Forca Aérea Portuguesa

Procedimento CPRE 36/Dl/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para o seu bom funcionamento e fornecimento de pecas | UN 1

desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades, nos termos das Clausulas Particulares. Artigo a facturar ap6s a aprovacao das pecas desenhadas
do executado em obra.

2 RIBEIRA DA SILVEIRA

2 2.1 Preparagédo de estradas de acesso pelo dois lados da ribeira, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao, conforme C.T.E.. vg 1

3 2.2 Desmatacéo de terreno nas travessias das linhas de agua (faias e eucaliptos), incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugdo, conforme | vg 1
C.TE.

4 2.3 Montagem e desmontagem de andaimes, para demolicdo e montagem de estrutura, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execucao, conforme | vg 1
C.T.E.

5 2.4 Remocédo de tubagem existente em ferro fundido, incluindo demolicdo de estruturas existentes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao, | vg 1
conforme C.T.E..

6 25 Fornecimento e execugéo de estrutura metdlica para apoio da tubagem, incluindo pilares, passadigo e guardas, e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua | vg 1
execucao, conforme C.T.E..

7 2.6 Fornecimento e execugdo de macigos em betdo armado C20/25 XC2(P) Cl0,40 Dmax22 S3, para a estrutura metalica da conduta aérea, a executar em todos os | vg 1

pilares da estrutura metélica e nos pontos de unido as margens da ribeira, incluindo betdo de limpeza, armadura em aco A400NRSD, cofragem/ descofragem e todos os
trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necesarios ao seu bom acabamento conforme C.T.E..

8 2.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido @100, incluindo valvulas e acesso6rios flangeados, acessorios de transi¢éo, macicos de amarragdo, marcos, | vg 1
ensaios de presséo e desinfecdo da conduta, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento, conforme C.T.E..
9 2.8 Fornecimento e execucdo de ligacdo da nova rede a rede existente, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessoérios e equipamentos necessarios ao seu bom | vg 1
funcionamento, conforme C.T.E..
3 RIBEIRA DA AGUALVA
10 (3.1 Preparacgéo de estradas de acesso a ribeira, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execug¢édo, conforme C.T.E.. vg 1
11 |32 Preparacdo de talude para execugédo dos trabalhos, com recurso a meios manuais, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao, conforme | vg 1
C.T.E.
12 (3.3 Remocédo de tubagem existente em ferro fundido, incluindo demolicdo de estruturas existentes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execucgao, | vg 1
conforme C.T.E..
3.4 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PE100 PN16, incluindo valvulas e acessoérios flangeados, acessoérios de transicdo, macicos de amarragédo, marcos, ensaios de
presséao e desinfecdo da conduta, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento, conforme C.T.E..
13 [3.4.1 @100 [m | 120
35 Fornecimento e execucdo de caixas, para instalacdo de valvulas, constituidas por fundo em betdo armado, com pendente de fundo e dreno, paredes em blocos de betdo

preenchidos com betéo e reforco com varGes de ago nos cantos, incluindo tampa e aros em ferro fundido ductil, formando sifao e seladas com material isolante, classe Al5, e
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios ao seu bom funcionamento, conforme C.T.E..

14 [35.1 0,50 x 0,50 x 0,40 m [UN | 2
4 DIVERSOS
15 (4.1 Limpeza de final de obra [UN | 1
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