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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 TRABALHOS EM INFRAESTRUTURAS
 1.1.1 DESVIO DE INFRAESTRUTURAS
1 1.1.1.1 Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos, necessários para deslocação de obstáculos (cabos elétricos, telefónicos, canalizações, canais, vias, etc.,) que,

por dificultarem a execução da obra, terão que ser total ou parcialmente colocados noutros locais, provisória ou definitivamente, incluindo o fornecimento e montagem de
linhas aéreas, suas ligações e respetivos postes ou torres, escavação, reposição de terras e remoção de excedentes, a instalação de cabos em vala e respetivas
ligações, a execução de canalizações de água e de gás, a execução de caixas de visita e coletores de esgoto, execução de canais de condução de águas, execução de
pequenas represas de reunião de águas pluviais, A desativação de troços definitivamente substituídos, o seu desmonte ou demolição e respetiva remoção e o
fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e sinalização e inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessário à perfeita execução dos
trabalhos, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas.

vg 1

 2 ESTALEIRO DE OBRA
2 2.1 Fornecimento, montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo tapumes metálicos amovíveis de proteção e delimitação da obra, portões de acesso de viaturas e

pessoal, montagem, manutenção e desmontagem de rede elétrica, águas e esgotos inerentes á execução da empreitada, incluindo todos os encargos de manutenção e
outros, fornecimento de equipamentos de segurança para o dono da obra e fiscalização aquando de vista destas (capacetes), fornecimento de caixas de primeiros
socorro, Painéis identificativos da empreitada, fornecimento contentores metálicos para Fiscalização e Empreiteiro, incluindo ligações de águas, esgotos, eletricidade e
outros inerentes á sua utilização (durante a execução da empreitada), cumprimento do plano d prevenção e gestão de resíduos sólidos, tudo de acordo com a legislação
em vigor.

vg 1

3 2.2 Cumprimento do Plano de segurança e saúde da obra e estaleiro, com fornecimento de todas as placas indicadoras sinais de trânsito, meios de combate a incêndios,
meios de proteção coletiva, equipamento de proteção individual e todas as demais exigências que fazem parte integrante do PSS, tudo de acordo a legislação em vigor.

vg 1

4 2.3 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da
obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição, transporte para vazadouro
autorizado

vg 1

 3 DEMOLIÇÕES
 3.1 DEMOLIÇÕES TOTAIS
5 3.1.1 Demolição de lancil/guia existentes  incluindo transporte de resíduos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a perfeita execução do

trabalho tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas
ml 287,59

6 3.1.2 Demolição de canteiros/zona ajardinada  existentes  incluindo transporte de resíduos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a perfeita
execução do trabalho tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 54

7 3.1.3 Demolição e remoção de pavimento betuminoso existentes  incluindo transporte de resíduos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a
perfeita execução do trabalho tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas autorizado.

m2 252,4

8 3.1.4 Demolição e remoção de calçada em passeios existentes  incluindo transporte de resíduos e todos os trabalhos, materiais, ferramentas e acessórios necessários a
perfeita execução do trabalho tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas autorizado.

m2 18

 4 REDE VIÁRIA
 4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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9 4.1.1 Escavação em solos de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimento betuminoso, calçadas e pavê, regularização e compactação do fundo de fundação, por
forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo trabalhos de carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação nos locais de depósito
devidamente licenciado, e todos os trabalhos necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m3 271,497

 4.2 PAVIMENTOS
10 4.2.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant devidamente regado e compactado, em duas camadas com espessura de 0,15m, na base dos pavimentos. m3 271,497
11 4.2.2 Forneciemnto e execução de rega  de impregnação em emulção betuminosa catiónica de rotura lenta C55B6, sobre a base de tout-venant. m2 345
12 4.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa de macadame betuminoso AC20 reg, com 6cm de espessura. m2 345,3
13 4.2.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem em emulção betuminosa catiónica de rotura rápida C70B4. m2 345,3
14 4.2.5 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste e betão betuminosa AC14 SURF50/70, com 4cm de espessura. m2 345,3
15 4.2.6 Fornecimento e assentamento de calçada em pedra calcária vidraço branca miuda cubo 4/5, incluindo base de assentamento e fecho de juntas em pó de pedra com

traço de cimento.
m2 143,22

16 4.2.7 Fornecimento e assentamento de pavimento de segurança podotáctil em mosaicos de grés extrudido 20x20, na cor cinza claro, tipo \"kerabraille linha guia (simples)\" da
\"Aleluia Cerâmicas\" ou equivalente, incluindo betonilha de assentamento de acordo com desenho de pormenor,

m2 4,32

17 4.2.8 Fornecimento e assentamento de pavimento de segurança podotáctil em mosaicos de grés extrudido 20x20, na cor ouro, tipo \"kerabraille linha de segurança (pitonado)\"
da \"Aleluia Cerâmicas\" ou equivalente, incluindo betonilha de assentamento, de acorodo com desenho de pormenor.

m2 10,05

18 4.2.9 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com com 15x20x100cm, incluindo o fornecimento de betão de classe C12/15 de acordo com as peças desenhadas,
tapamento de juntas e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento

ml 168

19 4.2.10 Fornecimento e aplicação pavet em betão blocos de betão, de encaixe do tipo \"Siena\", em cor e orientação
iguais ao existente no local, de acordo com esteriotomia das peças desenhadas, com camada de desgaste em pigmento de acordo com as indicações de obra, incluindo
pó numa espessura média de 5cm e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação
de caderno de encargos.

m2 402

 4.3 MURO
20 4.3.1 Paredes simples  exteriores em alvenaria de blocos de cimento 50x20x25 ou equivalente, comk altura média de 1,00 mts  assente com argamassa de cimento e areia ao

traço 1:4 (espessura no limpo: 30 cm), incluindo rede em fibra de vidro tipo FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos
estruturais de betão, incluindo escavação, preparação da base de fundação e travamentos, vergas e pilaretes de betão

m2 8,2

21 4.3.2 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco em muros de blocos de betão, incluindo pintura e todos os trabalhos necessário  para a sua perfeita execução.
Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

m2 16,4

 5 ESPAÇOS LIVRES E ZONAS VERDES URBANAS
 5.1 MOBILIÁRIO URBANO

22 5.1.1 Fornecimento e assentamento de banco rectangular, tipo banco WAVE 120 da SIT, ou equivalente, incluindo base de assentamento  todos os materiais e trabalhos
necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

UN 5

23 5.1.2 Fornecimento e assentamento de apoio para bicicletas CUBIC R1 da IETA DESIGN, ou equivalente incluindo fundação em betão, todos os materiais e trabalhos
necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

UN 1

24 5.1.3 Fornecimento e bebedouro IZATO A1 da IETA DESIGN,  ou equivalente. Incluindo fundação em betão, ligação à rede de abastecimento de água, todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

UN 1

 5.2 ESPAÇOS VERDES
25 5.2.1 Fornecimento e aplicação de tela geotêxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais

inerentes.
m2 58,11

26 5.2.2 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de seixo rolado branco, granulometria com 6 a 12 cm, numa espessura de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes.

m2 58,11

27 5.2.4 Fornecimento, transporte e plantação de  árvore, \"quercus coccinea\" (Qc) - Carvalho vermelho, PAP 18/20 envasada, incluindo  tutoragem com dois postes.,incluindo
abertura de cova com uma altura mínimade 1m, fornecimento de fertilizante e fertilização de árvores á razão de 10 Kg de estrume, reforçado
com 0,2 Kg de adubo químico por cova, incluindo tutor e todos os trabalhos e materiais inerentes

UN 2
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 5.2.5 Fornecimento e plantação de arbustos com plumagem, com flecha intacta e raízes em torrão com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura
de cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para destino final adequado segundo a legislação de
RCD, de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as boas normas de execução e prescrições do CTE. Espécies definidas em projeto:

28 5.2.5.1 JH - Juniperus horizontalis \"litorallis\"  h= 30- 40 cm UN 80
29 5.2.5.2 DE - Dimorphotheca Ecklonis h=20cm UN 80
30 5.2.5.3 Photinia serrulata UN 80
 5.3 REDE REGA

31 5.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem de rega, incluindo envolvimento do tubo em almofada de areia, incluindo ligação à rede existente e  todos os trabalhos e
acessórios - PEAD 10Atm 63mm

ml 23,45

32 5.3.2 Fornecimento e aplicação de acessórios de ligação à rede principal de rega - Tê de 1\' UN 3
33 5.3.3 Fornecimento e aplicação de tubo gota-a-gota Autocompensante tipo Dripline superfície 16mm espaçamento 33cm, tipo Rain Bird ou equivalente ml 111
34 5.3.4 Fornecimento e montagem de válvulas de segurança de seccionamento metálicas de globo esférico - 1\" UN 2
35 5.3.5 Fornecimento e montagem de programadores de rega TBOS-BT UN 2
 6 REDE DE DRENAGEM
 6.1 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo PP corrugado SN8  de parede dupla, a exterior corrugada e a interior lisa, cor negra, rigidez anelar nominal 8 kN/m  enterrada para

esgoto pluvial, em coletores, incluindo abertura de vala, todos acessórios de ligação necessários, trabalhos de ligação às caixas de visita, almofada de areia no envolvimento da
tubagem,   remoção de terras sobrantes a vazadouro à responsabilidade do adjudicatário, tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e
indicações da fiscalização, com os seguintes diâmetros:

36 6.1.1 Ø160 mm ml 76,57
37 6.1.2 Ø250 mm ml 26,8
38 6.2 câmara de visita em anéis pré-fabricados de betão C20/25 (B25), de 1,00 m de diâmetro interior e profundidade, em betão armado com aço A400 NR, cobertura

tronco-cónica, tampa e aro em ferro fundido classe D400Tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e indicações da fiscalização.
UN 2

39 6.3 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betão, para tampa com 65x35x3 tipo \"fucoli MARL\" ou equivalente com aro e grelha em ferro fundido dúctil e
corrente anti-roubo.  Inclui o enchimento do tardoz com material granular, a escavação e movimentos de terra.

UN 4

40 6.4 Fornecimento e execução calha pré-fabricada de polipropileno, em tramos de 1000 mm de comprimento, 130 mm de largura e 98 mm de altura, com grelha de ferro
fundido dúctil classe B-125 segundo NP EN 124 e EN 1433; escavação prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betão. Tudo de acordo com as
especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e indicações da fiscalização.

ml 11

41 6.5 Execução de caixas de visita quadrada 0,40x0,40, incluindo movimento de terras necessário, construidas com paredes, laje de fundo e superior em betão pré fabricado,
acabamento interior, tampa metálica em ferro fundido ou rebaixada para revestir e todos os fornecimentos e trabalhos complementares, de acordo com o projecto.

UN 2

42 6.6 Execução de levantamento de tampa de caixas existentes, incluindo todos os trabalhos necessário, para o perfeito acabamento e enquadramento na via publica UN 2
43 6.7 Execução de levantamento de tampa de sumidouro, incluindo todos os trabalhos necessário, para o perfeito acabamento e enquadramento na via publica UN 1
44 6.8 Execução da ligação de colectores existentes a novas caixas de visita, ou da ligação de novos colectores a caixas de visita existentes, incluindo os acessórios de ligação

se aplicável, selagens, ligações e remates, reconstrução da soleira da caixa de visita existente quando necessário, movimentos de terras, transporte a vazadouro dos
sobrantes, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

UN 1

 7 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
45 7.1 Fornecimento e instalação de sinal vertical de trânsito de aço galvanizado, circular, de 60 cm de diâmetro, com retro-reflexão nível 1 (E.G.). Inclui a escavação para

cravar o poste e execução da sapata conforme peças desenhadas.
UN 3

46 7.2 Fornecimento e instalação de conjunto de um sinal vertical de trânsito de aço galvanizado circular com painel adicional modelo 11q, de 60 cm de diâmetro, com
retro-reflexão nível 1 (E.G.). Inclui a escavação para cravar o poste e execução da sapata conforme peças desenhadas.

UN 1

47 7.3 Fornecimento e instalação de sinal vertical de trânsito de aço galvanizado, quadrada, de 60 cm de lado, com retro-reflexão nível 1 (E.G.). Inclui a escavação para cravar
o poste e execução da sapata conforme peças desenhadas.

UN 2

48 7.4 Fornecimento e instalação de sinal vertical de trânsito de aço galvanizado, quadrada de 60 cm de lado e com um painéis adicionais, ambos com retro-reflexão nível 1
(E.G.). Inclui a escavação para cravar o poste e execução da sapata conforme peças desenhadas.

UN 1
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49 7.5 Fornecimento e montagem de painel complementar de trânsito de indicação de âmbito urbano, constituído por uma caixa de informação, com a forma de placa
rectangular, montadas sobre um único poste e orientadas de acordo com as direcções dos destinos nelas indicados (conforme peças escritas e desenhadas)

UN 1

 7.6 Sinalização Horizontal de acordo com as normas do código da estrada, com material termoplástico de aplicação a quente com micro esferas de vidro reflectoras, incluindo
pré-etiquetagem em zebras, ilhas, símbolos, letras, faixas de paragem e incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução. (A medição corresponde à extensão da via
onde a marca é aplicada e não à extensão realmente pintada):

50 7.6.1 Marca rodoviária branca contínua com 0,50m de largura x 3,75 m de comprimento a executar antes da entrada das passadeiras m2 18,46
51 7.6.2 Setas de selecção em screed de cor branco UN 2
52 7.6.3 Marcação de lugar de mobilidade consicionada UN 1
53 7.6.4 Linha Branca Contínua LBC com 0,10m ml 41,12
54 7.6.5 Linha Branca Descontínua (Tracejada) LBT com 0,10m com traço 3/4 ml 21
55 7.6.6 Linha Branca Descontínua (Tracejada) LBTg com 0,20m com traço 1,5/2 ml 8
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