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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedação do perimetro da obra com painéis amoviveis, contentor de ferramentaria, escoramento de

parede existente, preparação de deposito temporario de materiais e limpeza final de toda a zona intervencionada com a conclusão dos trabalhos
vg 1

2 1.2 desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra,
incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessarios e respectivos meios humanos

vg 1

3 1.3 desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de residuos a aterro autorizado vg 1
4 1.4 elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informatico vg 1
5 1.5 Relocalização das infraestruturas existentes no local de implantação que colidam com o projeto vg 1
6 1.6 elaboração e implementação de plano de sinalização temporaria de acordo com o definido no decreto-regulamentar 41/2002, materiais, equipamentos, trabalhos

necessarios bem como respectivas licenças junto das entidades competentes, caso aplicável
vg 1

7 1.7 execução de levantamento topográfico para implantação e piquetagem da obra vg 1
8 1.8 elaboração de projeto de execução da empreitada e respetivos termos de responsabilidade UN 1
9 1.9 execução de reforço de estrutura (ponte) existente, para passagem de equipamentos e material, com remoção de betão existente, fornecimento e aplicação de chapa de

ferro com 2mm e camada de betão armado com malha dupla, C25/30 e A400 com espessura média 0,25m
vg 1

10 1.10 remoção de pavimento existente em lajeta 60x40 na zona a intervir com deposito e condicionamento do material dentro do perimetro da obra m2 120
11 1.12 desmatação da zona envolvente com corte de árvores na zona a intervencionar vg 1
 2 EXECUÇÃO DE MURO EM GABIÃO EM MALHA HEXAGONAL

12 2.1 execução de escavação com recurso a meios mecanicos de porte pequeno para preparação de terras até à cota da base e remoção faseada de blocos de pedra
provenientes do muro existente

m3 1136

13 2.2 execução de muro em gabião em malha hexagonal 
quantidade para cestos com 1,00m de altura

m3 458

 2.2.1 execução de base em solocimento com espessura média 0,15m incluindo pendentes necessárias
 2.2.2 fornecimento de cestos de gabião em arame de malha hexagonal galvanizada de dupla torsão do tipo8x10 e arame zincado 2,7mm
 2.2.3 fornecimento de mão-de-obra na montagem e enchimento dos cestos
 2.2.4 máquina de apoio ao enchimento dos cestos - multifunções
 2.2.5 fornecimento e aplicação de manta geotextil de 150gr
 2.2.6 fornecimento de pedra da região 120/200
 2.2.7 fornecimento de ferramentas diversas para execução dos trabalhos

14 2.3 execução de aterro no tardoz do muro com terras provenientes da escavação incluindo rega e compactação por camadas m3 588
15 2.4 carga, transporte e descarga de material proveniente da escavação dentro do perimetro da obra para posterior aplicação m3 548
16 2.5 fornecimento e aplicação de guarda-corpos identico ao existente, com 1,00m de altura, RAL 3003 mate, no coroamento do muro ml 30
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