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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
11 Estaleiro e equipamentos para apoio a obra, incluindo instalagéo e transporte para a fiscalizagcéo e todos os encargos inerentes:
1 1.11 Montagem e manutencé@o do estaleiro, de acordo com o estipulado no Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestdo de Residuos, incluindo todos os trabalhos, | UN 1

equipamentos, materiais e mao-de-obra, necessarios a correta execucdo dos trabalhos, de acordo com as pecas escritas e desenhadas constituintes do
projeto.Fornecimento, montagem e desmontagem de painel identificativo da Empreitada, a colocar na zona da obra de forma visivel e com as dimensdes e legendas
constantes do C.E.

A composigao do prego para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execugéo dos trabalhos acessorios previstos em LISTA DE TRABALHOS

ACESSORIOS.
2 1.1.2 Desmontagem do estaleiro e reposicao das condigfes iniciais, de acordo com o estipulado no Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestédo de Residuos, incluindo | UN 1
todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao-de-obra, necessarios a correta execugdo dos trabalhos, de acordo com as pegas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
A composicéo do prego para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execucéo dos trabalhos acessérios previstos em LISTA DE TRABALHOS
ACESSORIOS.
3 1.2 Mobilizagdo de equipamento, bem como montagem e manutengdo de instalagées provisérias para fiscalizagdo, armazém de materiais e equipamento, manutencao e | UN 1

posterior desmobilizagdo do mesmo. A composicédo do preco para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execucédo dos trabalhos acessorios
previstos em LISTA DE TRABALHOS ACESSORIOS (Elementos de Suporte).

4 1.3 Fornecimento e execuc¢do de placard identificativo da obra com dimenséo 4,00x3x00, do dono de obra, equipa projectista e fiscalizagdo, impressao de imagens 3D, | UN 2
incluindo estrutura metélica e bases em betdo. A composicéo do prego para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execucéo dos trabalhos
acessorios previstos em LISTA DE TRABALHOS ACESSORIOS (Elementos de Suporte).

5 1.4 Implantagdo e demarcacdo da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos, marcagdes planimétricas e altimétricas definidas em projecto através de alinhamentos, | UN 1
nivelamentos, prumadas, colocacdo de estacas e outras marcas. A composicéo do preco para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execucao
dos trabalhos acesso6rios previstos em LISTA DE TRABALHOS ACESSORIOS.

6 15 Controlo de qualidade de toda a empreitada, de acordo com as pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto, e garantindo a verificagdo constante da|UN 1
compatibilidade entre o existente e o projetado. Inclui-se ainda a recolha de provetes e de ensaios necessarios para aferir a qualidade dos materiais empregues.

A composicéo do preco para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execucao dos trabalhos acessorios previstos em LISTA DE TRABALHOS
ACESSORIOS.

7 1.6 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apds desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em condi¢des de utilizagédo, assim como a reposic¢éo das atuais | UN 1
condigdes, incluindo todos os trabalhos necessarios.
A composicéo do prego para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execugdo dos trabalhos acessoérios previstos em LISTA DE TRABALHOS

ACESSORIOS.
2 ARQUITECTURA E ARRANJOS EXTERIORES
2.1 PREPARAGAO DO TERRENO
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2.11

Execucdo da desmatacdo, decapagem do terreno, nomeadamente arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer
material existente até um profundidade néo inferior da camada de terra vegetal, considerando como minima 30 cm e abate de todas as arvores com excepgéo das
espécies protegidas de acordo com a legislacdo em vigor, depositando a madeira em local a designar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e todos os
materiais necessarios para o bom acabamento, incluindo transporte de residuos de acordo com o PPGR e legislacdo em vigor e tudo de acordo com as pegas
desenhadas e escritas. A composi¢do do prego para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das
EspecificagGes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢es de preco do artigo.

m2

69824,10
00000000
1

212

Execucéo da preparagdo do terreno nas zonas propostas do revestimento vegetal através de mobilizacdo, despedrega, fertilizagcao, desinfestacédo e abertura de cova até
20 cm de profundidade do terreno antes do espalhamento da terra viva, regularizacéo final e todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de
residuos de acordo com o PPGR e a legislagédo em vigor, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas. A composicéo do preco para a execucao deste trabalho
deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicbes de preco do
artigo.

m3

2048,2

10

2.1.3

Fornecimento e espalhamento nas zonas de revestimento vegetal de terra viva até 20 cm de profundidade, adubos e correctivos organicos, incluindo regularizagao final,
e todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de residuos de acordo com o PPGR e a legislagdo em vigor, tudo de acordo com as pegas
desenhadas e escritas. A composi¢do do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das
EspecificagGes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.

m3

2048,2

2.2

PAVIMENTOS, REMATES E MOBILIARIO

11

221

Execuc¢éo e Fornecimento de Pavimento Natural tipo \"Secil, Unidecor Areia\" ou equivalente, incluindo o Fornecimento e Execugéo de camada em Tout-Venant com 20
cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e todos os materiais necessarios par ao bom funcionamento e acabamento, tudo de acordo com fabricante, pecas
desenhadas e escritas. A composi¢do do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das
EspecificagGes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢es de preco do artigo.

m2

1755,15

12

222

Fornecimento e aplicagdo de revestimento em seixo rolado tipo Diaplant, Ref. Seixo dolomite, ref. SXFOL, com granulometria de 20-25 mm ou equivalente, com
camada de 10cm sobre terreno natural, incluindo fornecimento e aplicagdo de tela anti-raizes e geotéxtil tipo Diaplanta ou equivalente e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com o fabricante, pecas desenhadas e escritas. A composicdo do prego para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no
capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.

m2

112,7

13

223

Fornecimento e aplicacédo de revestimento em pinho maritimo tipo Diaplant, ref- Casca de Pinho Maritimo, granulometria 15-25 ou equivalente incluindo fornecimento e
aplicagdo de tela anti-raizes e geotéxtil tipo Diaplanta ou equivalente e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o fabricante, pecas desenhadas
e escritas. A composigdo do precgo para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes
Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.

m2

157,85

14

224

Trata-se do fornecimento e aplicacdo de guia/lancil em ago corten tipo Terracel, terracorten CQ, com altura de 120 mm, com pins de fixagdo, e espessura de 1,5 mm ou
equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios, cantos e transi¢ées e estacas de fixagdo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as indicacdes do fabricante, pecas desenhadas e escritas. A composi¢do do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no
capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de prego do artigo.

50,25

15

225

Fornecimento e colocacdo de Banco em betéo liso, simplesmente apoiado, com dimensdes 1.50x0.50x0.45m, tipo \"ECN2, modelo 13005 ou equivalente, incluindo todos
0s materiais e trabalhos necessarios, tudo de acordo com o fabricante, pegas desenhadas e escritas. A composi¢do do prego para a execugdo deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condig8es de preco do artigo.

UN

20

16

2.2.6

Fornecimento e colocacéo de Papeleira com fundacdo em betéo tipo ECN2, modelo 13035, em ac¢o pintado em antracite, incluindo fundacéo em betdo ou equivalente,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, tudo de acordo com o fabricante, pecas desenhadas e escritas. A composicdo do prego para a execugéo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.

UN

18
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17 (2.2.7 Trata-se da abertura das covas para plantagéo de arvores, com profundidade 1 metro, incluindo remocéo da terra de fundo da escavagéo, fornecimento de camada | UN 263
drenante de material de granulometria extensa com espessura de 15cm e sua colocagdo no fundo da cova, espalhamento, fertilizantes e correctivos para plantacao,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de residuos de acordo com o PPGR e a legislacdo em vigor. A composicao do preco para
a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as
condicdes de preco do artigo.

2.2.8 Trata-se do fornecimento e plantacdo de arvores em plumagem (forma natural com ramos desde o colo) incluindo desinfestacdo, fertilizacéo, incluindo o fornecimento de terra-viva
para enchimento de covas de plantagdo até 1 metro de profundidade, inclui primeira rega, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de
residuos de acordo com o PPGR e a legislacdo em vigor, tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas. A composi¢cdo do preco para a execugdo deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢cdes de preco do artigo.

18 (2.2.8.1 Quercus faginea pap 12-14 UN 56
19 ([2.2.8.2 Quercus ilex pap 12-14 UN 34
20 |2.2.8.3 Quercus seber pap 10-12 UN 23
21 |2.2.84 Sophora jaoinica \"pyramidalis\"pap 12-14 UN 50
22 |2.2.85 Populus alba pap 10-12 UN 100

229 - Trata-se do fornecimento e colocagédo de tutores (2 por arvore), e cintas de borracha (1 por tutor), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de

residuos de acordo com o PPGR e a legislacdo em vigor, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas. A composi¢cdo do preco para a execugdo deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacées Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.

23 2291 Quercus faginea pap 12-14 UN 56
24 12.2.9.2 Quercus ilex pap 12-14 UN 34
25 12293 Quercus seber pap 10-12 UN 23
26 |2.294 Sophora jaoinica \"pyramidalis\"pap 12-14 UN 50
27 12295 Populus alba pap 10-12 UN 100
28 |2.2.10 Trata-se do fornecimento e sementeira a aplicar nas zonas de revestimento vegetal, de prado florido, tipo \"Prado Florido\" da A. Pereira Jordao, ou equivalente, com a | m2 10241

seguinte mistura: 50% Festuca ovina duriuscula, 47% Festuca rubra rubra e 3% de Baby Blommers, com a densidade de plantacdo de 60gr/m2., conforme
especificagdes técnicas, incluindo primeira rega, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de residuos de acordo com o PPGR e a
legislagdo em vigor, tudo de acordo com as pecgas desenhadas e escritas. A composicéo do preco para a execugao deste trabalho deve observar o disposto no capitulo
\"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de prego do artigo.

29 2211 Fornecimento, instalagdo e montagem de contentor subterraneo com 3m3 , com marco de deposicéo tipo Ikonic da Sotkon ou equivalente para papeldo, e tipo lkon da | UN 4
Sotkon, ou equivalente, para restantes contentores (vidro, metal/plastico e indiferenciados), com piso da tampa em pavé, incluindo caleira perimetral a ilha e entre
contentores com descarga no lancil da via através de tubagem, incluindo cubas em betéo préfabricado, execugéo de laje de assentamento de cuba, preenchimento dos
vazios na envolvente e entre contentores com gravilha auto compacta, a execugao de escavacacado para implantacdo de equipamento, todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios, e transporte de residuos de acordo com o PPGR e a legislagdo em vigor. A composigao do preco para a execuc¢édo deste trabalho deve observar
o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigées de prego do artigo.

3 REDE VIARIA
3.1 REMOCAO DE PAVIMENTOS
30 |3.1.1 remocao de camadas de Pavimentos betuminosos (espessura média - 0,20m), incluindo levantamento de outros materiais, o transporte dos produtos escavados e sua|m2 604,5
colocagdo em destino final licenciado e de acordo com o previsto no PPGR, e eventual indemnizacéo por depdsito.
3.2 SANEAMENTO DE SOLOS
31 |3.2.1 Execucéo de saneamento de terreno, com uma altura média de 1,5m, incluindo transporte e armazenamento de materias para local a indicar pela fiscalizacao, todos os | m2 64983,6
trabalhos necessarios. Considera-se que o factor de empolamento esté incluido na parte proporcional do preco.
32 |3.22 Execugéo de saneamento de terreno, com uma altura média de 2,5m, incluindo transporte e armazenamento de materias para local a indicar pela fiscalizagao, todos os | m2 4840
trabalhos necessarios. Considera-se que o factor de empolamento esté incluido na parte proporcional do preco.
3.3 MOVIMENTO DE TERRAS
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331 Escavagcdo em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios, transporte de terras a local a indicar pela fiscalizacdo e regularizacdo de taludes. (os
volumes apresentados sdo apds realizada a decapagem do terreno e até a cota do fundo de caixa). Considera-se que o factor de empolamento esté incluido na parte proporcional
33 [3.3.1.1 Arranjos exteriores m3 42802,7
34 |3.3.1.2 Viaria m3 71254,39
99999999
9
35 |3.3.1.3 Parque de estacionamento m3 4991,15
3.3.2 Execucgdo de aterro com solos selecionados, em solo de empréstimo com classe adequada para fins rodoviérios, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com
todos os trabalhos inerentes.
36 [3.3.2.1 Arranjos exteriores m3 16,5
37 |3.3.2.2 Viaria m3 19775,2
38 |3.3.23 Parque de estacionamento m3 17403,95
39 [3.33 Execucéo de regularizagdo de taludes de escavagdo em zonas onde a escavacéao foi feita mecanicamente incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 6264
40 (3.34 Execucéao de regularizagdo de taludes de aterro em zonas onde a escavagao foi feita mecanicamente incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 2054,4
3.4 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocagdo dos materiais: (espessuras das camadas, ap6s compactagao)
3.4.1 Em solos \"seleccionados\":
41 [3.41.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 31498,85
3.4.2 Geossintéticos em leitos do pavimento, incluindo fornecimento e colocagao:
42 [3.421 |Geotéxteis. [ m2 | 31498,85
35 PAVIMENTACOES E SINALIZACAO - Os trabalhos incluem todos os materiais, m&do de obra e trabalhos acessérios associados
351 Camadas granulares:
3511 Camada de sub-base:
3.5.1.1.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
43 |3.5.1.1.1. [Com 0,20 m de espessura. m2 17972,1
1
44 13.5.1.1.1. [Com 0,15 m de espessura. m2 14325,6
2
35.1.2 Camada de base:
3.5.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
45 |3.5.1.2.1. [Com 0,20 m de espessura. m2 1927,6
1
46 |3.5.1.2.1. [Com 0,15 m de espessura. m2 14325,6
2
3.5.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.5.21 Camada de base:
3.5.2.1.1 | AC20 bin ligante(MB):
47 13.5.2.1.1. [Com 0,10 m de espessura. m2 16044,55
1
3.5.22 Camada de regularizagao:
3.5.2.2.1 [AC20reg ligante(MBD):
48 (3.5.2.2.1. [Com 0,06 m de espessura. m2 16044,55
1
3.5.23 Camada de desgaste
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3.5.2.3.1 |AC14 surf ligante(BB):
49 |3.5.2.3.1. [Com 0,05 m de espessura. m2 16044,55
1
3.5.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
3531 Rega de impregnagao betuminosa:
50 [3.5.3.1.1 |Com emuls&o betuminosa. [ m2 | 16044,55
3.5.3.2 Rega de colagem:
51 [35.3.2.1 [Com emulsdo betuminosa. [m2 | 48133,55
354 Trabalhos especiais de pavimentagéo:
3541 Pavimentacé&o de passeios, zonas de estacionamento ou ilhas direcionais:
3.54.1.1 [Em blocos de betédo tipo Pave UNI de 0,08m
52 [3.5.4.1.1. [Em vermelho m2 14131,25
1
53 |3.5.4.1.1. |Emcinza m2 1927,6
2
3.5.4.1.2 |Camada de regularizagd@o e assentamento
3.5.4.1.2. |P6 de Pedra para assentamento de Blocos de Pave :
1
54 |3.5.4.1.2. [Com 0,05 m de espessura. m2 16058,8
11
3.5.4.1.3 |Betonilha de assentamento
55 ]3.5.4.1.3. |Com 0,10 m de espessura. m2 194,35
1
3.5.4.1.4 |Betonilha armada nas zonas de acesso a lotes e zona galgavel:
56 |3.5.4.1.4. |Com 0,15 m de espessura. m2 1735,35
1
57 |3.5.4.1.5 |Pavimento Téatil de alerta ou encaminhamento da \"Soplacas\" ou equivalente, na cor cinza, de dimens&o 40x40x5cm, incluindo argamassa de assentamento (3cm) m2 194,35
58 |3.5.4.2 Execucéo de pavimento em saibro para circulagdo de acesso a separadores de hidrocarbonetos, numa espessura maxima de 20cm, incluindo compactagéao e todos os | m2 470,8
materiais, mao de obra e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
3.6 OBRAS ACESSORIAS
3.6.1 Fornecimento e colocacéo de lancis em passeios, estacionamentos. ilhéus e caldeiras (deve ser considerado que todos os lancis com raios de curvatura sédo lancis curvos):
59 |3.6.1.1 Lancil de passeio, incluindo fundacao m 3706,35
60 |3.6.1.2 Lancil guia L=10cm, incluindo fundacao m 4296,95
61 |3.6.1.3 Lancil guia L=15cm, incluindo fundagao m 79,2
62 |3.6.1.4 Lancil rampa L=40, incluindio fundacéo m 385,85
3.7 EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO E SEGURANCA
3.7.1 Sinalizagao vertical:
3.71.1 Sinalizagao vertical de \"codigo\", incluindo implantacédo, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacao e macicos de fundagéo:
3.7.1.1.1 |Sinais octogonais (STOP):
63 [3.7.1.1.1. [ComL=0,70 m. UN 2
1
3.7.1.1.2 (Sinais quadrangulares:
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64 [3.7.1.1.2. [ComL=0,70 m. UN 25
1
3.7.1.1.3 |Sinais triangulares:

65 [3.7.1.1.3. [ComL=0,70 m. UN 8
1
3.7.1.1.4 |Sinais circulares:

66 [3.7.1.1.4. [ComL=0,70 m. UN 22
1

67 |[3.7.1.1.5 [Painéis adicionais UN 6
3.7.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
3.7.21 Marcas Longitudinais:
3.7.2.1.1 |Linhabranca continua (LBC):

68 [3.7.2.1.1. [Com 0,12m de largura (LBC 0,12). m 54,75
1
3.7.2.1.2 |Linhabranca tracejada (LBT):

69 [3.7.2.1.2. [Com 0,12 m de largura e relagdo traco/espaco 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 974,1
1

70 ]3.7.2.1.2. |Com 0,30 m de largura e relacao trago/espago 0,4/0,3m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). m 32,15
2

71 [3.7.2.1.3 [Guia (0,15) m 2629,55
3.7.2.2 Marcas Transversais:

72 [3.7.2.2.1 |Barras de paragem com 0,50 m de largura. [m2 | 9,85
3.7.2.2.2 |Passadeiras de pedes.

73 |[3.7.2.2.2. |Pintura na cor branca m2 187,4
1
3.7.23 Raias obliquas

74 [3.7.2.3.1 [Nacor branca [m2 | 93,8
3.7.24 Outras marcas:

75 |3.7.2.4.1 |Triangulo de cedéncia UN 4

76 |3.7.2.4.2 |Marcagao se simbolo de acessibilidade condicionada UN 1

77 |3.7.2.4.3 |Marcagao de simbolo de carregador electrico UN 2

78 [3.7.2.4.4 |Letras de STOP UN 2
3.8 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagéo, incluindo implantagéo, fornecimento e colocagéo:
3.8.1 Baias direccionais:
3.8.11 Balizas laterais de posicao:

79 [3.8.1.1.1 [Metdlicas com L = 0,20 m. [UN | 4
3.8.1.2 Balizas de pontos de divergéncia (BPD’s):

80 [3.8.1.21 [Com1,25m. [UN | 2
3.8.1.3 Multiplas (4 médulos):

81 [3.8.1.3.1 [Com 0,40 m de lado. [UN | 4
3.9 Diversos

82 |3.9.1 Execucéo de macico em betdo com 0,60x0,60 para instalagdo de carregador de carros elétricos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1

83 [3.9.2 Guardas metalicas simples e desmontaveis, incluindo prumos, bainhas e fundacéo em betéo, todos os equipamentos de desmontagem rapida, materiais e acessorios. m 82,65
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3.10 ESTRUTURA
3.10.1 MOVIMENTO DE TERRAS
84 |3.10.1.1 |Escavacgao para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecgas escritas e [ m3 16,72
desenhadas. Nos casos de escavagdo junto a elementos existentes, deve ser efetuada previamente uma escavacao controlada junto dos elementos para confirmar e
viabilizar o método de escavagdo. A composicdo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagfes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.
85 [3.10.1.2 |Aterro com terrenos seleccionados da escavagéo ou solos de empréstimo com compactacdo adequada sobre e sob as fundagdes, incluindo o fornecimento e aplicagcéo | m3 1083,669
de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A composicao do preco para a execucao deste trabalho deve observar o
disposto no capitulo \"C - CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.
3.10.2 BETAO
3.10.2.1 |[Betdo de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas pecas desenhadas, sob elementos de fundagao, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos os
trabalhos inerentes conforme pegas escritas e desenhadas A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo e dos artigos seguintes.
86 [3.10.2.1.1 | Sob sapatas isoladas e continuas [m2 | 194,03
3.10.2.2 |Bet&o armado incluindo cofragem, com fornecimento e colocagdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A composi¢cdo do prego para
a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢cdes
de preco do artigo e dos artigos seguintes.
3.10.2.2.1 | Betao C30/37 em Fundagdes
87 |3.10.2.2.1 | Sapatas Isoladas e Continuas m3 77,612
A
88 [3.10.2.2.1 | Betdo C30/37 em Muros de Suporte m3 86,615
2
4 ABASTECIMENTO DE AGUA (DISTRIBUICAO E ALIMENTAGAO)
4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
89 |4.1.1 Escavacdo para abertura de valas para instalacéo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia | m3 1599,765
da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo e deposito dos materiais provenientes da escavacdo de acordo com a legislacdo aplicavel, 8
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remocao de agua necessarios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacoes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os
trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicao do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)
90 |4.1.2 Execucéo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactagdo superior a 95% do ensaio [ m3 929,0958
Proctor Normal), incluindo regularizagdo do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicao do preco para a execucao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicées de preco do artigo.)
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91 |4.13 Enchimento das valas abertas para instalagdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant | m3 670,67
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da deposito externo, incluindo espalhamento, rega, compactagdo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

92 |4.1.4 Carga, transporte e colocacdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagdo, incluindo espalhamento e eventual | m3 1599,765
indemnizacéo por depésito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios, todos 8
os trabalhos preparatoérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢édo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

4.2 CONDUTAS

421 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100 SR17, incluindo o fornecimento e aplicagéo de fita sinalizadora azul \"ATENCAQ
AGUAS\" na vala, 0,5m acima do extradorso da tubagem, incluindo todos os materiais, todos os acessérios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos o0s
trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucdo do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto.
(A composicdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢c8es de preco do artigo.)

93 [4.2.1.1 DN 50 m 44,55

94 14212 DN 125 m 189,75

95 14.2.13 DN 160 m 1705

4.3 ACESSORIOS

4.3.1 Fornecimento e aplicagdo de valvulas de cunha elastica flangeadas da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, incluindo campanula de haste fixa, chave de manobra para valvulas, fuso
em aco inoxidavel, sedes e porcas do fuso em bronze, boca de chave completa e teto mével, caixa cilindrica com tampa com corrente modelo redondo, maci¢co de amarragéo, todos
0s materiais, todos os acessorios, remates, fixagcdes, amarracdo, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos
os trabalhos de construcao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do trabalho, a um perfeito funcionamento e
acabamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto.
(A composicéo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢c6es de preco do artigo.)

96 (4.3.1.1 DN 50 UN 16

97 [4.3.1.2 DN 80 UN 11

98 [4.3.13 DN 100 UN 2

99 |43.14 DN 125 UN 14

100 [4.3.1.5 DN 150 UN 82

4.3.2 Fornecimento e aplicacdo de Té em FFD de flange mével, da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, incluindo os maci¢cos de amarracéo, todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, amarragdo, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as pecgas
escritas e desenhadas do projeto.

(A composicéo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacées Técnicas do projeto,

101 [4.3.2.1 DN 125/100 UN 1

102 |4.3.2.2 DN 125/125 UN 1

103 |4.3.2.3 DN 150/50 UN 7
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104 |4.3.24 DN 150/80 UN 16
105 |4.3.25 DN 150/100 UN 1
106 |4.3.2.6 DN 150/125 UN 10
107 |4.3.2.7 DN 150/150 UN 3
433 Fornecimento e aplicacdo de Curvas em FFD, da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, incluindo os maci¢cos de amarracao, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagoes,
amarracao, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos
complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as pegas escritas e
desenhadas do projeto.
(A composicdo do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto,
108 |4.3.3.1 22°15\' DN 125 UN 1
109 |4.3.3.2 45° DN 125 UN 1
110 |4.3.3.3 22°15\' DN 150 UN 2
111 |4.3.34 90° DN 150 UN 1
434 Fornecimento e aplicagdo de junta cega em FFD, da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, incluindo os macicos de amarracdo, todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, amarragdo, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatdérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugdo do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as pecgas
escritas e desenhadas do projeto.
(A composicdo do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto,
112 |14.34.1 DN 125 UN 1
113 |4.34.2 DN 150 UN 2
4.35 Fornecimento e aplicacdo de flanges de adaptagdo com anel de tensdo multimaterial para PEAD da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, todos os materiais, todos os acessorios,
remates, fixagdes, amarracdo, suportes, todos os trabalhos acessdrios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatoérios, todos os trabalhos de construgéo civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucédo do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto.
(A composicdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto,
114 |4.35.1 DN 50/50 UN 16
115 |4.35.2 DN 80/75 UN 11
116 |4.3.5.3 DN 100/110 UN 2
117 |4.3.5.4 DN 125/125 UN 66
118 |4.3.55 DN 150/160 UN 49
4.4 RAMAIS DE LIGACAO
441 MOVIMENTO DE TERRAS
119 |4.4.1.1 Escavacéo para abertura de valas para instalacdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia | m3 56,892

da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo e deposito dos materiais provenientes da escavacdo de acordo com a legislagdo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remocgdo de agua necessarios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacoes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios, todos os
trabalhos preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicao do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)
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120

4.4.1.2

Execucéo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactagédo superior a 95% do ensaio [ m3 30,492
Proctor Normal), incluindo regularizagdo do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatérios, todos os trabalhos de construcao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execug¢éo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execugao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

121

4413

Enchimento das valas abertas para instalagdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant | m3 26,4
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da depoésito externo, incluindo espalhamento, rega, compactacéo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixacOes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢do do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢es de preco do artigo.)

122

44.1.4

Carga, transporte e colocagdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacgao, incluindo espalhamento e eventual | m3 56,892
indemnizac&o por depdsito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisorios, todos
os trabalhos preparatoérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢do do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

4.4.2

CONDUTAS

4421

Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, incluindo o fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora azul \"ATENCAQ
AGUAS\" na vala, 0,5m acima do extradorso da tubagem, fixacdes e todos os fornecimentos e trabalhos acessérios necessarios de acordo com as pecas escritas e desenhadas,
incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacées, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios,
todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necesséarios a execucdo do trabalho, a um perfeito
funcionamento e acabamento.

(A composicdo do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto,

123

44211

DN 50 m 39,6

124

4.42.1.2

DN75 m 48,4

4.4.3

ACESSORIOS

4431

Execucgdo de ligacdo e caixas de contador e murete para instalacdo, com todos os acessoérios necessarios, em conformidade com as condi¢c6es técnicas da entidade gestora,
incluindo a aplicacdo de véalvula no pavimento, o ajuste entre a localizagédo de projeto e a localizacdo identificada em levantamento no local antes do inicio dos trabalhos, todos os
materiais, todos os acessoérios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisdrios, todos os trabalhos preparatdérios, todos os trabalhos de
construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento.
(A composigdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacées Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢c8es de preco do artigo.)

125

443.1.1

DN 50 UN 9

126

443.1.2

DN75 UN 11

4.5

MARCOS DE INCENDIO

45.1

MOVIMENTO DE TERRAS
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127

45.1.1

Escavacédo para abertura de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia | m3 41,1125
da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo e depoésito dos materiais provenientes da escavacdo de acordo com a legislagdo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogdo de agua necessarios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os
trabalhos preparatorios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

128

45.1.2

Execucéo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactagédo superior a 95% do ensaio [ m3 23,2375
Proctor Normal), incluindo regularizagio do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos 0s acessorios, remates, fixages, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execugao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de prego do artigo.)

129

4513

Enchimento das valas abertas para instalagédo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant | m3 17,875
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da deposito externo, incluindo espalhamento, rega, compactagdo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

130

45.1.4

Carga, transporte e colocacdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagdo, incluindo espalhamento e eventual [ m3 41,1125
indemnizacéo por depdsito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios, todos
os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢édo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

4.5.2

CONDUTAS

4521

Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, incluindo o fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora azul \"ATENCAQ
AGUAS\" na vala, 0,5m acima do extradorso da tubagem, fixacdes e todos os fornecimentos e trabalhos acessérios necessarios de acordo com as pecas escritas e desenhadas,
incluindo todos os materiais, todos os acessoérios, remates, fixacées, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios,
todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necesséarios a execucéo do trabalho, a um perfeito
funcionamento e acabamento.

(A composigdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacées Técnicas do projeto,

131

4521.1

DN 125 [m | 55

453

ACESSORIOS

132

4531

Fornecimento e instalagdo de marcos de incéndio, diametro 100mm, com trés bocas Sl do tipo \"C9 PLUS\" da \"Saint Gobain\" ou equivalente, incluindo curva flangeada | UN 10
de 90°, S de acerto flangeado, flange de adaptacdo com anel de tensdo, macicos de encosto em betdo simples, todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugédo do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento.

(A composic&o do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas
do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

4.6

BOCAS DE REGA

4.6.1

MOVIMENTO DE TERRAS
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46.1.1

Escavacédo para abertura de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessérios a garantia | m3 47,6438
da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo e depoésito dos materiais provenientes da escavacdo de acordo com a legislacédo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remocdo de agua necessérios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os
trabalhos preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

134

4.6.1.2

Execucdo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactagdo superior a 95% do ensaio | m3 29,4938
Proctor Normal), incluindo regularizacdo do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagbes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicédo do preco para a execucgao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

135

4.6.1.3

Enchimento das valas abertas para instalagdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant | m3 20,4188
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da deposito externo, incluindo espalhamento, rega, compactagdo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixacBes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢do do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

136

46.14

Carga, transporte e colocacdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagdo, incluindo espalhamento e eventual | m3 47,6438
indemnizacéo por depdsito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisorios, todos
os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

4.6.2

CONDUTAS

46.2.1

Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, incluindo o fornecimento e aplicagédo de fita sinalizadora azul \"ATENCAQ
AGUAS\" na vala, 0,5m acima do extradorso da tubagem, fixac6es e todos os fornecimentos e trabalhos acess6rios necessarios de acordo com as pegas escritas e desenhadas,
incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacées, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisorios, todos os trabalhos preparatérios,
todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucdo do trabalho, a um perfeito
funcionamento e acabamento.

(A composicéo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacées Técnicas do projeto,

137

46.2.1.1

DN 50 [m | 82,5

4.6.3

ACESSORIOS

138

4.6.3.1

Execucéo de ligacéo, caixa de contador, boca de rega e murete para instalagdo, com todos os acessorios necessarios, em conformidade com as condigdes técnicas da | UN 5
entidade gestora, incluindo a aplicacédo de valvula no pavimento, o ajuste entre a localizagdo de projeto e a localizacéo identificada em levantamento no local antes do
inicio dos trabalhos, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os
trabalhos preparatoérios, todos os trabalhos de construcao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execuc¢ao do
trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento.

(A composic&o do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas
do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.)

4.7

VENTOSAS E BOCAS DE DESCARGA
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4.7.1

Fornecimento e execucdo de ventosas, incluindo a cdmara de proteccdo com e lajeta de apoio em betdo, maci¢o de betdo para apoio da tubagem, marco de ventosa
pre-fabricado em betdo com as dimensdes do pormenor; pintura no exterior da caixa com tinta; enchimentos no interior, fornecimento e colocagdo de vé@o de porta,
incluindo aro, dobradicas e rasgos para ventilacdo; a tubagem e acessérios de ligagdo em ventosas instaladas em marco, incluindo a ligagdo dos tubos por soldadura
topo a topo, acessorios flangeados em ferro fundido incluindo curvas, tés de bocas com derivagao reduzida flangeada e véalvulas de seccionamento tipo cunha, flanges
de adaptacdo e demais acessorios necessarios; a escavagdo e enchimento de vala em terreno de qualquer natureza, em abertura de vala para assentamento de
condutas, e instalagdes complementares para instalagdo de marcos de Ventosas; a regularizagdo dos fundos, trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial,
drenagem dos fundos e/ou rebaixamento do nivel freatico, aterro manual na protec¢éo envolvente das tubagens com areia, compactado por processos mecanicos, a
remocdo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnizacdo por depésito, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho, de acordo com
especificacdes técnicas e pecas desenhadas, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixag6es, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos
provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos

UN

140

4.7.2

Fornecimento e execugéo de camaras de descarga de fundo circular com profundidades de soleira até 2,50 m, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo com 0,10
m de espessura e 1,25 m de didmetro interior; incluindo execucao de lajeta de apoio em betdo armado com fundo e meia cana; cobertura em betdo armado com abertura
de 0,60 m e macico para amarracao de campanula; degraus de acesso; juntas totalmente estanques; pintura interior com aguada de cimento e exterior da caixa com
induto betuminoso; enchimentos no interior; fornecimento e fixagdo de aro e tampa em ferro fundido ductil da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,6
m de abertura Util, com dispositivo anti-roubo e inscrices de acordo com indicacdes do Dono de Obra; tubagem e todos acessérios flangeados em ferro fundido
incluindo curvas, tés de bocas com derivagédo reduzida flangeada e valvulas de seccionamento tipo cunha, flanges de adaptagdo e demais acessérios necessarios
conforem pormenor; escavagdo e enchimento de valas na execugéo, no assentamento de condutas e todos os acessaérios conforme respetivo pormenor, regularizacéo
dos fundos, trabalhos acessorios de entivacdo normal ou especial, drenagem dos fundos e/ou rebaixamento do nivel freatico em caso de necessida, terro manual na
proteccdo envolvente das tubagens com areia compactado, remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnizacéo por deposito; tubagem
de PP Corrugado DN 200 em colector de ligacéo a local de rejei¢

UN

4.8

DIVERSOS

141

4.8.1

Lavagem e desinfec¢cdo das tubagens da rede de abastecimento de agua antes da entrada em funcionamento da instalacéo, incluindo todos os materiais, todos os
acessorios, remates, fixagoes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgédo civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de
acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

2082,3

142

4.8.2

Execugéo de todos os trabalhos complementares e ensaios necessarios a verificacdo da estanquidade da rede, verificagdo da n&o obstrucdo de toda a rede, assim
como a execugao de relatério descritivo dos ensaios, todos os trabalhos, acessoérios, remates, fixaces, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios,
todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a
execucdo do trabalho. (A composicéo do preco para a execucgdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das
Especifica¢cdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

UN

143

4.8.3

Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra, incluindo a entrega no formato Shapefile, conforme especificagbes técnica incluindo todos os trabalhos,
acessorios, remates, fixacdes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugdo do trabalho. (A composicéo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigées de
preco do artigo.)

UN

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
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511

Escavacédo para abertura de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessérios a garantia
da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo e depoésito dos materiais provenientes da escavacdo de acordo com a legislacédo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remocdo de agua necessérios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os
trabalhos preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

m3

1734,4

145

5.1.2

Execucdo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactagdo superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularizacdo do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagbes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicédo do preco para a execucgao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

m3

516,6

146

513

Enchimento das valas abertas para instalagdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da deposito externo, incluindo espalhamento, rega, compactagdo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixacBes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢do do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

m3

1182,4

147

514

Carga, transporte e colocacdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacgao, incluindo espalhamento e eventual
indemnizacéo por depdsito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisorios, todos
os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

m3

1734,4

5.2

COLETORES

52.1

Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PP corrugado, Classe de rigidez circunferencial de 8kN/m2 (SN8), incluindo fornecimento e colocacdo de fita
sinalizadora, ligagcdes as camaras de visita, juntas, proteccdes em betdo nos coletores quando ndo sejam verificadas as profundidades minimas, todos os materiais, todos os
acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugédo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicéo do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\"

das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢c8es de preco do artigo.)

148

5211

com diametro @200

m

1138,5

149

522

Execucdo de protecdo em betdo com 20 cm de espessura na envolvente da tubagem, incluindo todos os trabalhos de construcdo civil, todos os trabalhos
complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pegas
escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢ées de preco do artigo.)

m

44

5.3

CAIXAS DE VISITA
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5.3.1

Execucdo de Camaras de visita, para aplicacdo na rede de colectores, com eventual queda suave inferior ou igual a 0,50m, ou guiada quando superior, de acordo com os desenhos
de pormenor, constituida por fundagédo em betdo de 300 kg de cimento/m3 e malhasol. Incluindo fornecimento e colocagédo de betdo de regularizagdo, juntas e ligagdes, bocas ou
cabecas de camaras de visita tronco-cénicas, excéntricas, pré-fabricadas em betdo, com abertura de 0.60m, anéis pré-fabricados em betéo, refechamento de juntas com argamassa
de cimento e areia ao traco 1:3, tampa em ferro fundido ductil redonda com aro e vedacao hidréaulica, abertura util de 0.60 m, da classe D400, de acordo com as normas EN 124 e NP
01/88, incluindo o revestimento exterior em terrenos com nivel freatico elevado, com pintura a 3 demé&os de tinta betuminosa tipo \"Flintkote\" ou equivalente a aplicacdo de faixas
de 0,30m de tela asféltica colada a quente sobre as unides das pecas pré-fabricadas, com 0,15m para cada lado da junta, caso aplicavel, toda a movimentacao de tertas necesséria,
todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de
construcdo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento,

de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢cdo do prego para a execucdo deste

150

53.1.1

(@ 1,00) com profundidade da soleira inferior a 2,5m

UN

23

151

5.3.1.2

(@ 1,25) com profundidade da soleira superior a 2,5m

UN

4

5.4

RAMAL DE LIGACAO

54.1

MOVIMENTO DE TERRAS

152

541.1

Escavacgéo para abertura de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessérios a garantia
da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo e depoésito dos materiais provenientes da escavacdo de acordo com a legislacdo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remocgdo de agua necessarios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisorios, todos os
trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execuc¢ao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

m3

304,227

153

5.4.1.2

Execucéo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactagéo superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularizacdo do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixages, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execucao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

m3

118,3105

154

5.4.1.3

Enchimento das valas abertas para instalagdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant
de 12, isenta de argila, com materiais provenientes da deposito externo, incluindo espalhamento, rega, compactagdo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execucgéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢bes de preco do artigo.)

m3

185,9165

155

54.1.4

Carga, transporte e colocacdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual
indemnizacéo por depésito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisorios, todos
os trabalhos preparatoérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

m3

304,227
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542

Fornecimento e aplicacdo de caixa de ramal de saneamento pré-fabricada com profundidade de 1,5m em polipropileno, incluindo abertura e tapamento de vala, a
derivagdo e todos os acessorios necessarios até ao limite do lote, incluindo o fornecimento e aplicagdo de caixa prefabricada e tampa em ferro fundido D400, conforme
desenho de pormenor. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados a manutencao do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da
execucdo de ligacdes provisérias, caso aplicavel, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavacao, tapamento de valas, compactacdes
envolventes e outros necessarios, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios,
todos os trabalhos preparatorios, todos os trabalhos de construgao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a
execucdo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. (A composigao do preco para a execugéo
deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes
de preco do artigo.)

UN

20

157

5.4.3

Execucdo de ramais de saneamento, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN8 DN125, a derivagéo e todos os acessorios necessarios até
caixa de ramal. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados & manutencéo do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da execucéo
de ligacdes provisorias, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavacéo, tapamento de valas, compactacdes envolventes e outros
necessarios. Incluem-se a execugdo da correta ligacdo do ramal & caixa de visita do coletor anexo, ou ao nivel da base da caixa ou com recurso a queda guiada, caso a
altura entre o ramal e o fundo da caixa de visita seja superior a 0,50m, conforme identificagcdo em pecas desenhadas, todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execucéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢es de prego do artigo.)

241,45

5.5

DIVERSOS

158

551

Lavagem e desinfeccdo das tubagens da rede de drenagem antes da entrada em funcionamento da instalacéo, incluindo todos os materiais, todos os acessorios,
remates, fixagcoes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcédo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execucéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢ées de preco do artigo.)

1379,95

159

55.2

Execucdo de todos os trabalhos complementares e ensaios necessario a verificagdo da estanquidade da rede, camaras de visita e caixas de ramal, verificacdo da
linearidade e néo obstrugdo de toda a rede, inspeccéo de video dos colectores em pelo menos 40% do seu comprimento de acordo com as indicag@es da fiscalizacao,
assim como a execugdo de relatorio descritivo dos ensaios, todos os trabalhos, acessérios, remates, fixagdes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos
provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucdo do trabalho. (A composi¢do do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagfes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢es de preco do artigo.)

UN

160

5.5.3

Execucéo de ensaios de compactacéo de valas pelo menos em cada 50m de rede, de acordo com as indicagGes da fiscalizagdo, assim como a execugéo de relatério
descritivo dos ensaios, incluindo todos os trabalhos, acessoérios, remates, fixacdes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construcao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucgao do trabalho.
(A composic&o do preco para a execugédo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas
do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

UN

25

161

554

Execucéo das Telas Finais de acordo com o executado em obra, incluindo a entrega no formato Shapefile, conforme especificagbes técnica incluindo todos os trabalhos,
acessorios, remates, fixagdes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgédo civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugédo do trabalho. (A composicéo do prego para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

UN

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

MOVIMENTO DE TERRAS
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6.1.1

Escavacédo para abertura de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia | m3 4782,95
da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivagdo e depdsito dos materiais provenientes da escavagdo de acordo com a legislagcdo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogdo de agua necessarios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os
trabalhos preparatorios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

163

6.1.2

Execucéo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactagédo superior a 95% do ensaio [ m3 1847,05
Proctor Normal), incluindo regularizagio do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos 0s acessorios, remates, fixages, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execugao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de prego do artigo.)

164

6.1.3

Enchimento das valas abertas para instalagédo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant | m3 2178,35
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da depoésito externo, incluindo espalhamento, rega, compactacéo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

165

6.1.4

Carga, transporte e colocacdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagdo, incluindo espalhamento e eventual [ m3 4782,95
indemnizacéo por depdsito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios, todos
os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢édo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

6.2

COLETORES

6.2.1

Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PP corrugado, Classe de rigidez circunferencial de 8kN/m2 (SN8), incluindo fornecimento e colocagdo de fita
sinalizadora, ligagcdes as camaras de visita, juntas, protec¢cdes em betdo nos coletores quando ndo sejam verificadas as profundidades minimas, todos os materiais, todos os
acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execuc¢ao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\"
das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢c8es de preco do artigo.)

166

6.2.1.1

com diametro @400 [m | 464,2

6.2.2

Fornecimento e assentamento de colectores circulares em manilha de betéo pré-fabricados em betdo armado da classe IV (ASTM), incluindo fornecimento e colocacéo de fita
sinalizadora, ligacdes as camaras de visita, juntas, proteccdes em betdo nos coletores quando ndo sejam verificadas as profundidades minimas, todos os materiais, todos os
acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execug¢ao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\"
das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢cBes de preco do artigo.)

167

6.2.2.1

DN 400 m 99,55

168

6.2.2.2

DN 500 m 669,9

169

6.2.2.3

DN 600 m 14,85
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170 |6.2.2.4 DN 700 m 7,7
171 |6.2.25 DN 800 m 375,1
172 |6.2.2.6 DN 1200 m 106,7
173 [6.2.3 Execucdo de protecdo em betdo com 20 cm de espessura na envolvente da tubagem, incluindo todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos|m 22
complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas
escritas e desenhadas do projeto. (A composigdo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)
6.3 CAIXAS DE VISITA
6.3.1 Execucdo de Camaras de visita, para aplicagdo na rede de colectores, com eventual queda suave inferior ou igual a 0,50m, ou guiada quando superior, de acordo com os desenhos
de pormenor, constituida por fundagdo em betdo de 300 kg de cimento/m3 e malhasol. Incluindo fornecimento e colocacdo de betdo de regularizagao, juntas e ligagGes, bocas ou
cabecas de camaras de visita tronco-conicas, excéntricas, pré-fabricadas em betéo, com abertura de 0.60m, anéis pré-fabricados em betdo, refechamento de juntas com argamassa
de cimento e areia ao trago 1:3, tampa em ferro fundido ductil redonda com aro e vedacéo hidréaulica, abertura util de 0.60 m, da classe D400, com insignia \"CMO - PLUVIAIS\", de
acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo o revestimento exterior em terrenos com nivel freatico elevado, com pintura a 3 deméaos de tinta betuminosa tipo \"Flintkote\"
ou equivalente a aplicacdo de faixas de 0,30m de tela asfaltica colada a quente sobre as unides das pecas pré-fabricadas, com 0,15m para cada lado da junta, caso aplicavel, toda a
movimentacdo de terras necessaria, todos os acessorios, remates, fixagcdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatérios, todos os trabalhos de construgédo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugdo do trabalho, a um
perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. (A composica
174 |6.3.1.1 (@ 1,00) com profundidade da soleira inferior a 2,5m UN 27
175 |6.3.1.2 (9 1,25) com profundidade da soleira superior a 2,5m UN 3
6.3.2 Execugcdo de Camaras de visita conforme pormenor de projeto, para aplicacdo na rede de colectores, com eventual queda suave inferior ou igual a 0,50m, ou guiada quando
superior, constituida manilha pré fabricada e caixa de betdo conforme pormenor de projeto. Incluindo fornecimento e colocacao de betdo de regularizagédo, juntas e ligagdes, bocas
ou cabecas de camaras de visita tronco-conicas, excéntricas, pré-fabricadas em betdo, com abertura de 0.60m, anéis pré-fabricados em betdo, refechamento de juntas com
argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, tampa em ferro fundido dictil redonda com aro e vedacédo hidraulica, abertura Gtil de 0.60 m, da classe D400,com insignia \"CMO -
PLUVIAIS\", de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo o revestimento exterior em terrenos com nivel freatico elevado, com pintura a 3 demé&os de tinta betuminosa
tipo \"Flintkote\" ou equivalente a aplicacao de faixas de 0,30m de tela asfaltica colada a quente sobre as unides das pecas pré-fabricadas, com 0,15m para cada lado da junta, caso
aplicavel, toda a movimentag&o de terras necesséaria, todos os acessorios, remates, fixag6es, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os
trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessérios a execugéo do trabalho,
176 |6.3.2.1 para DN>700, (2 1,00) com profundidade da soleira inferior a 2,5m UN 8
177 |6.3.2.2 para DN>700, (@ 1,25) com profundidade da soleira superior a 2,5m UN 9
6.4 RAMAL DE LIGACAO
6.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
178 |6.4.1.1 Escavacéo para abertura de valas para instalacéo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia | m3 241,6425

da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo e deposito dos materiais provenientes da escavacdo de acordo com a legislacdo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remocao de agua necessarios a execucéo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacoes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os
trabalhos preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicao do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)
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179

6.4.1.2

Execucéo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactagdo superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularizagdo do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos 0s acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatérios, todos os trabalhos de construcao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execug¢éo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execugao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

m3

113,4265

180

6.4.1.3

Enchimento das valas abertas para instalacdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da depoésito externo, incluindo espalhamento, rega, compactacéo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixacOes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢do do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢es de preco do artigo.)

m3

128,216

181

6.4.1.4

Carga, transporte e colocagdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacgao, incluindo espalhamento e eventual
indemnizac&o por depdsito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisorios, todos
os trabalhos preparatoérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢do do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

m3

241,6425

182

6.4.2

Fornecimento e aplicacéo de caixa de ramal pluvial em polipripileno, incluindo abertura e tapamento de vala, a derivacdo e todos os acessorios necessarios até ao limite
do lote, incluindo a execucdo de caixa em betdo e tampa em ferro fundido D400, conforme desenho de pormenor e com a insignia \"CMO - RAMAL PLUVIAL\".
Incluem-se aqui todos os trabalhos associados a manutengdo do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da execugdo de ligaces
provisorias, caso aplicavel, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavagao, tapamento de valas, compactacdes envolventes e outros
necessarios, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execucao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢cdes de preco do artigo.)

UN

20

6.4.3

Execucdo de ramais de saneamento, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN80, a derivacdo e todos 0s acessoOrios necessarios até caixa de ramal.
Incluem-se aqui todos os trabalhos associados a manutencgéo do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da execucgao de ligagdes provisorias, a
carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavacao, tapamento de valas, compactagdes envolventes e outros necessarios, incluindo a perfeita ligagédo
a caixa de visita, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construcédo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necesséarios a execugao do trabalho, a um

perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto.

183

6.4.3.1

DN 200

m

193,6

184

6.4.3.2

DN 250

m

33

6.5

SUMIDOUROS E ORGAOS DE RECOLHA E DESCARGA DE AGUA

6.5.1

MOVIMENTO DE TERRAS

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Péagina 19 de 27




w ourem Municipio de Ourém

CAMARA MUNICIPAL

Procedimento P126/2021

185

6.5.1.1

Escavacédo para abertura de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia
da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo e depoésito dos materiais provenientes da escavacdo de acordo com a legislagdo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogdo de agua necessarios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os
trabalhos preparatorios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

m3

663,5475

186

6.5.1.2

Execucdo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactacdo superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularizagio do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos 0s acessorios, remates, fixages, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execugao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de prego do artigo.)

m3

309,6555

187

6.5.1.3

Enchimento das valas abertas para instalagédo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da deposito externo, incluindo espalhamento, rega, compactagdo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

m3

353,892

188

6.5.1.4

Carga, transporte e colocacdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagdo, incluindo espalhamento e eventual
indemnizacéo por depdsito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios, todos
os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢édo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

m3

663,5475

189

6.5.2

Fornecimento e instalacdo de caixa de sumidouro pré-fabricada em betao, incluindo grelha em ferro fundido, ramal de ligagédo ao coletor ou caixa de visita, acessorios de
ligacdo em forquilha (quando aplicavel) e todos os materiais, toda a movimentacédo de terras necessaria, todos os fornecimentos e trabalhos acessorios necessarios,
incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicao do preco para a execucao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢cdes de preco do artigo.)

UN

69

190

6.5.3

Execugéo de ramais de sumidouros, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN8 DN200, a derivagdo e todos 0s acessorios necessarios até
caixa de sumidouro. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados a manutengdo do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da
execucao de ligagdes provisorias, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavagao, tapamento de valas, compactacGes envolventes e
outros necessarios, todos os materiais, todos os acessoérios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os
trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugdo do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicao do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

631,95

6.6

ORGAOS DE DRENAGEM LONGITUDINAIS

6.6.1

MOVIMENTO DE TERRAS
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6.6.1.1

Escavacédo para abertura de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia
da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivagdo e depdsito dos materiais provenientes da escavagdo de acordo com a legislagcdo aplicavel,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogdo de agua necessarios a execucdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os
trabalhos preparatorios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

m3

300,85

192

6.6.1.2

Execucdo do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactacdo superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularizagio do fundo das valas, geotéxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura minima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos 0s acessorios, remates, fixages, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco para a execugao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de prego do artigo.)

m3

130,7

193

6.6.1.3

Enchimento das valas abertas para instalagédo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituido por tout venant
de 13, isenta de argila, com materiais provenientes da depoésito externo, incluindo espalhamento, rega, compactacéo e todos os materiais, todos os acessorios, remates,
fixagcOes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

m3

161,3

194

6.6.1.4

Carga, transporte e colocacdo em local aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagdo, incluindo espalhamento e eventual
indemnizacéo por depdsito e todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios, todos
os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢édo do preco para a execucao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de
preco do artigo.)

m3

300,85

195

6.6.2

Fornecimento e execucéo de caleiras de drenagem de aguas pluviais, constituidas por manilhas meia cana DN300, incluindo abertura e tapamento de vala, ligagao a
camaras de ramal individuais e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessarios, todos os acessorios, remates, fixagcdes, suportes, todos os trabalhos acessaérios,
todos os trabalhos provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgdo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos
auxiliares inerentes e necessarios a execugdo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A
composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do
projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

1793

196

6.6.3

Fornecimento e execucéo de caleiras de drenagem de aguas pluviais, constituidas por manilhas meia cana DN300 com tampa prefabricada grelhada do tipo ACL ou
equivalente, incluindo abertura e tapamento de vala, ligagdo a camaras de ramal individuais e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessarios, todos os
acessorios, remates, fixagcdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo
civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de
acordo com as pecas esctritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.)

35,2
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6.6.4

Execucdo de Caixas de recepgéo de ligacdo ou derivagdo em valeta/canal (CRV\'s) com retengdo de areias em betdo, incluindo a execugdo de canal em betédo de
recolha de valeta anexo a prépria caixa, escavagdo, regularizacéo do fundo, abertura e tapamento de valas para a perfeita instalagdo, compactagdes envolventes,
respetivas entivacdes em caso de necessidade, respectivas tampas de acordo com pormenor, fornecimento e colocagdo de juntas e todos os trabalhos necessarios a
garantia do seu perfeito funcionamento, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos
provisorios, todos os trabalhos preparatorios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do preco
para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢es de preco do artigo.)

UN

23

198

6.6.5

Fornecimento e aplicacdo de Caixas de recepc¢éo e derivacdo prefabricadas em valeta/canal (CRV\'s) com retencéo de areias com 0,20m de retencéo e dimensdo em
planta 0,50mx0,50m, incluindo a execucao de canal em betéo de recolha de valeta anexo a prépria caixa, escavacao, regulariza¢do do fundo, escavacao e tapamento
de valas para a perfeita instalagdo, compactagdes envolventes, respetivas entivagdes em caso de necessidade, fornecimento e colocagéo de juntas e todos os trabalhos
necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os
trabalhos provisorios, todos os trabalhos preparatorios, todos os trabalhos de construgdo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares
inerentes e necessarios a execucao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo
do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢gbes de preco do artigo.)

UN

199

6.6.6

Execucédo de Caixas de recepc¢édo, de ligacdo ou derivacdo em valeta/canal (CRV5) com retencao de areias em betdo, incluindo a execugédo de canal em betdo de
recolha de valeta anexo a propria caixa, escavacao, regularizacdo do fundo, abertura e tapamento de vala para a perfeita instalacdo, compactacdes envolventes,
respetivas entivacdes em caso de necessidade, respectivas tampas de acordo com pormenor, fornecimento e colocagdo de juntas e todos os trabalhos necessarios a
garantia do seu perfeito funcionamento, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos
provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢édo do preco
para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

UN

200

6.6.7

Execucdo de ramais de caixas de valeta/canal, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN8 DN200, a derivagdo e todos os acessorios
necessarios até caixa de recolha de valeta. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados & manutencdo do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos
trabalhos através da execucdo de ligagBes provisorias, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavagdo, tapamento de valas,
compactacGes envolventes e outros necessarios, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos
provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucgédo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composigdo do prego
para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢es de precgo do artigo.)

268,4

6.7

Execucdo de Boca de Lobo em betdo da classe minima C20/25, incluindo o fornecimento e colocacdo de betdo de regularizacéo, juntas e ligacGes, corpo em betdo ou alvenaria,
refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, abertura util revestida com grelha metélica com tratamento anti-corrusivo e malha igual ou inferior a 0,05m,
0 enrocamento a jusante numa area minima de 25m2, e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessarios, toda a movimentagdo de terras necessaria a perfeita instalagéo,
todos os materiais, todos os acessdrios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os
trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho, a um perfeito acabamento e
funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do pregco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C -

CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de prego do artigo.)

201

6.7.1

DN 400

UN

2

202

6.7.2

DN 1200

UN

1
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6.8

Fornecimento e aplicagdo de enrocamento drenante sobre o terreno para recolha e encaminhamento de aguas pluviais, composto por: camada de 40 cm de brita de
pedreira de pedra calcéria, @40/70 mm espalhamento com meios mecanicos e compactagdo com meios manuais, incluido a modelagdo da zona, revestimento do rasto e
taludes, incluindo o movimento de terras de terreno de qualquer natureza e para quaisquer profundidades, entivacdo, bombagem/desvio de é&guas afluentes,
regularizagéo das superficies, e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessarios, todos os materiais, todos 0s acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os
trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos
os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do
projeto. (A composicéo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagfes
Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

m2

478,5

204

6.9

Execucdo de todos os trabalhos necessarios ao fornecimento e aplicacéo de filtros e separador de hidrocarbonetos do tipo TECHNOIL NS500 da ECODEPUR ou
equivalente, respetiva sonda de alarme e murete para aplicagdo da mesma, incluindo todos os equipamentos existentes de auxilio ao funcionamento do mesmo,
incluindo by-pass de modo a evitar a entrada de 4guas excedentarias, valvula reguladoras de caudal em aco inox AISI 304, a execucao de ligacio de descargas a rede
pluvial, todas as ligacdes, acessorios e equipamentos hidraulicos e elétricos necessarios ao perfeito funcionamento, a abertura de vala para instalacéo do equipamento e
aplicacdo de areia envolvente em conformidade com as especificagcdes técnicas do fabricante, a execucao de laje de apoio ao separador de hidrocarbonetos conforme
pormenor previsto em projeto préprio, a execugéo de ligacGes da rede existente durante a execucao da obra para garantia do perfeito funcionamento do sistema, com
recurso a bombagem se necessario, incluindo todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos
provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢éo do prego
para a execucao deste trabalho deve observar o dispos

UN

205

6.10

Execucdo de camara de acesso de diametro igual 1,00m, em elementos de betdo pré fabricados a equipamentos existentes no local (separador de hidrocarbonetos),
incluindo fornecimento e colocagdo de betdo de regularizagdo, juntas e ligagbes, tampa redonda com abertura de 0.80m, refechamento de juntas com argamassa de
cimento e areia ao trago 1:3, degraus em ferro fundido revestido a PVC, tampa em ferro fundido ductil redonda com aro e vedagao hidraulica, abertura (til de 0.60 m, da
classe B125, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, e todos os trabalhos necessérios para a sua implantacéo, entivacdo e bombagem se necessario, a
remocdao, reposicdo e compactacao, incluindo todos os materiais, todos os acessoérios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos
provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucgao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto

UN

12

206

6.11

Fornecimento e instalacdo de vedacéo de bacia de retencéo e infiltracdo e separadores de hidrocarbonetos, de 2,2 m de altura, composta por malha electrossoldada
AR55 100x300 mm de ago A500 EL, fixada através de pregos de cabeca chata de aco a postes de madeira, de 10 a 12 cm de diametro e 3,2 m de comprimento,
cravados no terreno cada 2,5 m, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagoes, suportes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos provisérios,
todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a
execucdo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢cao do prego para a execucao
deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes
de preco do artigo.)

310,2

207

6.12

Fornecimento e aplicagdo de drenos em polietileno sob sapata de muro, segundo a norma UNE 53994 EX, para drenagem do excesso de agua existente nos solos, de
dimensdo DN160, com parede dupla corrugada exteriormente e lisa no interior, semi-perfurada com furos distribuidos em arcos de 240°, série de fabrico monoparede,
incluindo ligacéo a rede predial de adguas pluviais, manta geotéxtil, sistemas de ligagdo, todos os materiais, todos os acessoérios, remates, fixagdes, suportes, todos os
trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos
os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do
projeto.

(A composic&o do preco para a execugio deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas
do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

150,7
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208

6.13

Execucéo da Caixa de recolha de drenos na rede exterior, constituida por soleira em betdo simples com 0.10m de altura, paredes em alvenaria de tijolo ceramico furado
30*20*15 cm, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilizacéo e regulariza¢éo do fundo com argamassa de
cimento e areia, tampa cega de betdo, todos os materiais, todos os acessoérios, remates, fixagées, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos
provisorios, todos os trabalhos preparatorios, todos os trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucao do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto.

(A composic&o do prego para a execugédo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas
do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

UN

209

6.14

Execucdo de ramais de caixas de recolha de dreno, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN8 DN200, a derivagdo e todos os acessorios
necessarios até caixa. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados a manutengdo do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da
execucdo de ligagdes provisorias, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavagdo, tapamento de valas, compactacdes envolventes e
outros necessarios, todos 0s materiais, todos os acessorios, remates, fixacdes, suportes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisorios, todos os
trabalhos preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do prego para a execugdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.)

23,1

210

6.15

Execucéo de valeta trapezoidal, com largura de base de 1,00m, largura de topo de 1,50m e altura de 0,50m, com 0,40m de espessura, com enrocamento estabilizado
sobre terreno para recolha e encaminhamento de aguas pluviais, composto por: camada de brita de pedreira de pedra calcaria, @40/70 mm com execugdo com meios
manuais estabilizacio através de argamassa, incluido a modelacéo da zona, revestimento do rasto e taludes, incluindo o movimento de terras de terreno de qualquer
natureza e para quaisquer profundidades, entivacdo, bombagem/desvio de aguas afluentes, regularizacao das superficies, e todos os demais trabalhos e fornecimentos
necessarios, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicao do preco para a execucao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢cdes de preco do artigo.)

539

211

6.16

Execuc¢éo de valeta triangular em betédo, com largura total de base de 1,00m (0,80m+0,20m) e altura de 0,30m, revestida com uma camada de betdo simples C20/25
(X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura. incluido a modelacédo da zona, revestimento do rasto e taludes, incluindo o movimento de terras de terreno de qualquer
natureza e para quaisquer profundidades, entivacdo, bombagem/desvio de dguas afluentes, regularizacdo das superficies, e todos os demais trabalhos e fornecimentos
necessarios, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, suportes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execucéo do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execucao deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.)

123,2

6.17

DIVERSOS

212

6.17.1

Desativacao de tubagens existentes que ficam inativas conforme pec¢as desenhadas, incluindo a remogéo de elementos existentes ou na sua inviabilidade aferida no
local, Incluem-se aqui todos os trabalhos de escavagéo, abertura tapamento de valas, compactagdes envolventes, o transporte e colocagdo em local préprio conforme
PPGR, todos os materiais, todos os acessorios, remates, fixagdes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos
os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugdo do trabalho, a um perfeito
acabamento e funcionamento, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composi¢do do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o
disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagces Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.)

45,1

213

6.17.2

Lavagem e desinfec¢do das tubagens da rede de drenagem antes da entrada em funcionamento da instalagéo, incluindo todos os materiais, todos os acessorios,
remates, fixacdes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisoérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construcédo civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas do projeto. (A composigdo do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condiges de preco do artigo.)

2596,55

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Péagina 24 de 27




w ourem Municipio de Ourém

CAMARA MUNICIPAL

Procedimento P126/2021

214

6.17.3

Execucéo de todos os trabalhos complementares e ensaios necessério a verificacdo da estanquidade da rede, camaras de visita e caixas de ramal, verificagdo da
linearidade e nédo obstrugdo de toda a rede, inspeccéo de video dos colectores em pelo menos 40% do seu comprimento de acordo com as indicagGes da fiscalizacao,
assim como a execucgdo de relatério descritivo dos ensaios, todos os trabalhos, acessoérios, remates, fixacdes, todos os trabalhos acessoérios, todos os trabalhos
provisorios, todos os trabalhos preparatoérios, todos os trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessarios a execucéo do trabalho. (A composicéo do prego para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.)

UN

215

6.17.4

Execucéo de limpeza de passagem hidraulica existente a manter incluindo toda a envolvente para perfeito funcionamento da mesma, incluindo todos os materiais, todos
0s acessorios, remates, fixagoes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgao civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de
acordo com as pecas esctritas e desenhadas do projeto. (A composicdo do preco para a execucédo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de prego do artigo.)

UN

216

6.17.5

Execucéo de ensaios de compactacdo de valas pelo menos em cada 50m de rede, de acordo com as indicag8es da fiscalizacdo, assim como a execugédo de relatorio
descritivo dos ensaios, incluindo todos os trabalhos, acessorios, remates, fixacdes, todos os trabalhos acessérios, todos os trabalhos provisérios, todos os trabalhos
preparatdrios, todos os trabalhos de construgao civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugao do trabalho.
(A composicao do preco para a execucio deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas
do projeto, nomeadamente as condic¢des de precgo do artigo.)

UN

50

217

6.17.6

Execucédo das Telas Finais de acordo com o executado em obra, incluindo a entrega no formato Shapefile, conforme especificages técnica incluindo todos os trabalhos,
acessorios, remates, fixacdes, todos os trabalhos acessorios, todos os trabalhos provisorios, todos os trabalhos preparatérios, todos os trabalhos de construgéo civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessarios a execugéo do trabalho. (A composi¢éo do preco para a execucdo deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condigées de
preco do artigo.)

UN

6.18

ESTRUTURA - BACIA DE RETENGAO E INFILTRAGAO E SEP. HIDROCARBONETOS

6.18.1

MOVIMENTO DE TERRAS

218

6.18.1.1

Escavacao para obtencdo de plataforma da bacia de reten¢éo, incluindo o fornecimento e aplicac@o de todos os materiais e todos os trabalhos inerentes & execucgéo da
obra, conforme pecas escritas e desenhadas. Nos casos de escavacgdo junto a elementos existentes, deve ser efetuada previamente uma escavagao controlada junto
dos elementos para confirmar e viabilizar o método de escavacdo. A composicéo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigées de preco do artigo.

m3

6855,2

219

6.18.1.2

Escavacdo para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pegas escritas e
desenhadas. Nos casos de escavagdo junto a elementos existentes, deve ser efetuada previamente uma escavacao controlada junto dos elementos para confirmar e
viabilizar o método de escavacdo. A composi¢do do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificagées Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.

m3

2389,8

220

6.18.1.3

Aterro com terrenos seleccionados da escavagdo ou solos de empréstimo ou areia no caso das camaras dos equipamentos, com compactacao adequada sobre e sob as
fundag@es, incluindo o fornecimento e aplicagédo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A composigao do preco
para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do projeto,
nomeadamente as condigbes de preco do artigo.

m3

2021,562
5

221

6.18.1.4

Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR, deduzidos dos aterros sobre e sob fundacdes, conforme pecas escritas e desenhadas. A
composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificagdes Técnicas do
projeto, nomeadamente as condi¢des de precgo do artigo.

m3

7223,45

6.18.2

BETAO

222

6.18.2.1

Fornecimento e aplicacdo de argamassa de enchimento em camaras de equipamentos conforme indicacdes do fabricante dos equipamentos, sobre elementos de
fundacgéo, incluindo aplicagcdo de malhasol, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes conforme pegas escritas e
desenhadas A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das
Especificag6es Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo e dos artigos seguintes.

m3

198
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6.18.2.2 [Betdo armado incluindo cofragem, com fornecimento e colocacéo de todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme pecgas escritas e desenhadas. A composi¢céo do prego para
a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes
de preco do artigo e dos artigos seguintes.
223 (6.18.2.2.1 | Betdo C30/37 em Muros de Suporte m3 117
224 16.18.2.2.2 | Betdo C30/37 em Lajes Macicas m3 50,3625
225 |6.18.2.3 | Pavimento térreo com armadura, com todos os trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas, e incluindo: m2 167,875
- endurecedor de superficie tipo SikaFloor da SIKA ou de material equivalente, a razdo minima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecanica, nas zonas onde o
pavimento é o acabamento final;
- filme de polietileno;
- geotéxtil;
- camadas de \"tout-venant\" bem compactadas conforme pormenor das pecas escritas e pecas desenhadas;
- compactacéo do solo onde sera aplicado o pavimento térreo;
- todos os trabalhos auxiliares e inerentes a execucao do trabalho de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto.
A composigéo do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS\" das Especificages Técnicas
do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.
6.18.3 MUROS DE GABIOES
226 |[6.18.3.1 |Muros de gabibes, nomeadamente o fornecimento, colocacédo e montagem com cofragem de madeira de caixas de gabido em malha 80x100mm com arame galvanizado | m3 1170,4
de 2,7mm, com dimensdes 1,00x1,50x1,00m e 1,00x1,00x1,00m de acordo com o especificado no projecto, incluindo fornecimento e enchimento com pedra britada ou
rolada de caracteristicas referidas no projecto, colocacdo de manta geotéxtil e aterro do tardoz dos muros com solos granulares, com todos os trabalhos inerentes,
conforme pegas escritas e desenhadas. A composigéo do prego para a execucédo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo \"C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS\" das Especificag6es Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.
7 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS (ALIMENTACAO E DISTRIBUICAO)
7.1 MOVIMENTO DE TERRAS
227 (7.11 Escavacdo em qualquer terreno, para abertura de vala, com 1,2m de profundidade e 60cm de largura, para colocacdo das tubagens incluindo entivagdo quando|m3 1400
necessario.
228 |7.1.2 Remocéo de produtos provenientes da escavacéo, considerando valor de 20% para empolamento. m3 1680
229 |7.1.3 Cirandagem com terras de empréstimo para execugéo de almofada de assentamento e camada de protecgdo a tubagem. m3 336
230 |7.1.4 Aterro de valas por camadas de 20cm, com produtos provenientes da escavagao devidamente compactado. m3 714
231 (7.15 Transporte de produtos sobrantes a destino final por operadores licenciados e de acordo com PPGR considerando o valor de 20% para empolamento. m3 630
7.2 REDE DE MEDIA TENSAO
232 |7.21 Fornecimento e colocacéo de cabo LXHIOZ1 (cbe) de 240mm?2. ml 835
233 (7.2.2 Fornecimento e colocacéo de tubo corrugado diametro 160 mm - 6kg/cm2. ml 100
234 (7.2.3 Fornecimento e montagem de caixa de visita MT. UN 14
235 |7.24 Fornecimento e montagem de posto de média tensao. UN 2
7.3 REDE DE BAIXA TENSAO
236 (7.3.1 Fornecimento e passagem de cabo LVAV 3x185+95 mm2, 0,6/1KV, em vala. ml 1075
237 (7.3.2 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado diametro 125 mm - 6 Kg/cm2. ml 100
238 (7.3.3 Fornecimento e colocacéo de tubo corrugado diametro 90 mm - 6 Kg/cm2. ml 140
239 (7.3.4 Fornecimento e montagem de Armario de distribuicao em fibra de vidro reforgado tipo W, incluindo caixa de visita e a sua fixagao. UN 10
240 |7.35 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra para armario. UN 10
241 |17.3.6 Terminagdes e ligagdes de cabo LVAV 3x185+95, 0,6/1KV. UN 20
242 |7.3.7 Fornecimento e montagem de caixa de visita BT. UN 14
7.4 REDE ILUMINACAO PUBLICA
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243 |7.4.1 Fornecimento e passagem de cabo LSVAV 4x16 mm2, 0,6/1KV. ml 2245
244 (7.4.2 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra para coluna de iluminacéo. UN 92
245 [7.4.3 Terminagoes e ligacdes de cabo LVAV 4x16, 0,6/1KV. UN 184
246 (7.4.4 Fornecimento e colocacéo de tubo corrugado diametro 125 mm - 6 Kg/cm2. ml 65
247 |7.45 Fornecimento, montagem e colocac@o em servigco de luminaria VOLTANA 2 16 LEDs 1050mA NW 740 Flat glass 5147 56W ou equivalente. UN 74
248 |7.4.6 Fornecimento, montagem e colocacgé@o em servigco de luminaria Kio LED 8 LEDs 700mA NW740 Deep shape PC 5068 Symmetrical 19W ou equivalente. UN 18
249 |7.4.7 Fornecimento e montagem de caixa de visita BT. UN 9
250 (7.4.8 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de poste Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura Util, em aco S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersdo com | UN 68
braco simples 0,75m e inclinag&o 5°, ou equivalente.
251 (7.4.9 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de poste Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura Gtil, em aco S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersdo com | UN 6
braco duplo 0,75m e inclinagéo 5°, ou equivalente.
252 (7.4.10 Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de poste Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura Gtil, em aco S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersédo , ou | UN 18
equivalente.
7.5 POSTO DE TRANSFORMAGAO
253 [7.5.1 Fornecimento e Montagem de PT1 a PT3 tipo Ormazabal, ou equivalente, de acordo com o especificado. | UN 3
7.6 DIVERSOS
254 (7.6.1 Realizar ensaios de descargas parciais e tg delta aos cabos MT instalados. UN 1
255 |7.6.2 Trabalhos de ligagao, incluindo a alteracéo a linha MT aérea. UN 1
8 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES EM URBANIZACOES
8.1 MOVIMENTO DE TERRAS
256 (8.1.2 Escavag@o em qualquer terreno, para abertura de vala, com 1,2m de profundidade e 60cm de largura, para colocacdo das tubagens incluindo entivagdo quando | m3 1250
necessario.
257 (8.1.3 Remocéo de produtos provenientes da escavacao, considerando valor de 20% para empolamento. m3 1500
258 (8.1.4 Cirandagem com terras de empréstimo para execucéo de almofada de assentamento e camada de proteccéo a tubagem. m3 300
259 (8.1.5 Aterro de valas por camadas de 20cm, com produtos provenientes da escavagao devidamente compactado. m3 637,5
260 [8.1.6 Transporte de produtos sobrantes a destino final por operadores licenciados e de acordo com PPGR considerando o valor de 20% para empolamento. m3 562,5
8.2 TUBOS E CAIXAS
261 (8.2.1 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado com interior liso PEAD 75 ml 25
262 (8.2.2 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado com interior liso PEAD 110 ml 1250
263 (8.2.3 Fornecimento e colocacéo de tritubo PEAD 40 ml 1250
264 (8.2.4 Fornecimento e colocagdo de camara de visita CVR2 pré-fabricada de betdo armado com tampa UN 29
265 [8.2.5 Fornecimento e colocacédo de camara de visita multioperador com tampa UN 19
8.3 REDE DE TERRAS
266 |8.3.1 Fornecimento, montagem e colocacéo em servico rede de terra de protecéo, escavagao necessaria em qualquer tipo de terreno, remogéo de excedentes para vazadouro, | UN 1
reposicdo de terreno de acordo com existente e todos os acessoérios, fixages e ligagdes necessérias a sua correcta instalacdo e montagem, conforme desenhos e
Caderno de Encargos.
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