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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1.1 Estaleiro e equipamentos para apoio à obra, incluindo instalação e transporte para a fiscalização e todos os encargos inerentes:
1 1.1.1 Montagem e manutenção do estaleiro, de acordo com o estipulado no Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos, incluindo todos os trabalhos,

equipamentos, materiais e mão-de-obra, necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do
projeto.Fornecimento, montagem e desmontagem de painel identificativo da Empreitada, a colocar na zona da obra de forma visível e com as dimensões e legendas
constantes do C.E.
A composição do preço para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execução dos trabalhos acessórios previstos em LISTA DE TRABALHOS
ACESSÓRIOS.

UN 1

2 1.1.2 Desmontagem do estaleiro e reposição das condições iniciais,  de acordo com o estipulado no Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos, incluindo
todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão-de-obra, necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
A composição do preço para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execução dos trabalhos acessórios previstos em LISTA DE TRABALHOS
ACESSÓRIOS.

UN 1

3 1.2 Mobilização de equipamento, bem como montagem e manutenção de instalações provisórias para fiscalização, armazém de materiais e equipamento, manutenção e
posterior desmobilização do mesmo. A composição do preço para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execução dos trabalhos acessórios
previstos em LISTA DE TRABALHOS ACESSÓRIOS (Elementos de Suporte).

UN 1

4 1.3 Fornecimento e execução de placard identificativo da obra com dimensão 4,00x3x00, do dono de obra, equipa projectista e fiscalização,  impressão de imagens 3D, 
incluindo estrutura metálica e bases em betão. A composição do preço para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execução dos trabalhos
acessórios previstos em LISTA DE TRABALHOS ACESSÓRIOS (Elementos de Suporte).

UN 2

5 1.4 Implantação e demarcação da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos, marcações planimétricas e altimétricas definidas em projecto através de alinhamentos,
nivelamentos, prumadas, colocação de estacas e outras marcas. A composição do preço para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execução
dos trabalhos acessórios previstos em LISTA DE TRABALHOS ACESSÓRIOS.

UN 1

6 1.5 Controlo de qualidade de toda a empreitada, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto, e garantindo a verificação constante da
compatibilidade entre o existente e o projetado. Inclui-se ainda a recolha de provetes e de ensaios necessários para aferir a qualidade dos materiais empregues.
 A composição do preço para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execução dos trabalhos acessórios previstos em LISTA DE TRABALHOS
ACESSÓRIOS.

UN 1

7 1.6 Limpeza da obra e de todas as áreas ocupadas, após desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em condições de utilização, assim como a reposição das atuais
condições, incluindo todos os trabalhos necessários.
 A composição do preço para todos os trabalhos descritos deve contemplar a necessidade de execução dos trabalhos acessórios previstos em LISTA DE TRABALHOS
ACESSÓRIOS.

UN 1

 2 ARQUITECTURA E ARRANJOS EXTERIORES
 2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO
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8 2.1.1 Execução da desmatação, decapagem do terreno, nomeadamente arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer
material existente até um profundidade não inferior da camada de terra vegetal, considerando como mínima 30 cm e abate de todas as árvores com excepção das
espécies protegidas de acordo com a legislação em vigor, depositando a madeira em local a designar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e todos os
materiais necessários para o bom acabamento, incluindo transporte de resíduos de acordo com o PPGR e legislação em vigor e tudo de acordo com as peças
desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das
Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m2 69824,10
00000000

1

9 2.1.2 Execução da preparação do terreno nas zonas propostas do revestimento vegetal através de mobilização, despedrega, fertilização, desinfestação e abertura de cova até
20 cm de profundidade do terreno antes do espalhamento da terra viva, regularização final e todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de
resíduos de acordo com o PPGR e a legislação em vigor, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. A composição do preço para a execução deste trabalho
deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do
artigo.

m3 2048,2

10 2.1.3 Fornecimento e espalhamento nas zonas de revestimento vegetal de terra viva até 20 cm de profundidade, adubos e correctivos orgânicos, incluindo regularização final,
e todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de resíduos de acordo com o PPGR e a legislação em vigor, tudo de acordo com as peças
desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das
Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m3 2048,2

 2.2 PAVIMENTOS, REMATES E MOBILIÁRIO
11 2.2.1 Execução e Fornecimento de Pavimento Natural tipo \"Secil, Unidecor Areia\" ou equivalente, incluindo o Fornecimento e Execução de camada em Tout-Venant com 20

cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e todos os materiais necessários par ao bom funcionamento e acabamento, tudo de acordo com fabricante, peças
desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das
Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m2 1755,15

12 2.2.2 Fornecimento e aplicação de revestimento em seixo rolado tipo   Diaplant, Ref. Seixo dolomite, ref. SXFOL, com granulometria de 20-25 mm  ou equivalente, com
camada de 10cm sobre terreno natural, incluindo fornecimento e aplicação de tela anti-raizes e geotêxtil tipo  Diaplanta  ou equivalente e todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo de acordo com o fabricante, peças desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no
capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m2 112,7

13 2.2.3 Fornecimento e aplicação de revestimento em pinho marítimo tipo  Diaplant, ref- Casca de Pinho Marítimo, granulometria 15-25  ou equivalente incluindo fornecimento e
aplicação de tela anti-raizes e geotêxtil tipo  Diaplanta  ou equivalente e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com o fabricante, peças desenhadas
e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações
Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m2 157,85

14 2.2.4 Trata-se do fornecimento e aplicação de guia/lancil em aço corten tipo  Terracel, terracorten CQ, com altura de 120 mm, com pins de fixação, e espessura de 1,5 mm  ou
equivalente, incluindo todos os acessórios necessários, cantos e transições e estacas de fixação, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as indicações do fabricante, peças desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no
capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m 50,25

15 2.2.5 Fornecimento e colocação de Banco em betão liso, simplesmente apoiado, com dimensões 1.50x0.50x0.45m, tipo \"ECN2, modelo 13005  ou equivalente, incluindo todos
os materiais e trabalhos necessários, tudo de acordo com o fabricante, peças desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

UN 20

16 2.2.6 Fornecimento e colocação de Papeleira com fundação em betão tipo  ECN2, modelo 13035, em aço pintado em antracite, incluindo fundação em betão  ou equivalente,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, tudo de acordo com o fabricante, peças desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.

UN 18
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17 2.2.7 Trata-se da abertura das covas para plantação de árvores, com profundidade 1 metro, incluindo remoção da terra de fundo da escavação, fornecimento de camada
drenante de material de granulometria extensa com espessura de 15cm e sua colocação no fundo da cova,  espalhamento, fertilizantes e correctivos para plantação,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de resíduos de acordo com o PPGR e a legislação em vigor. A composição do preço para
a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as
condições de preço do artigo.

UN 263

 2.2.8 Trata-se do fornecimento e plantação de árvores em plumagem (forma natural com ramos desde o colo) incluindo desinfestação, fertilização, incluindo o fornecimento de terra-viva
para enchimento de covas de plantação até 1 metro de profundidade, inclui primeira rega, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de
resíduos de acordo com o PPGR e a legislação em vigor, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

18 2.2.8.1 Quercus faginea pap 12-14 UN 56
19 2.2.8.2 Quercus ilex pap 12-14 UN 34
20 2.2.8.3 Quercus seber pap 10-12 UN 23
21 2.2.8.4 Sophora jaoinica \"pyramidalis\"pap 12-14 UN 50
22 2.2.8.5 Populus alba pap 10-12 UN 100
 2.2.9 ­ Trata-se do fornecimento e colocação de tutores (2 por árvore), e cintas de borracha (1 por tutor), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de

resíduos de acordo com o PPGR e a legislação em vigor, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

23 2.2.9.1 Quercus faginea pap 12-14 UN 56
24 2.2.9.2 Quercus ilex pap 12-14 UN 34
25 2.2.9.3 Quercus seber pap 10-12 UN 23
26 2.2.9.4 Sophora jaoinica \"pyramidalis\"pap 12-14 UN 50
27 2.2.9.5 Populus alba pap 10-12 UN 100
28 2.2.10 Trata-se do fornecimento e sementeira a aplicar nas zonas de revestimento vegetal, de prado florido, tipo \"Prado Florido\" da A. Pereira Jordão, ou equivalente, com a

seguinte mistura: 50% Festuca ovina duriuscula, 47% Festuca rubra rubra e 3% de Baby Blommers, com a densidade de plantação de 60gr/m2., conforme
especificações técnicas, incluindo primeira rega, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de resíduos de acordo com o PPGR e a
legislação em vigor, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo
\"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m2 10241

29 2.2.11 Fornecimento, instalação e montagem de contentor subterrâneo com 3m3 , com marco de deposição tipo Ikonic da Sotkon ou equivalente para papelão, e tipo Ikon da
Sotkon, ou equivalente, para restantes contentores (vidro, metal/plástico e indiferenciados), com piso da tampa em pavê, incluindo caleira perimetral à ilha e entre
contentores com descarga no lancil da via através de tubagem, incluindo cubas em betão préfabricado, execução de laje de assentamento de cuba, preenchimento dos
vazios na envolvente e entre contentores com gravilha auto compacta, a execução de escavacação para implantação de equipamento, todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários, e transporte de resíduos de acordo com o PPGR e a legislação em vigor. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar
o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

UN 4

 3 REDE VIÁRIA
 3.1 REMOÇAO DE PAVIMENTOS

30 3.1.1 remoção de camadas de Pavimentos betuminosos (espessura média - 0,20m), incluindo levantamento de outros materiais, o transporte dos produtos escavados  e sua
colocação em destino final licenciado e de acordo com o previsto no PPGR, e eventual indemnização por depósito.

m2 604,5

 3.2 SANEAMENTO DE SOLOS
31 3.2.1 Execução de saneamento de terreno, com uma altura média de 1,5m, incluindo transporte e armazenamento de materias para local a indicar pela fiscalização, todos os

trabalhos necessários. Considera-se que o factor de empolamento está incluído na parte proporcional do preço.
m2 64983,6

32 3.2.2 Execução de saneamento de terreno, com uma altura média de 2,5m, incluindo transporte e armazenamento de materias para local a indicar pela fiscalização, todos os
trabalhos necessários. Considera-se que o factor de empolamento está incluído na parte proporcional do preço.

m2 4840

 3.3 MOVIMENTO DE TERRAS
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 3.3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários, transporte de terras a local a indicar pela fiscalização e regularização de taludes. (os
volumes apresentados são após realizada a decapagem do terreno  e até à cota do fundo de caixa). Considera-se que o factor de empolamento está incluído na parte proporcional
do preço.33 3.3.1.1 Arranjos exteriores m3 42802,7

34 3.3.1.2 Viária m3 71254,39
99999999

9
35 3.3.1.3 Parque de estacionamento m3 4991,15
 3.3.2 Execução de aterro com solos selecionados, em solo de empréstimo com classe adequada para fins rodoviários, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com

todos os trabalhos inerentes.
36 3.3.2.1 Arranjos exteriores m3 16,5
37 3.3.2.2 Viária m3 19775,2
38 3.3.2.3 Parque de estacionamento m3 17403,95
39 3.3.3 Execução de regularização de taludes de escavação em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 6264
40 3.3.4 Execução de regularização de taludes de aterro em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 2054,4
 3.4 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou  fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras das camadas, após compactação)
 3.4.1 Em solos \"seleccionados\":

41 3.4.1.1 Com 0,20 m de espessura. m2 31498,85
 3.4.2 Geossintéticos em leitos do pavimento, incluindo fornecimento e  colocação:

42 3.4.2.1 Geotêxteis. m2 31498,85
 3.5 PAVIMENTAÇÕES E SINALIZAÇÃO - Os trabalhos incluem todos os materiais, mão de obra  e trabalhos acessórios associados
 3.5.1 Camadas granulares:
 3.5.1.1 Camada de sub-base:
 3.5.1.1.1 Agregado britado de granulometria extensa:

43 3.5.1.1.1.
1

Com 0,20 m de espessura. m2 17972,1

44 3.5.1.1.1.
2

Com 0,15 m de espessura. m2 14325,6

 3.5.1.2 Camada de base:
 3.5.1.2.1 Agregado britado de granulometria extensa:

45 3.5.1.2.1.
1

Com 0,20 m de espessura. m2 1927,6

46 3.5.1.2.1.
2

Com 0,15 m de espessura. m2 14325,6

 3.5.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 3.5.2.1 Camada de base:
 3.5.2.1.1 AC20 bin ligante(MB):

47 3.5.2.1.1.
1

Com 0,10 m de espessura. m2 16044,55

 3.5.2.2 Camada de regularização:
 3.5.2.2.1 AC20 reg ligante(MBD):

48 3.5.2.2.1.
1

Com 0,06 m de espessura. m2 16044,55

 3.5.2.3 Camada de desgaste
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 3.5.2.3.1 AC14 surf ligante(BB):
49 3.5.2.3.1.

1
Com 0,05 m de espessura. m2 16044,55

 3.5.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 3.5.3.1 Rega de impregnação betuminosa:

50 3.5.3.1.1 Com emulsão betuminosa. m2 16044,55
 3.5.3.2 Rega de colagem:

51 3.5.3.2.1 Com emulsão betuminosa. m2 48133,55
 3.5.4 Trabalhos especiais de pavimentação:
 3.5.4.1 Pavimentação de passeios, zonas de estacionamento ou ilhas direcionais:
 3.5.4.1.1 Em blocos de betão tipo Pave UNI de 0,08m

52 3.5.4.1.1.
1

Em vermelho m2 14131,25

53 3.5.4.1.1.
2

Em cinza m2 1927,6

 3.5.4.1.2 Camada de regularização e assentamento
 3.5.4.1.2.

1
Pó de Pedra para assentamento de Blocos de Pave :

54 3.5.4.1.2.
1.1

Com 0,05 m de espessura. m2 16058,8

 3.5.4.1.3 Betonilha de assentamento
55 3.5.4.1.3.

1
Com 0,10 m de espessura. m2 194,35

 3.5.4.1.4 Betonilha armada nas zonas de acesso a lotes e zona galgável:
56 3.5.4.1.4.

1
Com 0,15 m de espessura. m2 1735,35

57 3.5.4.1.5 Pavimento Tátil de alerta ou encaminhamento da \"Soplacas\" ou equivalente, na cor cinza, de dimensão 40x40x5cm, incluindo argamassa de assentamento (3cm) m2 194,35
58 3.5.4.2 Execução de pavimento em saibro para circulação de acesso a separadores de hidrocarbonetos,  numa espessura máxima de 20cm, incluindo compactação e todos os

materiais, mão de obra e trabalhos necessários a um bom acabamento.
m2 470,8

 3.6 OBRAS ACESSÓRIAS
 3.6.1 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, estacionamentos. ilhéus e caldeiras (deve ser considerado que todos os lancis com raios de curvatura são lancis curvos):

59 3.6.1.1 Lancil de passeio, incluindo fundação m 3706,35
60 3.6.1.2 Lancil guia L=10cm, incluindo fundação m 4296,95
61 3.6.1.3 Lancil guia L=15cm, incluindo fundação m 79,2
62 3.6.1.4 Lancil rampa L=40, incluindio fundação m 385,85
 3.7 EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 3.7.1 Sinalização vertical:
 3.7.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 3.7.1.1.1 Sinais octogonais (STOP):

63 3.7.1.1.1.
1

Com L = 0,70 m. UN 2

 3.7.1.1.2 Sinais quadrangulares:
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64 3.7.1.1.2.
1

Com L = 0,70 m. UN 25

 3.7.1.1.3 Sinais triangulares:
65 3.7.1.1.3.

1
Com L = 0,70 m. UN 8

 3.7.1.1.4 Sinais circulares:
66 3.7.1.1.4.

1
Com L = 0,70 m. UN 22

67 3.7.1.1.5 Painéis adicionais UN 6
 3.7.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 3.7.2.1 Marcas Longitudinais:
 3.7.2.1.1 Linha branca contínua (LBC):

68 3.7.2.1.1.
1

Com 0,12m de largura (LBC 0,12). m 54,75

 3.7.2.1.2 Linha branca tracejada (LBT):
69 3.7.2.1.2.

1
Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 974,1

70 3.7.2.1.2.
2

Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). m 32,15

71 3.7.2.1.3 Guia (0,15) m 2629,55
 3.7.2.2 Marcas Transversais:

72 3.7.2.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 9,85
 3.7.2.2.2 Passadeiras de peões.

73 3.7.2.2.2.
1

Pintura na cor branca m2 187,4

 3.7.2.3 Raias obliquas
74 3.7.2.3.1 Na cor branca m2 93,8
 3.7.2.4 Outras marcas:

75 3.7.2.4.1 Triangulo de cedência UN 4
76 3.7.2.4.2 Marcação se símbolo de acessibilidade condicionada UN 1
77 3.7.2.4.3 Marcação de símbolo de carregador electrico UN 2
78 3.7.2.4.4 Letras de STOP UN 2
 3.8 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 3.8.1 Baias direccionais:
 3.8.1.1 Balizas laterais de posição:

79 3.8.1.1.1 Metálicas com L = 0,20 m. UN 4
 3.8.1.2 Balizas de pontos de divergência (BPD´s):

80 3.8.1.2.1 Com 1,25 m. UN 2
 3.8.1.3 Múltiplas (4 módulos):

81 3.8.1.3.1 Com 0,40 m de lado. UN 4
 3.9 Diversos

82 3.9.1 Execução de maciço em betão com 0,60x0,60 para instalação de carregador de carros elétricos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
83 3.9.2 Guardas metálicas simples e desmontáveis, incluindo prumos, bainhas e fundação em betão, todos os equipamentos de desmontagem rápida, materiais e acessórios. m 82,65
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 3.10 ESTRUTURA
 3.10.1 MOVIMENTO DE TERRAS

84 3.10.1.1 Escavação para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas. Nos casos de escavação junto a elementos existentes, deve ser efetuada previamente uma escavação controlada junto dos elementos para confirmar e
viabilizar o método de escavação. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m3 16,72

85 3.10.1.2 Aterro com terrenos seleccionados da escavação ou solos de empréstimo com compactação adequada sobre e sob as fundações, incluindo o fornecimento e aplicação
de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o
disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m3 1083,669

 3.10.2 BETÃO
 3.10.2.1 Betão de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas peças desenhadas, sob elementos de fundação, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os

trabalhos inerentes conforme peças escritas e desenhadas A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES
TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo  e dos artigos seguintes.

86 3.10.2.1.1 Sob sapatas isoladas e contínuas m2 194,03
 3.10.2.2 Betão armado incluindo cofragem, com fornecimento e colocação de todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas. A composição do preço para

a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições
de preço do artigo e dos artigos seguintes.

 3.10.2.2.1 Betão C30/37 em Fundações
87 3.10.2.2.1

.1
Sapatas Isoladas e Contínuas m3 77,612

88 3.10.2.2.1
.2

Betão C30/37 em Muros de Suporte m3 86,615

 4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA (DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO)
 4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

89 4.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 1599,765
8

90 4.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 929,0958
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91 4.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 670,67

92 4.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 1599,765
8

 4.2 CONDUTAS
 4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100 SR17, incluindo o fornecimento e aplicação de fita sinalizadora azul \"ATENÇÃO

ÁGUAS\" na vala, 0,5m acima do extradorso da tubagem, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os
trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)

93 4.2.1.1 DN 50 m 44,55
94 4.2.1.2 DN 125 m 189,75
95 4.2.1.3 DN 160 m 1705
 4.3 ACESSÓRIOS
 4.3.1 Fornecimento e aplicação de válvulas de cunha elástica flangeadas da \"Saint-Gobain\" ou equivalente,  incluindo campânula de haste fixa, chave de manobra para válvulas, fuso

em aço inoxidável, sedes e porcas do fuso em bronze, boca de chave completa e teto móvel, caixa cilíndrica com tampa com corrente modelo redondo, maciço de amarração, todos
os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, amarração, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos
os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito funcionamento e
acabamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)

96 4.3.1.1 DN 50 UN 16
97 4.3.1.2 DN 80 UN 11
98 4.3.1.3 DN 100 UN 2
99 4.3.1.4 DN 125 UN 14
100 4.3.1.5 DN 150 UN 82

 4.3.2 Fornecimento e aplicação de Tê em FFD de flange móvel, da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, incluindo os maciços de amarração, todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, amarração, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as peças
escritas e desenhadas do projeto.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)101 4.3.2.1 DN 125/100 UN 1

102 4.3.2.2 DN 125/125 UN 1
103 4.3.2.3 DN 150/50 UN 7

Praça D. Maria II, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt Página 8 de 27



Município de Ourém
Procedimento P126/2021

104 4.3.2.4 DN 150/80 UN 16
105 4.3.2.5 DN 150/100 UN 1
106 4.3.2.6 DN 150/125 UN 10
107 4.3.2.7 DN 150/150 UN 3

 4.3.3 Fornecimento e aplicação de Curvas em FFD,  da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, incluindo os maciços de amarração, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações,
amarração, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos
complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)108 4.3.3.1 22º 15\' DN 125 UN 1

109 4.3.3.2 45º DN 125 UN 1
110 4.3.3.3 22º 15\' DN 150 UN 2
111 4.3.3.4 90º DN 150 UN 1

 4.3.4 Fornecimento e aplicação de junta cega em FFD, da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, incluindo os maciços de amarração, todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, amarração, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as peças
escritas e desenhadas do projeto.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)112 4.3.4.1 DN 125 UN 1

113 4.3.4.2 DN 150 UN 2
 4.3.5 Fornecimento e aplicação de flanges de adaptação com anel de tensão multimaterial para PEAD da \"Saint-Gobain\" ou equivalente, todos os materiais, todos os acessórios,

remates, fixações, amarração, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)114 4.3.5.1 DN 50/50 UN 16

115 4.3.5.2 DN 80/75 UN 11
116 4.3.5.3 DN 100/110 UN 2
117 4.3.5.4 DN 125/125 UN 66
118 4.3.5.5 DN 150/160 UN 49

 4.4 RAMAIS DE LIGAÇÃO
 4.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

119 4.4.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 56,892
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120 4.4.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 30,492

121 4.4.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 26,4

122 4.4.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 56,892

 4.4.2 CONDUTAS
 4.4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, incluindo o fornecimento e aplicação de fita sinalizadora azul \"ATENÇÃO

ÁGUAS\" na vala, 0,5m acima do extradorso da tubagem, fixações e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários de acordo com as peças escritas e desenhadas,
incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios,
todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito
funcionamento e acabamento.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)123 4.4.2.1.1 DN 50 m 39,6

124 4.4.2.1.2 DN75 m 48,4
 4.4.3 ACESSÓRIOS
 4.4.3.1 Execução de ligação e caixas de contador e murete para instalação, com todos os acessórios necessários, em conformidade com as condições técnicas da entidade gestora,

incluindo a aplicação de válvula no pavimento, o ajuste entre a localização de projeto e a localização identificada em levantamento no local antes do início dos trabalhos, todos os
materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento. 
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)

125 4.4.3.1.1 DN 50 UN 9
126 4.4.3.1.2 DN75 UN 11

 4.5 MARCOS DE INCÊNDIO
 4.5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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127 4.5.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 41,1125

128 4.5.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 23,2375

129 4.5.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 17,875

130 4.5.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 41,1125

 4.5.2 CONDUTAS
 4.5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, incluindo o fornecimento e aplicação de fita sinalizadora azul \"ATENÇÃO

ÁGUAS\" na vala, 0,5m acima do extradorso da tubagem, fixações e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários de acordo com as peças escritas e desenhadas,
incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios,
todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito
funcionamento e acabamento.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)131 4.5.2.1.1 DN 125 m 55

 4.5.3 ACESSÓRIOS
132 4.5.3.1 Fornecimento e instalação de marcos de incêndio, diâmetro 100mm, com três bocas SI do tipo \"C9 PLUS\" da \"Saint Gobain\" ou equivalente, incluindo curva flangeada

de 90º, S de acerto flangeado, flange de adaptação com anel de tensão, maciços de encosto em betão simples, todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas
do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 10

 4.6 BOCAS DE REGA
 4.6.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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133 4.6.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 47,6438

134 4.6.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 29,4938

135 4.6.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 20,4188

136 4.6.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 47,6438

 4.6.2 CONDUTAS
 4.6.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, incluindo o fornecimento e aplicação de fita sinalizadora azul \"ATENÇÃO

ÁGUAS\" na vala, 0,5m acima do extradorso da tubagem, fixações e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários de acordo com as peças escritas e desenhadas,
incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios,
todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito
funcionamento e acabamento.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)137 4.6.2.1.1 DN 50 m 82,5

 4.6.3 ACESSÓRIOS
138 4.6.3.1 Execução de ligação, caixa de contador, boca de rega e murete para instalação, com todos os acessórios necessários, em conformidade com as condições técnicas da

entidade gestora, incluindo a aplicação de válvula no pavimento, o ajuste entre a localização de projeto e a localização identificada em levantamento no local antes do
início dos trabalhos, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito funcionamento e acabamento. 
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas
do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 5

 4.7 VENTOSAS E BOCAS DE DESCARGA
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139 4.7.1 Fornecimento e execução de ventosas, incluindo a câmara de protecção com e lajeta de apoio em betão, maciço de betão para apoio da tubagem, marco de ventosa
pre-fabricado em betão com as dimensões do pormenor; pintura no exterior da caixa com tinta; enchimentos no interior, fornecimento e colocação de vão de porta,
incluindo aro, dobradiças e rasgos  para ventilação; a tubagem e acessórios de ligação em ventosas instaladas em marco, incluindo a ligação dos tubos por soldadura
topo a topo, acessórios flangeados em ferro fundido incluindo curvas, tês de bocas com derivação reduzida flangeada e válvulas de seccionamento tipo cunha, flanges
de adaptação e demais acessórios necessários; a escavação e enchimento de vala em terreno de qualquer natureza, em abertura de vala para assentamento de
condutas, e instalações complementares para instalação de marcos de Ventosas; a regularização dos fundos, trabalhos acessórios de entivação normal ou especial,
drenagem dos fundos e/ou rebaixamento do nível freático, aterro manual na protecção envolvente das tubagens com areia, compactado por processos mecânicos, a
remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnização por depósito, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho, de acordo com
especificações técnicas e peças desenhadas, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos

UN 3

140 4.7.2 Fornecimento e execução de câmaras de descarga de fundo circular com profundidades de soleira até 2,50 m, constituídas por anéis pré-fabricados em betão com 0,10
m de espessura e 1,25 m de diâmetro interior; incluindo execução de lajeta de apoio em betão armado com fundo e meia cana; cobertura em betão armado com abertura
de 0,60 m e maciço para amarração de campânula; degraus de acesso; juntas totalmente estanques; pintura interior com aguada de cimento e exterior da caixa com
induto betuminoso; enchimentos no interior; fornecimento e fixação de aro e tampa em ferro fundido dúctil da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,6
m de abertura útil, com dispositivo anti-roubo e  inscrições de acordo com indicações do Dono de Obra; tubagem e todos acessórios flangeados em ferro fundido
incluindo curvas, tês de bocas com derivação reduzida flangeada e válvulas de seccionamento tipo cunha, flanges de adaptação e demais acessórios necessários
conforem pormenor; escavação e enchimento de valas na execução, no assentamento de condutas e todos os acessórios conforme respetivo pormenor, regularização
dos fundos, trabalhos acessórios de entivação normal ou especial, drenagem dos fundos e/ou rebaixamento do nível freático em caso de necessida,  terro manual na
protecção envolvente das tubagens com areia compactado, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnização por depósito; tubagem
de PP Corrugado DN 200 em colector de ligação a local de rejeiç

UN 2

 4.8 DIVERSOS
141 4.8.1 Lavagem e desinfecção das tubagens da rede de abastecimento de água antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, todos os

acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de
acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES
TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 2082,3

142 4.8.2 Execução de todos os trabalhos complementares e ensaios necessários à verificação da estanquidade da rede,  verificação da  não obstrução de toda a rede, assim
como a execução de relatório descritivo dos ensaios, todos os trabalhos, acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios,
todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à
execução do trabalho. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das
Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 1

143 4.8.3 Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra, incluindo a entrega no formato Shapefile, conforme especificações técnica incluindo todos os trabalhos,
acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho.  (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

UN 1

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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144 5.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 1734,4

145 5.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 516,6

146 5.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 1182,4

147 5.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 1734,4

 5.2 COLETORES
 5.2.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PP corrugado, Classe de rigidez circunferencial de 8kN/m2 (SN8), incluindo fornecimento e colocação de fita

sinalizadora, ligações às câmaras de visita, juntas, protecções em betão nos coletores quando não sejam verificadas as profundidades mínimas, todos os materiais, todos os
acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\"
das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

148 5.2.1.1 com diâmetro Ø200 m 1138,5
149 5.2.2 Execução de proteção em betão com  20 cm de espessura na envolvente da tubagem, incluindo todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos

complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças
escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 44

 5.3 CAIXAS DE VISITA
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 5.3.1 Execução de Câmaras de visita, para aplicação na rede de colectores, com eventual queda suave inferior ou igual a 0,50m, ou guiada quando superior, de acordo com os desenhos
de pormenor, constituída por fundação em betão de 300 kg de cimento/m3 e malhasol. Incluindo fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e ligações, bocas ou
cabeças de câmaras de visita tronco-cónicas, excêntricas, pré-fabricadas em betão, com abertura de 0.60m, anéis pré-fabricados em betão, refechamento de juntas com argamassa
de cimento e areia ao traço 1:3, tampa em ferro fundido dúctil redonda com aro e vedação hidráulica, abertura útil de 0.60 m, da classe D400, de acordo com as normas EN 124 e NP
01/88, incluindo o revestimento exterior  em terrenos com nível freático elevado, com pintura a 3 demãos de tinta betuminosa tipo \"Flintkote\" ou equivalente a aplicação de faixas
de 0,30m de tela asfáltica colada a quente sobre as uniões das peças pré-fabricadas, com 0,15m para cada lado da junta, caso aplicável, toda a movimentação de tertas necessária,
todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento,
de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste

150 5.3.1.1 (Ø 1,00) com profundidade da soleira inferior a 2,5m UN 23
151 5.3.1.2 (Ø 1,25) com profundidade da soleira superior a 2,5m UN 4

 5.4 RAMAL DE LIGAÇÃO
 5.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

152 5.4.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 304,227

153 5.4.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 118,3105

154 5.4.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 185,9165

155 5.4.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 304,227
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156 5.4.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal de saneamento pré-fabricada com profundidade de 1,5m em polipropileno, incluindo abertura e tapamento de vala, a
derivação e todos os acessórios necessários até ao limite do lote, incluindo o fornecimento e aplicação de caixa prefabricada e tampa em ferro fundido D400, conforme
desenho de pormenor. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados à manutenção do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da
execução de ligações provisórias, caso aplicável, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavação, tapamento de valas, compactações
envolventes e outros necessários, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios,
todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à
execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução
deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições
de preço do artigo.)

UN 20

157 5.4.3 Execução de ramais de saneamento, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN8 DN125, a derivação e todos os acessórios necessários até
caixa de ramal. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados à manutenção do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da execução
de ligações provisórias, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavação, tapamento de valas, compactações envolventes e outros
necessários. Incluem-se a execução da correta ligação do ramal à caixa de visita do coletor anexo, ou ao nível da base da caixa ou com recurso a queda guiada, caso a
altura entre o ramal e o fundo da caixa de visita seja superior a 0,50m, conforme identificação em peças desenhadas, todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 241,45

 5.5 DIVERSOS
158 5.5.1 Lavagem e desinfecção das tubagens da rede de drenagem antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, todos os acessórios,

remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 1379,95

159 5.5.2 Execução de todos os trabalhos complementares e ensaios necessário à verificação da estanquidade da rede, câmaras de visita e caixas de ramal,  verificação da
linearidade e não obstrução de toda a rede, inspecção de vídeo dos colectores em pelo menos 40% do seu comprimento de acordo com as indicações da fiscalização,
assim como a execução de relatório descritivo dos ensaios, todos os trabalhos, acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 1

160 5.5.3 Execução de ensaios de compactação de valas pelo menos em cada 50m de rede,  de acordo com as indicações da fiscalização, assim como a execução de relatório
descritivo dos ensaios, incluindo todos os trabalhos, acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho. 
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas
do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 25

161 5.5.4 Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra, incluindo a entrega no formato Shapefile, conforme especificações técnica incluindo todos os trabalhos,
acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho.  (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

UN 1

 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 6.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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162 6.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 4782,95

163 6.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 1847,05

164 6.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 2178,35

165 6.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 4782,95

 6.2 COLETORES
 6.2.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PP corrugado, Classe de rigidez circunferencial de 8kN/m2 (SN8), incluindo fornecimento e colocação de fita

sinalizadora, ligações às câmaras de visita, juntas, protecções em betão nos coletores quando não sejam verificadas as profundidades mínimas, todos os materiais, todos os
acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\"
das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

166 6.2.1.1 com diâmetro Ø400 m 464,2
 6.2.2 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em manilha de betão pré-fabricados em betão armado da classe IV (ASTM), incluindo fornecimento e colocação de fita

sinalizadora, ligações às câmaras de visita, juntas, protecções em betão nos coletores quando não sejam verificadas as profundidades mínimas, todos os materiais, todos os
acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\"
das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

167 6.2.2.1 DN 400 m 99,55
168 6.2.2.2 DN 500 m 669,9
169 6.2.2.3 DN 600 m 14,85
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170 6.2.2.4 DN 700 m 7,7
171 6.2.2.5 DN 800 m 375,1
172 6.2.2.6 DN 1200 m 106,7
173 6.2.3 Execução de proteção em betão com  20 cm de espessura na envolvente da tubagem, incluindo todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos

complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças
escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 22

 6.3 CAIXAS DE VISITA
 6.3.1 Execução de Câmaras de visita, para aplicação na rede de colectores, com eventual queda suave inferior ou igual a 0,50m, ou guiada quando superior, de acordo com os desenhos

de pormenor, constituída por fundação em betão de 300 kg de cimento/m3 e malhasol. Incluindo fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e ligações, bocas ou
cabeças de câmaras de visita tronco-cónicas, excêntricas, pré-fabricadas em betão, com abertura de 0.60m, anéis pré-fabricados em betão, refechamento de juntas com argamassa
de cimento e areia ao traço 1:3, tampa em ferro fundido dúctil redonda com aro e vedação hidráulica, abertura útil de 0.60 m, da classe D400, com insígnia \"CMO - PLUVIAIS\", de
acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo o revestimento exterior  em terrenos com nível freático elevado, com pintura a 3 demãos de tinta betuminosa tipo \"Flintkote\"
ou equivalente a aplicação de faixas de 0,30m de tela asfáltica colada a quente sobre as uniões das peças pré-fabricadas, com 0,15m para cada lado da junta, caso aplicável,  toda a
movimentação de terras necessária, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um
perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composiçã

174 6.3.1.1 (Ø 1,00) com profundidade da soleira inferior a 2,5m UN 27
175 6.3.1.2 (Ø 1,25) com profundidade da soleira superior a 2,5m UN 3

 6.3.2 Execução de Câmaras de visita conforme pormenor de projeto, para aplicação na rede de colectores, com eventual queda suave inferior ou igual a 0,50m, ou guiada quando
superior, constituída manilha pré fabricada e caixa de betão conforme pormenor de projeto. Incluindo fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e ligações, bocas
ou cabeças de câmaras de visita tronco-cónicas, excêntricas, pré-fabricadas em betão, com abertura de 0.60m, anéis pré-fabricados em betão, refechamento de juntas com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, tampa em ferro fundido dúctil redonda com aro e vedação hidráulica, abertura útil de 0.60 m, da classe D400,com insígnia \"CMO -
PLUVIAIS\", de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo o revestimento exterior  em terrenos com nível freático elevado, com pintura a 3 demãos de tinta betuminosa
tipo \"Flintkote\" ou equivalente a aplicação de faixas de 0,30m de tela asfáltica colada a quente sobre as uniões das peças pré-fabricadas, com 0,15m para cada lado da junta, caso
aplicável,  toda a movimentação de terras necessária, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composiçã176 6.3.2.1 para DN>700, (Ø 1,00) com profundidade da soleira inferior a 2,5m UN 8

177 6.3.2.2 para DN>700, (Ø 1,25) com profundidade da soleira superior a 2,5m UN 9
 6.4 RAMAL DE LIGAÇÃO
 6.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

178 6.4.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 241,6425
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179 6.4.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 113,4265

180 6.4.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 128,216

181 6.4.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 241,6425

182 6.4.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal pluvial em polipripileno, incluindo abertura e tapamento de vala, a derivação e todos os acessórios necessários até ao limite
do lote, incluindo a execução de caixa  em betão e tampa em ferro fundido D400, conforme desenho de pormenor e com a insígnia \"CMO - RAMAL PLUVIAL\".
Incluem-se aqui todos os trabalhos associados à manutenção do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da execução de ligações
provisórias, caso aplicável, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavação, tapamento de valas, compactações envolventes e outros
necessários, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 20

 6.4.3 Execução de ramais de saneamento, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN80, a derivação e todos os acessórios necessários até caixa de ramal.
Incluem-se aqui todos os trabalhos associados à manutenção do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da execução de ligações provisórias, a
carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavação, tapamento de valas, compactações envolventes e outros necessários, incluindo a perfeita ligação
a caixa de visita, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um
perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.

183 6.4.3.1 DN 200 m 193,6
184 6.4.3.2 DN 250 m 33

 6.5 SUMIDOUROS E ORGÃOS DE RECOLHA E DESCARGA DE ÁGUA
 6.5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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185 6.5.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 663,5475

186 6.5.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 309,6555

187 6.5.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 353,892

188 6.5.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 663,5475

189 6.5.2 Fornecimento e instalação de caixa de sumidouro pré-fabricada em betão, incluindo grelha em ferro fundido, ramal de ligação ao coletor ou caixa de visita, acessórios de
ligação em forquilha (quando aplicável) e todos os materiais, toda a movimentação de terras necessária, todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários,
incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 69

190 6.5.3 Execução de ramais de sumidouros, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN8 DN200, a derivação e todos os acessórios necessários até
caixa de sumidouro. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados à manutenção do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da
execução de ligações provisórias, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavação, tapamento de valas, compactações envolventes e
outros necessários, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m 631,95

 6.6 ORGÃOS DE DRENAGEM LONGITUDINAIS
 6.6.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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191 6.6.1.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável,
fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso
necessário, incluindo  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 300,85

192 6.6.1.2 Execução do leito de assentamento de colectores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio
Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de
0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 130,7

193 6.6.1.3 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20cm constituído por tout venant
de 1ª, isenta de argila, com materiais provenientes da depósito externo, incluindo espalhamento, rega, compactação e  todos os materiais, todos os acessórios, remates,
fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m3 161,3

194 6.6.1.4 Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito e  todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos
os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução
do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m3 300,85

195 6.6.2 Fornecimento e execução de caleiras de drenagem de águas pluviais, constituídas por manilhas meia cana DN300, incluindo abertura e tapamento de vala, ligação a
câmaras de ramal individuais e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessários,  todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios,
todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos
auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A
composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do
projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 1793

196 6.6.3 Fornecimento e execução de caleiras de drenagem de águas pluviais, constituídas por manilhas meia cana DN300 com tampa prefabricada grelhada do tipo ACL ou
equivalente, incluindo abertura e tapamento de vala, ligação a câmaras de ramal individuais e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessários,  todos os
acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção
civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de
acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES
TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 35,2
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197 6.6.4 Execução de Caixas de recepção, de ligação ou derivação em valeta/canal (CRV\'s) com retenção de areias em betão,  incluindo a execução de canal em betão de
recolha de valeta anexo à própria caixa, escavação, regularização do fundo, abertura e tapamento de valas para a perfeita instalação, compactações envolventes,
respetivas entivações em caso de necessidade, respectivas tampas de acordo com pormenor, fornecimento e colocação de juntas e todos os trabalhos necessários à
garantia do seu perfeito funcionamento, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço
para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 23

198 6.6.5 Fornecimento e aplicação de Caixas de recepção e derivação prefabricadas em valeta/canal (CRV\'s) com retenção de areias  com 0,20m de retenção e dimensão em
planta 0,50mx0,50m,  incluindo a execução de canal em betão de recolha de valeta anexo à própria caixa, escavação, regularização do fundo, escavação e tapamento
de valas para a perfeita instalação, compactações envolventes, respetivas entivações em caso de necessidade, fornecimento e colocação de juntas e todos os trabalhos
necessários à garantia do seu perfeito funcionamento, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os
trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares
inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição
do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 8

199 6.6.6 Execução de Caixas de recepção, de ligação ou derivação em valeta/canal (CRV5) com retenção de areias em betão,  incluindo a execução de canal em betão de
recolha de valeta anexo à própria caixa, escavação, regularização do fundo, abertura e tapamento de vala para a perfeita instalação, compactações envolventes,
respetivas entivações em caso de necessidade, respectivas tampas de acordo com pormenor, fornecimento e colocação de juntas e todos os trabalhos necessários à
garantia do seu perfeito funcionamento, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço
para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 1

200 6.6.7 Execução de ramais de caixas de valeta/canal, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN8 DN200, a derivação e todos os acessórios
necessários até caixa de recolha de valeta. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados à manutenção do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos
trabalhos através da execução de ligações provisórias, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavação, tapamento de valas,
compactações envolventes e outros necessários, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço
para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 268,4

 6.7 Execução de Boca de Lobo em betão da classe mínima C20/25, incluindo o fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e ligações, corpo em betão ou alvenaria,
refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, abertura útil revestida com grelha metálica com tratamento anti-corrusivo e malha igual ou inferior a 0,05m,
o enrocamento a jusante numa área mínima de 25m2, e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessários, toda a movimentação de terras necessária à perfeita instalação,
todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os
trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e
funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C -
CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

201 6.7.1 DN 400 UN 2
202 6.7.2 DN 1200 UN 1
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203 6.8 Fornecimento e aplicação de enrocamento drenante sobre o terreno para recolha e encaminhamento de águas pluviais, composto por: camada de 40 cm de brita de
pedreira de pedra calcária, Ø40/70 mm espalhamento com meios mecânicos e compactação com meios manuais, incluído a modelação da zona, revestimento do rasto e
taludes, incluindo o movimento de terras de terreno de qualquer natureza e para quaisquer profundidades, entivação, bombagem/desvio de águas afluentes,
regularização das superfícies, e todos os demais trabalhos e fornecimentos necessários, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os
trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos
os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do
projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações
Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m2 478,5

204 6.9 Execução de todos os trabalhos necessários ao fornecimento e aplicação de filtros e separador de hidrocarbonetos do tipo TECHNOIL NS500 da ECODEPUR ou
equivalente, respetiva sonda de alarme e murete para aplicação da mesma, incluindo todos os equipamentos existentes de auxilio ao funcionamento do mesmo,
incluindo by-pass de modo a evitar a entrada de águas excedentárias, válvula reguladoras de caudal em aço inox AISI 304, a execução de ligação de descargas a rede
pluvial, todas as ligações, acessórios e equipamentos hidráulicos e elétricos necessários ao perfeito funcionamento, a abertura de vala para instalação do equipamento e
aplicação de areia envolvente em conformidade com as especificações técnicas do fabricante, a execução de laje de apoio ao separador de hidrocarbonetos conforme
pormenor previsto em projeto próprio, a execução de ligações da rede existente durante a execução da obra para garantia do perfeito funcionamento do sistema, com
recurso a bombagem se necessário, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço
para a execução deste trabalho deve observar o dispos

UN 2

205 6.10 Execução de câmara de acesso de diâmetro igual 1,00m, em elementos de betão pré fabricados a equipamentos existentes no local (separador de hidrocarbonetos),
incluindo fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e ligações, tampa redonda com abertura de 0.80m, refechamento de juntas com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, degraus em ferro fundido revestido a PVC, tampa em ferro fundido dúctil redonda com aro e vedação hidráulica, abertura útil de 0.60 m, da
classe B125, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, e todos os trabalhos necessários para a sua implantação, entivação e bombagem se necessário,  a
remoção, reposição e compactação, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto

UN 12

206 6.11 Fornecimento e instalação de vedação de bacia de retenção e infiltração e separadores de hidrocarbonetos, de 2,2 m de altura, composta por malha electrossoldada
AR55 100x300 mm de aço A500 EL, fixada através de pregos de cabeça chata de aço a postes de madeira, de 10 a 12 cm de diâmetro e 3,2 m de comprimento,
cravados no terreno cada 2,5 m, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios,
todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à
execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução
deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições
de preço do artigo.)

m 310,2

207 6.12 Fornecimento e aplicação de drenos em polietileno sob sapata de muro, segundo a norma UNE 53994 EX, para drenagem do excesso de água existente nos solos, de
dimensão DN160, com parede dupla corrugada exteriormente e lisa no interior, semi-perfurada com furos distribuídos em arcos de 240°, série de fabrico monoparede,
incluindo ligação à rede predial de águas pluviais, manta geotêxtil, sistemas de ligação, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os
trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos
os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do
projeto.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas
do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 150,7
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208 6.13 Execução da Caixa de recolha de drenos na rede exterior, constituída por soleira em betão simples com 0.10m de altura, paredes em alvenaria de tijolo cerâmico furado
30*20*15 cm, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilização e regularização do fundo com argamassa de
cimento e areia, tampa cega de betão, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas
do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 2

209 6.14 Execução de ramais de caixas de recolha de dreno, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP corrugado SN8 DN200, a derivação e todos os acessórios
necessários até caixa. Incluem-se aqui todos os trabalhos associados à manutenção do sistema de drenagem em funcionamento no decorrer dos trabalhos através da
execução de ligações provisórias, a carga e o transporte a deposito apropriado dos produtos sobrantes, a escavação, tapamento de valas, compactações envolventes e
outros necessários, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os
trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do
trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

m 23,1

210 6.15 Execução de valeta trapezoidal, com largura de base de 1,00m, largura de topo de 1,50m e altura de 0,50m, com 0,40m de espessura, com enrocamento estabilizado
sobre terreno para recolha e encaminhamento de águas pluviais, composto por: camada de brita de pedreira de pedra calcária, Ø40/70 mm com execução com meios
manuais estabilização através de argamassa, incluído a modelação da zona, revestimento do rasto e taludes, incluindo o movimento de terras de terreno de qualquer
natureza e para quaisquer profundidades, entivação, bombagem/desvio de águas afluentes, regularização das superfícies, e todos os demais trabalhos e fornecimentos
necessários, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 539

211 6.16 Execução de valeta triangular em betão, com largura total de base de 1,00m (0,80m+0,20m) e altura de 0,30m, revestida com uma camada de betão simples C20/25
(X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura. incluído a modelação da zona, revestimento do rasto e taludes, incluindo o movimento de terras de terreno de qualquer
natureza e para quaisquer profundidades, entivação, bombagem/desvio de águas afluentes, regularização das superfícies, e todos os demais trabalhos e fornecimentos
necessários, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho,
a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve
observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 123,2

 6.17 DIVERSOS
212 6.17.1 Desativação de tubagens existentes que ficam inativas conforme peças desenhadas, incluindo a remoção de elementos existentes ou na sua inviabilidade aferida no

local, Incluem-se aqui todos os trabalhos de escavação, abertura tapamento de valas, compactações envolventes, o transporte e colocação em local próprio conforme
PPGR, todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos
os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito
acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o
disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 45,1

213 6.17.2 Lavagem e desinfecção das tubagens da rede de drenagem antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, todos os acessórios,
remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os
trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as
peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

m 2596,55
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214 6.17.3 Execução de todos os trabalhos complementares e ensaios necessário à verificação da estanquidade da rede, câmaras de visita e caixas de ramal,  verificação da
linearidade e não obstrução de toda a rede, inspecção de vídeo dos colectores em pelo menos 40% do seu comprimento de acordo com as indicações da fiscalização,
assim como a execução de relatório descritivo dos ensaios, todos os trabalhos, acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos
provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e
necessários à execução do trabalho. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 1

215 6.17.4 Execução de limpeza de passagem hidráulica existente a manter incluindo toda a envolvente para perfeito funcionamento da mesma, incluindo todos os materiais, todos
os acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de
acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. (A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES
TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 3

216 6.17.5 Execução de ensaios de compactação de valas pelo menos em cada 50m de rede,  de acordo com as indicações da fiscalização, assim como a execução de relatório
descritivo dos ensaios, incluindo todos os trabalhos, acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos
preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho. 
(A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas
do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.)

UN 50

217 6.17.6 Execução das Telas Finais de acordo com o executado em obra, incluindo a entrega no formato Shapefile, conforme especificações técnica incluindo todos os trabalhos,
acessórios, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil,
todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho.  (A composição do preço para a execução deste
trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de
preço do artigo.)

UN 1

 6.18 ESTRUTURA - BACIA DE RETENÇÃO E INFILTRAÇÃO E SEP. HIDROCARBONETOS
 6.18.1 MOVIMENTO DE TERRAS

218 6.18.1.1 Escavação para obtenção de plataforma da bacia de retenção, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais e todos os trabalhos inerentes à execução da
obra, conforme peças escritas e desenhadas. Nos casos de escavação junto a elementos existentes, deve ser efetuada previamente uma escavação controlada junto
dos elementos para confirmar e viabilizar o método de escavação. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C -
CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m3 6855,2

219 6.18.1.2 Escavação para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas. Nos casos de escavação junto a elementos existentes, deve ser efetuada previamente uma escavação controlada junto dos elementos para confirmar e
viabilizar o método de escavação. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m3 2389,8

220 6.18.1.3 Aterro com terrenos seleccionados da escavação ou solos de empréstimo ou areia no caso das câmaras dos equipamentos, com compactação adequada sobre e sob as
fundações, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas. A composição do preço
para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto,
nomeadamente as condições de preço do artigo.

m3 2021,562
5

221 6.18.1.4 Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR, deduzidos dos aterros sobre e sob fundações, conforme peças escritas e desenhadas. A
composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do
projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m3 7223,45

 6.18.2 BETÃO
222 6.18.2.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de enchimento em câmaras de equipamentos conforme indicações do fabricante dos equipamentos, sobre elementos de

fundação, incluindo aplicação de malhasol, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes conforme peças escritas e
desenhadas A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das
Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo  e dos artigos seguintes.

m3 198
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 6.18.2.2 Betão armado incluindo cofragem, com fornecimento e colocação de todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas. A composição do preço para
a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições
de preço do artigo e dos artigos seguintes.

223 6.18.2.2.1 Betão C30/37 em Muros de Suporte m3 117
224 6.18.2.2.2 Betão C30/37 em Lajes Maciças m3 50,3625
225 6.18.2.3 Pavimento térreo com armadura, com todos os trabalhos inerentes conforme peças escritas e desenhadas, e incluindo:

- endurecedor de superfície tipo SikaFloor da SIKA ou de material equivalente, à razão mínima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecânica, nas zonas onde o
pavimento é o acabamento final;
- filme de polietileno;
- geotêxtil;
- camadas de \"tout-venant\" bem compactadas conforme pormenor das peças escritas e peças desenhadas;
- compactação do solo onde será aplicado o pavimento térreo;
- todos os trabalhos auxiliares e inerentes à execução do trabalho de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. 
A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas
do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m2 167,875

 6.18.3 MUROS DE GABIÕES
226 6.18.3.1 Muros de gabiões, nomeadamente o fornecimento, colocação e montagem com cofragem de madeira de caixas de gabião em malha 80x100mm com arame galvanizado

de 2,7mm, com dimensões 1,00x1,50x1,00m e 1,00x1,00x1,00m de acordo com o especificado no projecto, incluindo fornecimento e enchimento com pedra britada ou
rolada de características referidas no projecto, colocação de  manta geotêxtil e aterro do tardoz dos muros com solos granulares, com todos os trabalhos inerentes,
conforme peças escritas e desenhadas. A composição do preço para a execução deste trabalho deve observar o disposto no capítulo \"C - CONDIÇÕES TÉCNICAS
ESPECIAIS\" das Especificações Técnicas do projeto, nomeadamente as condições de preço do artigo.

m3 1170,4

 7 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS (ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO)
 7.1 MOVIMENTO DE TERRAS

227 7.1.1 Escavação em qualquer terreno, para abertura de vala, com 1,2m de profundidade e 60cm de largura, para colocação das tubagens incluindo entivação quando
necessário.

m3 1400

228 7.1.2 Remoção de produtos provenientes da escavação, considerando valor de 20% para empolamento. m3 1680
229 7.1.3 Cirandagem com terras de empréstimo para execução de almofada de assentamento e camada de protecção à tubagem. m3 336
230 7.1.4 Aterro de valas por camadas de 20cm, com produtos provenientes da escavação devidamente compactado. m3 714
231 7.1.5 Transporte de produtos sobrantes  a destino final por operadores licenciados e de acordo com PPGR considerando o valor de 20% para empolamento. m3 630

 7.2 REDE DE MÉDIA TENSÃO
232 7.2.1 Fornecimento e colocação de cabo LXHIOZ1 (cbe) de 240mm2. ml 835
233 7.2.2 Fornecimento e colocação de tubo corrugado diâmetro 160 mm - 6kg/cm2. ml 100
234 7.2.3 Fornecimento e montagem de caixa de visita MT. UN 14
235 7.2.4 Fornecimento e montagem de posto de média tensão. UN 2

 7.3 REDE DE BAIXA TENSÃO
236 7.3.1 Fornecimento e passagem de cabo LVAV 3x185+95 mm2, 0,6/1KV, em vala. ml 1075
237 7.3.2 Fornecimento e colocação de tubo corrugado diâmetro 125 mm - 6 Kg/cm2. ml 100
238 7.3.3 Fornecimento e colocação de tubo corrugado diâmetro 90 mm - 6 Kg/cm2. ml 140
239 7.3.4 Fornecimento e montagem de Armário de distribuição em fibra de vidro reforçado tipo W, incluindo caixa de visita e a sua fixação. UN 10
240 7.3.5 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra para armário. UN 10
241 7.3.6 Terminações e ligações de cabo LVAV 3x185+95, 0,6/1KV. UN 20
242 7.3.7 Fornecimento e montagem de caixa de visita BT. UN 14

 7.4 REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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243 7.4.1 Fornecimento e passagem de cabo LSVAV 4x16 mm2, 0,6/1KV. ml 2245
244 7.4.2 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra para coluna de iluminação. UN 92
245 7.4.3 Terminações e ligações de cabo LVAV 4x16, 0,6/1KV. UN 184
246 7.4.4 Fornecimento e colocação de tubo corrugado diâmetro 125 mm - 6 Kg/cm2. ml 65
247 7.4.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de luminária VOLTANA 2 16 LEDs 1050mA NW 740 Flat glass 5147   56W ou equivalente. UN 74
248 7.4.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de luminária Kio LED 8 LEDs 700mA NW740 Deep shape PC 5068 Symmetrical   19W ou equivalente. UN 18
249 7.4.7 Fornecimento e montagem de caixa de visita BT. UN 9
250 7.4.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de poste Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura útil, em aço S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersão com

braço simples 0,75m e inclinação 5º, ou equivalente.
UN 68

251 7.4.9 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de poste Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura útil, em aço S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersão com
braço duplo 0,75m e inclinação 5º, ou equivalente.

UN 6

252 7.4.10 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de poste Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura útil, em aço S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersão , ou
equivalente.

UN 18

 7.5 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
253 7.5.1 Fornecimento e Montagem de PT1 a PT3 tipo Ormazabal, ou equivalente, de acordo com o especificado. UN 3

 7.6 DIVERSOS
254 7.6.1 Realizar ensaios de descargas parciais e tg delta aos cabos MT instalados. UN 1
255 7.6.2 Trabalhos de ligação, incluindo a alteração à linha MT aérea. UN 1

 8 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM URBANIZAÇÕES
 8.1 MOVIMENTO DE TERRAS

256 8.1.2 Escavação em qualquer terreno, para abertura de vala, com 1,2m de profundidade e 60cm de largura, para colocação das tubagens incluindo entivação quando
necessário.

m3 1250

257 8.1.3 Remoção de produtos provenientes da escavação, considerando valor de 20% para empolamento. m3 1500
258 8.1.4 Cirandagem com terras de empréstimo para execução de almofada de assentamento e camada de protecção à tubagem. m3 300
259 8.1.5 Aterro de valas por camadas de 20cm, com produtos provenientes da escavação devidamente compactado. m3 637,5
260 8.1.6 Transporte de produtos sobrantes  a destino final por operadores licenciados e de acordo com PPGR considerando o valor de 20% para empolamento. m3 562,5

 8.2 TUBOS E CAIXAS
261 8.2.1 Fornecimento e colocação de tubo corrugado com interior liso PEAD 75 ml 25
262 8.2.2 Fornecimento e colocação de tubo corrugado com interior liso PEAD 110 ml 1250
263 8.2.3 Fornecimento e colocação de tritubo PEAD 40 ml 1250
264 8.2.4 Fornecimento e colocação de câmara de visita CVR2 pré-fabricada de betão armado com tampa UN 29
265 8.2.5 Fornecimento e colocação de câmara de visita multioperador com tampa UN 19

 8.3 REDE DE TERRAS
266 8.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço rede de terra de proteção, escavação necessária em qualquer tipo de terreno, remoção de excedentes para vazadouro,

reposição de terreno de acordo com existente e todos os acessórios, fixações e ligações necessárias à sua correcta instalação e montagem, conforme desenhos e
Caderno de Encargos.

UN 1
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