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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Mobilização, manutenção e desmobilização de meios de estaleiro para a execução da empreitada, equipamentos de segurança e sua implementação, controle de

qualidade e assistência técnica.
vg 1

 2 Trabalhos preparatórios
2 2.1 Elaboração do processo construtivo detalhado, em função da solução patenteada no projeto, com o desenvolvimento de todos os detalhes, avaliações e ensaios, que

permitam aferir a adequada resposta da solução construída. Deverá ser entregue ao Dono de Obra as correspondentes peças escritas e desenhadas em papel e formato
digital.

vg 1

3 2.2 Projeto de contenção, montagem e desmontagem de escoramento provisório, através de meios a definir pelo empreiteiro, no tardoz do edifício, para garantia da
segurança durante a execução dos trabalhos. Deverá ser entregue ao Dono de Obra as correspondentes peças escritas e desenhadas em papel e formato digital.

vg 1

 3 Realização de reforço do muro com pregagens autoperfurantes do tipo DIWI Drill Hollow Bar System R38-500, ou equivalente, incluindo furação, injeção, selagem, parafusaria, de
acordo com o projeto de execução e as recomendações do fabricante. Inclui também a montagem, transporte e desmontagem de todo o equipamento necessário, todos os
trabalhos, encargos e fornecimentos.

4 3.1 Pregagens com 15,00m m 105
5 3.2 Pregagens com 12,00m m 84
 4 Estrutura metálica
6 4.1 Execução de estrutura metálica na face posterior do muro, de forma a distribuir as cargas provenientes das ancoragens por toda a estrutura existente. Inclui a aplicação

de primário, intermédio e acabamento em todos os elementos metálicos utilizados. Todas as chapas serão fixas à parede através de bucha mecânica e injectadas com
resina epoxy de forma a estabelecer ligação entre a estrutura nova e a existente, incluindo todos os trabalhos, encargos e fornecimentos.

kg 3024

 5 Reparações de construção civil
7 5.1 Reparação de fissura existente no muro através da selagem e injecção com resinas epoxy. Incluindo todos os trabalhos de preparação das superfícies, limpeza e todos

os encargos associados a uma perfeita execução.
m 7

8 5.2 Selagem e injeção de juntas construtivas existentes, com calda cimentícia. Incluindo todos os encargos e trabalhos necessários a um perfeito acabamento. m 16
9 5.3 Pintura da face posterior do muro com primário de fixação e 2 demãos de tinta de água, incluindo lavagem prévia com jato de água de alta pressão, fornecimentos e

todos os trabalhos acessórios e complementares.
m2 108

10 5.4 Selagem de fendas na caleira de recolha de águas pluviais existente no tardoz do muro, com calda cimentícia, fornecimentos e todos os trabalhos acessórios e
complementares.

UN 1
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