Céamara Municipal de Alenquer

Procedimento 124/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 Estaleiro

1 1.1 Mobilizagdo, manutencdo e desmobilizacdo de meios de estaleiro para a execucdo da empreitada, equipamentos de seguranca e sua implementacéo, controle de | vg 1
qualidade e assisténcia técnica.

2 Trabalhos preparatorios

2 2.1 Elaboragdo do processo construtivo detalhado, em funcéo da solucéo patenteada no projeto, com o desenvolvimento de todos os detalhes, avaliagcdes e ensaios, que | vg 1
permitam aferir a adequada resposta da solugéo construida. Devera ser entregue ao Dono de Obra as correspondentes pecas escritas e desenhadas em papel e formato
digital.

3 2.2 Projeto de conteng¢do, montagem e desmontagem de escoramento provisério, através de meios a definir pelo empreiteiro, no tardoz do edificio, para garantia da|vg 1
seguranca durante a execugao dos trabalhos. Devera ser entregue ao Dono de Obra as correspondentes pecas escritas e desenhadas em papel e formato digital.

3 Realizacdo de reforco do muro com pregagens autoperfurantes do tipo DIWI Drill Hollow Bar System R38-500, ou equivalente, incluindo furacéo, injecao, selagem, parafusaria, de
acordo com o projeto de execucdo e as recomendac8es do fabricante. Inclui também a montagem, transporte e desmontagem de todo o equipamento necessario, todos os
trabalhos, encargos e fornecimentos.

4 3.1 Pregagens com 15,00m m 105
5 3.2 Pregagens com 12,00m m 84
4 Estrutura metélica
6 4.1 Execucéo de estrutura metalica na face posterior do muro, de forma a distribuir as cargas provenientes das ancoragens por toda a estrutura existente. Inclui a aplicacéo | kg 3024
de primario, intermédio e acabamento em todos os elementos metalicos utilizados. Todas as chapas serdo fixas a parede através de bucha mecénica e injectadas com
resina epoxy de forma a estabelecer ligagao entre a estrutura nova e a existente, incluindo todos os trabalhos, encargos e fornecimentos.
5 Reparag6es de construgdao civil
7 5.1 Reparacéo de fissura existente no muro através da selagem e injecgdo com resinas epoxy. Incluindo todos os trabalhos de preparacéo das superficies, limpeza e todos | m 7
0s encargos associados a uma perfeita execugéo.
8 5.2 Selagem e injegao de juntas construtivas existentes, com calda cimenticia. Incluindo todos os encargos e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento. m 16
9 5.3 Pintura da face posterior do muro com primario de fixacdo e 2 deméaos de tinta de &gua, incluindo lavagem prévia com jato de agua de alta pressao, fornecimentos e [ m2 108
todos os trabalhos acessoérios e complementares.
10 |54 Selagem de fendas na caleira de recolha de aguas pluviais existente no tardoz do muro, com calda cimenticia, fornecimentos e todos os trabalhos acessoérios e | UN 1
complementares.
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