Torres Vedras Municipio de Torres Vedras

Cimara Municipal Procedimento 54/E/CPR/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1.1 Montagem, construcdo, manutencgao e exploracdo do estaleiro, de acordo com as disposicdes legais e regulamentares em vigor.
- - Instalac@es provisérias do estaleiro:
a)Instalag6es destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servigos de estaleiro;
b)Execuc¢éo de caminhos de circulagéo, vedacdes e protegdes;
c)Instalag6es provisdrias de redes de alimentacéo, de distribuicdo e de esgotos;
d) Instalagdes destinadas a fiscalizagéo;
2 - Equipamentos do estaleiro.
3 - Pessoal do estaleiro.
4-Prospegdes e reconhecimentos necessarios,obtencao de licencas e indemnizagdes.
5-Placas identificadora da obra,com as dimensdes indicadas no desenho a fornecer pela entidade promotora.
Deve se considerar um painel bem visivel,em que conste o seguinte:
1 - a) Designacao da obra; vg 1
b) O dono da obra;
c) A entidade comparticipante;
d) O adjudicatario;
e) O valor de adjudicacao;
f) O prazo de execugao;
g) A equipa projetista;
h) A fiscalizagéo;
2 1.2 Desmontageme do estaleiro, de acordo com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espago exterior afeto a obra ,todos os | vg 1
trabalhos e meios necessarios para a sua perfeita execucao.
2 DEMOLICOES
3 21 Remocé&o de pavimento em lajedo de pedra, com o uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | m2 33
perfeita execugao, carga, transporte e descarga para vazadouro do dono da obra (cerca de 3500 m), em local a definir.
4 (2.2 Remocéo e transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes, incluindo todos os encargos associados (considerou-se um empolamento de 10%) m3 21,98
5 2.3 Levantamento de pavimento em calcada grossa de pedra de Calcéario Branco, com o uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, incluindo todos os | m2 320
trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execucéo, carga, transporte e descarga para zonas de reposi¢ao e restante para vazadouro do dono da obra (cerca de 3500 m), em local a
definir.
3 BASES E SUB BASES
6 |31 Regularizagdo e compactacdo de plataformas para base de recebimento de pavimentos, sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo rega e | m2 400
compactacao por processos mecanicos ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao.

Av.25 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax.
http://www.cm-tvedras.pt

Pagina 1 de 2




Torres Vedras

Camara Municipal

Municipio de Torres Vedras

Procedimento 54/E/CPR/2021

3.2

Execucédo de camadas para recebimento de lajedo de pedra (LP12), constituidas por sub-base em agregado britado de granulometria extensa com caracteristicas de
sub-base, com 11 cm de

espessura minima apds compactagdo, base em betéo da classe de resisténcia minima C 12/15 com 15 cm de espessura armado com rede electrosoldada tipo Malhasol
CQ 30. Incluindo rega

e compactacdo por processos mecéanicos ou manuais quando necessario, execucdo de juntas de fissuracdo no betéo, todos os trabalhos e meios necessarios a sua
perfeita execucao.

m2

120

3.3

Execucdo de camada granular para recebimento de revestimento em calgada miltda, constituidas por, base em agregado britado de granulometria extensa com
caracteristicas de base, com 10 cm de espessura minima ap6s compactagdo, Incluindo rega e compactacéo por processos mecanicos ou manuais quando necessario,
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao.

m2

210

PAVIMENTACAO

Lajedo em pedra de Vidraco de Ataija Creme com acabamento flamejado nas faces visiveis, com a estereotomia e dimensdes definidas em projeto (1,10 x 0,60 x 0,12),
assentes com a estereotomia definida em projeto com regularizagdo em areia, betumagao das juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um
perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

120

10

4.2

Reposicao de calgcada mitda em cubos de pedra de Calcario Branco, incluindo a limpeza da pedra retirada e a repor, assente com a estereotomia definida em projeto
sobre base com trago seco em cimento e pé de pedra ao trago de 1:3 em volume, com 4 cm de espessura minima \\\"apds compactagao\\\", incluindo juntas refechadas
com traco seco em cimento e areia ao traco de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um
perfeito acabamento final.

m2

240

11

4.3

Assentamento de pavimento tatil para invisuais em mosaicos na cor cinza escuro, mosaicos com a dimensao de 40 x 40 (cm) e 3,5 cm de espessura, assentes com a
estereotomia definida em projeto com regularizagdo em areia, betumacéao das juntas, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

5,063

12

4.4

Assentamento de pavimento tatil para invisuais em mosaicos na cor cinza escuro, mosaicos com a dimensédo de 40 x 40 (cm) e 3,5 cm de espessura (a fornecer pela
Camara Municipal de Torres Vedras), assentes com a estereotomia definida em projeto com regularizagdo em areia, betumacdo das juntas, todos os trabalhos e
materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

5,0637

DIVERSOS

13

Levantamento e reposi¢cdo de aros e tampas de caixas de infraestruturas existentes, incluindo correcdo dos elementos de apoio ao aro e tampa de forma a dar
cumprimento as cotas

altimétricas de projeto, todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execucao e acabamento

final.

UN

14

5.2

Relocalizagdo de contentores semi-enterrados para recolha de residuos sélidos urbanos, incluindo remogéo, armazenamento, movimentagdo de terras, desvio de
infraestruturas caso necessario, compactagao do fundo da vala e aplicacdo de uma manilha de betéo (& 2.00 m e 1.00 m de altura) com fundo em cimento de 200 mm,
montagem do equipamento, enchimento das laterais com bet&@o entre o pogo PEAD e as manilhas, enchimento final das laterais até ao aro de solo com areia ou material
de boa qualidade muito bem apertado, chumbamento com cimento os espigdes do aro-de-solo, execugao dos rasgos de escoamento no aro de solo e aplicacéo de rede
de escoamento em PVC (descarga direta na estrada ou ligacdo & rede de aguas pluviais), acabamentos da envolvente, todos os trabalhos necesséarios ao bom
funcionamento do equipamento.

UN
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