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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.06.2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP.1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arrangque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundagéo,incluindo escolha e arrumacgéo dos materiais | m2 898,75
aproveitaveis.
2 12 Escavacéo e remogao de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagao,rebaixamento de nivel freatico, e regularizagéo do [ m3 8334,6
fundo da vala.
3 1.3 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protecéo a tubagem. m3 2622,75
4 14 Aterro com material da prépria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacéao. m3 544225
5 1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacao. m3 269,65
6 1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 3470,85
CAP. I PAVIMENTOS
7 21 Reposicao do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao. | m2 | 898,75
CAP. Il TUBAGEM E ACESSORIOS
3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita soladora e todos os acessdérios necessarios a sua correta aplicagéo.
8 3.1.1 Com diametro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. | m | 2745,2
CAP.IV CAIXAS DE VISITA
4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples, em betdo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de diametro, com passa
muros para caixa, incluindo todos os trabalhos.
9 41.1 @ de 1m UN 52
10 (4.1.2 @ de 1,25m UN 14
11 (4.2 Medidas de prote¢do ao atravessamento da linha de &gua, incluindo eventuais escoramentos ou entivagdes. vg 1
CAP.V DIVERSOS
12 (5.1 Sondagens de prospeccao das condutas, cabos ou outras infraestruturas existentes incluindo remocéo dos produtos escavados e entivagao quando necessario. UN 10
13 (5.2 Execucéo de perfuracdo mecanica a 3,00m de profundidade aproximada, na estrada nacional n°8, para passagem de tubagem, incluindo fornecimento e aplicagdo de 1 [ UN 1
tubo PEAD 2200mm, numa extensao aproximada de 13,0m, execucao de poco de ataque e recepcao e todos os trabalhos necessarios.
14 |53 Execucéo de perfuracdo mecanica entre a caixa R7 e R9 a 4,00m de profundidade média, dentro de passagem inferior da entidade autoestradas do atlantico, para | UN 1
passagem de tubagem, incluindo fornecimento e aplica¢éo de 1 tubo PEAD 2200mm, numa extenséo aproximada de 100,0m, execugéo de poco de ataque e recepgédo e
todos os trabalhos necessarios.
CAP.VI ESTALEIRO
15 (6.1 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, incluindo redes provisoérias de aguas, saneamento, electricidade e de telefones, | vg 1
instalacdes provisérias do pessoal e fiscalizacdo, vedacéo do recinto da obra, eventuais indemnizacdes, colocacdo de placas identificativas, sinalizacdo e desvio de
transito e demais trabalhos preparatorios, de acordo com a legislagdo em vigor, se necessario sondagens para ndo afetacéo de infraestruturas existentes e desvio das
mesmas caso hao exista alternativa.

Edificio Multisservigos Av 5 de Outubro
Telef. 261336500 / Fax. 261336502
www.smastv.pt

Pagina 1 de 2




Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.06.2021

16 |6.2 Execucéo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg
necessarios a verificagao/confirmagdo do cadastro base utilizado para formulagdo do projeto de execugéo, e sua confrontacdo com as condi¢Ges existentes no terreno a
data da execugdo a obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua andlise e correcdo, antes do inicio da
execucao dos trabalhos.

17 6.3 Implementagdo e desenvolvimento do plano de seguranca e saide em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg
necessarios e acessorios.

18 (6.4 Fornecimento, transporte e colocacéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg

19 (6.5 Elaboragédo e fornecimento das telas finais georeferenciadas,abrangendo todas as alterag6es nas varias especialidades decorrentes na execugdo da obra. Deverdo ser | vg

entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas
as Pecas Escritas e Desenhadas.

20 |6.6 Elaboragéo do projeto, desenvolvimento e implementacdo em obra do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Constru¢do e Demolicao. vg

21 |6.7 Sinalizagao temporaria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg
sinalizac&o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantagéo e colocagéo.
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