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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Cap.1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de

20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

 Cap.2 Drenagem de águas pluviais
3 2.1 Fornecimento e montagem de tubagem de Polipropileno corrugado Ø500 mm SN 8, incluindo movimento de terras, ligações e todos os trabalhos e materiais necessários

para cabamentos e reposição do pavimento mas condições iniciais:
m 325

4 2.2 Idem  Ø400 mm m 8
5 2.3 Idem  Ø315 mm m 10
6 2.4 Idem  Ø200 mm m 6
7 2.5 Execução de caixas de visita com argolas  de encaixe e cone, aro e tampa circular Ø600 mm em FF D400, ligações e  movimento de terras. UN 3
8 2.6 Execução de sarjetas tipo \"MECAN\", incluindo grelha metálica, ligação à tubagem e  movimento de terras. UN 5
9 2.7 Execução de boca de aqueduto, de acordo com pormenor desenhado UN 2

10 2.8 Execução de valeta, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, revestidas com betão, de secção triangular com abertura de 1,0 m

UN 55

11 2.9 Execução de caixas de ligação/visita 60x60, incluindo aro e grelha metálica côncava C 250 com 50x50, ligações e  movimento de terras. UN 9
 Cap.3 Pavimentação e passeios

12 3.1 Preparação de caixa para as cotas do projecto, incluindo demolições,  levantamentos de pavimentos, cortes no tapete, escavação/aterro, compactação e remoção a
vazadouro de produtos sobrantes;

vg 1

13 3.2 Fornecimento e colocação de cubos de granito 11x11,  de 2ª escolha, assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento; m2 4630
14 3.3 Levantamento e reposição de cubos de granito 11x11,  assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento; m2 80
15 3.4 Levantamento e posterior assentamento de lancis de, incluindo fundação. m 19
16 3.5 Fornecimento e assentamento de lancil de betão pré fabricado 12X15X25,  incluindo movimento de terras e fundação em betão 20x20, incluindo corte de pavimento, se 

necessário.
m 132

17 3.6 Execução de massame de betão com 7 cm de espessura. m2 80
18 3.7 Fornecimento e colocação de pedra de chão 20x10x6 assente sobre almofada de pó de pedra, incluindo compactação e recobertos com areia fina. m2 381
19 3.8 Fornecimento e colocação de cubos de granito 4x6,  assentes em areia ou pó de pedra com 5 cm de espessura, incluindo todos os remates, cilindramento e recobertos

com goma de cimento e areia fina ao traço 1:2 incluindo desenho com pedra amarelada;
m2 45

20 3.9 Fornecimento e clocação de tout-venant com 15 cm de espessura, incluindo movimento de terras m2 641
21 Cap.4 Diversos UN 0
22 4.1 Derrube de árvores e arbustos e remoção a vazadouro. vg 1
23 4.2 Demolições, incluindo eventual carga e transporte a vazadouro de produtos sobrantes. vg 1
24 4.3 Movimento de terras para alargamentos de acordo com o projeto incluindo remoção a vazadouro de produtos sobrantes. vg 1
25 4.4 Execução de cinta em betão (C 16/20) armado 30x40 (média) de acordo com pormenor desenhado, incluindo desmonte de murete existente e preparação para

assentamento, se necessário.
m 165
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26 4.5 Execução de muro de suporte/espera em alvenaria de granito ou betão ciclópico (C16/20 com 35% de pedra e cofragem em ambas as faces), aterro no tardoz,
compactação e todo o movimento de terras para a implantação, incluindo remoção a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com pormenor desenhado.

m3 180

27 4.6 Fornecimento  e colocação de fiada de granito da região (0,45 m  x 0,20 m ), incluindo desmonte de murete existente e preparação para assentamento, se necessário,
fundação e juntas tomadas

m 96

28 4.7 Fornecimento e colocação de rede plastificada com 1 m de altura e prumos de 1,5\" afastados de 3 metros UN 247
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