
Data

Entrega

1 5 Ligeiro passageiros Utilitário Gasolina 5 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

2 1 Ligeiro passageiros Utilitário tipo SUV Gasolina 5 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

3 2 Ligeiro passageiros Familiar médio Gasóleo 5 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

4 7 Ligeiro passageiros Utilitário Gasóleo 5 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

5 1 Ligeiro passageiros Utilitário tipo SUV Gasóleo 5 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

6 9 Ligeiro mercadorias Utilitário tipo pequeno Furgão Gasóleo 2/3 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

7 1 Ligeiro passageiros Utilitário tipo grande passageiros Gasóleo 9 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

8 7 Ligeiro mercadorias Pick-Up 4x2 Gasóleo 5 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

9/10 8 Ligeiro mercadorias Chassis-cabine Gasóleo 3 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;

11 3 Ligeiro mercadorias Chassis-cabine Gasóleo 6/7 Entregar entre os 180 e os 240 dias após a outorga do contrato, com a entrega a ocorrer a 02/05/2022;
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Anexo III

Data de entrega dos veículos a contratar (2022 a 2026)

Linha Quant. Categoria Segmento / Tipo Combustível Lugares
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