
Município de Vila Nova de Poiares
Procedimento 42/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A ARQUITETURA/ CONSTRUÇÃO CIVIL
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Desenvolvimento e especificação e Implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o Artº 11º e 12º do DL Nº 273 /2003, de 29 de Outubro e demais

legislação em vigor.
UN 1

2 1.2 Montagem manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações provisórias de águas, esgotos, eletricidade telecomunicações, placas
identificativas do empreendimento e todos os trabalhos e demais materiais necessários à montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro,
de acordo com a legislação em vigor.

UN 1

3 1.3 Implementação da gestão de resíduos da construção, seu encaminhamento e deposição em local autorizado de acordo com o Dec Lei Nº178/2006 de 5 de Setembro e
demais legislação em vigor.

UN 1

4 1.4 Vedação e proteção das áreas a intervencionar contra a intempérie e por forma a impedir a entrada de estranhos  e evitar qualquer propagação de poeiras e detritos para
os restantes espaços do CS.

UN 1

5 1.5 Proteção de todos os recobrimentos e remates de pontos singulares em zinco existentes no murete da cumeeira e junto das aberturas de iluminação, por forma a durante
a execução dos trabalhos não serem danificados.
Qualquer dano será da responsabilidade do Empreiteiro, obrigando-se à sua substituição no todo ou em parte, garantindo o seu perfeito funcionamento.

UN 1

 2 DEMOLIÇÕES
 N1 Nota: Os elementos levantados serão recuperados e recolocados conforme o previsto no Projeto.

Qualquer dano que se verifique na área de intervenção, durante a execução da obra será da responsabilidade do Empreiteiro obrigando-se por isso à sua reparação e/ou
substituição no todo dos elementos danificados.
Na execução dos trabalhos de demolição, deverá ser tomado em consideração o descrito nas Fichas Técnicas nºs 2 e 2.1 das \"Condições Técnicas Especiais - Execução de
Trabalhos\"6 2.1 Levantamento elemento a elemento de  peças sanitárias e respetivos acessórios e instalações e equipamentos, transporte acautelado da mesa de autópsias para
armazém do Dono de obra, transporte para oficina do Empreiteiro dos materiais a recuperar e reutilizar com posterior recolocação e transporte dos restantes para local
de descarga devidamente autorizado, de acordo com a legislação em vigor, incluindo demais trabalhos e cuidados necessários à perfeita execução destas operações em
total segurança de pessoas e bens.

UN 9

7 2.2 Levantamento elemento a elemento de todos os equipamentos soltos que interfiram com as áreas de intervenção. Transporte para oficina do Empreiteiro dos materiais a
recuperar e reutilizar com posterior recolocação e transporte dos restantes para local de descarga devidamente autorizado, de acordo com a legislação em vigor,
incluindo demais trabalhos e cuidados necessários à perfeita execução destas operações em total segurança de pessoas e bens.

UN 1

8 2.3 Levantamento elemento a elemento com posterior montagem de tetos falsos adjacentes a demolições.  Transporte para oficina do Empreiteiro dos materiais a recuperar
e reutilizar com posterior recolocação e transporte dos restantes para local de descarga devidamente autorizado, de acordo com a legislação em vigor, incluindo demais
trabalhos e cuidados necessários à perfeita execução destas operações em total segurança de pessoas e bens.

m2 33,5

9 2.4 Levantamento elemento a elemento de todos os equipamentos de instalações e equipamentos elétricos, instalações e equipamentos mecânicos, de águas e outros que
se detetem durante os trabalhos de demolição. Transporte para oficina do Empreiteiro dos materiais a recuperar e reutilizar com posterior recolocação e transporte dos
restantes para local de descarga devidamente autorizado, de acordo com a legislação em vigor, incluindo demais trabalhos e cuidados necessários à perfeita execução
destas operações em total segurança de pessoas e bens.

UN 1
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10 2.5 Demolição elemento a elemento das paredes divisórias interiores, de acordo com o indicado nas peças desenhadas, incluindo o levantamento e transporte cauteloso
para oficina do Empreiteiro dos materiais a recuperar e reutilizar, abertura de vãos com execução de vergas em betão armado com um mínimo de 12cm de altura e
gestão dos restantes materiais para locais de descarga, devidamente autorizados, de acordo com a legislação em vigor e a encargo do Empreiteiro e demais trabalhos e
cuidados necessários à perfeita execução destas operações em total segurança de pessoas e bens. 
Durante esta operação deverão ser tomadas todas as precauções para que as paredes e pavimentos adjacentes à área de trabalho não sejam danificados.

m2 43,5

11 2.6 Levantamento elemento a elemento do revestimento do pavimento, transporte cauteloso para oficina do Empreiteiro dos materiais a recuperar e reutilizar e gestão dos
restantes para locais de descarga devidamente autorizados de acordo com a legislação em vigor e a encargo do Empreiteiro, incluindo toda a regularização necessária
(nivelamento de cota) e preparação da superfície para receber o novo revestimento e demais materiais e trabalhos necessários à perfeita execução destas operações. A
cota do limpo do pavimento deverá manter-se não devendo existir qualquer ressalto de ligação com pavimento existente, (não será permitida a colocação de réguas de
remate salientes em PVC ou outras).

m2 95

12 2.7 Levantamento elemento a elemento do revestimento da cobertura, em vertentes opostas da cumeeira para os beirados, (correção do apoio das telhas conforme
espaçamento, caso  necessário, para aplicação das novas), transporte dos restantes para local de descarga de acordo com a Lei em vigor, incluindo limpeza total da laje
de esteira horizontal e demais trabalhos e cuidados necessários à perfeita execução destas operações em total segurança de pessoas e bens.
Medição em projeção horizontal. 
Deverá ainda ser contabilizado neste artigo todos os encargos acrescidos relativos ao tipo de resíduos resultantes desta demolição,  taxas ambientais, transportes a
vazadouros autorizados, tudo de acordo com a legislação em vigor.

m2 3020

13 2.8 Levantamento elemento a elemento de serralharias e vidros e transporte para local de descarga devidamente autorizado, de acordo com a legislação em vigor, incluindo
toda a adaptação necessária aos novos guarnecimentos de vãos e demais trabalhos e cuidados necessários à perfeita execução destas operações em total segurança
de pessoas e bens.

m2 147,5

14 2.9 Levantamento elemento a elemento de todos os elementos que interfiram na execução da rampa degraus patins e novos pavimentos exteriores a executar nas saídas de
emergência e nova entrada da UCC e USP e demais trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução destes trabalhos.

UN 3

15 2.10 Demolição elemento a elemento do revestimento de azulejo em paredes interiores incluindo o levantamento e transporte cauteloso para oficina do Empreiteiro dos
materiais a recuperar e reutilizar e gestão dos restantes materiais para locais de descarga, devidamente autorizados, de acordo com a legislação em vigor e a encargo
do Empreiteiro e demais trabalhos e cuidados necessários à perfeita execução destas operações em total segurança de pessoas e bens.
Nos casos em que se verifique o bom estado de conservação do revestimento o mesmo poderá permanecer desde que se consiga continuidade com o novo
revestimento e/ou executando-se os remates necessários de acordo com as instruções do Dono de Obra. 
Deverá ainda ser contabilizado neste Artigo a preparação da parede para receber novo acabamento.

m2 40,5

16 2.11 Levantamento elemento a elemento de painéis fotovoltaicos existentes na cobertura, incluindo toda a respectiva estrutura (guarda metálica e degraus maçicos), incluindo
o seu transporte para locais de descarga, devidamente autorizados, de acordo com a legislação em vigor e a encargo do Empreiteiro e demais trabalhos e cuidados
necessários à perfeita execução destas operações em total segurança de pessoas e bens.
Deverá  ainda ser contabilizado neste artigo o levantamento e posterior recolocação do pára-raios   em perfeito estado de funcionamento.

m2 153,5

 3 ACABAMENTOS DE PAREDES
17 3.1 Chapisco emboço e reboco em paredes interiores (junto das novas portas, instalações sanitárias e sala de pé-diabético), incluindo a execução de todos os remates com

das paredes existentes juntos das áreas intervencionadas e demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução.
m2 70

18 3.2 Execução de esboço e estuque a gesso em paredes interiores (junto das novas portas, instalações sanitárias e sala de pé-diabético), incluindo pintura a uma demão de
primário e três de tinta de acabamento igual ao existente, todos os remates com as paredes existentes e seus revestimentos diferenciados, como painéis de azulejo e/ou
revestimento petrificante, executando alhetas, ou aplicando réguas e/ou cantoneiras de madeira e/ou inox, conforme se trate de encontros com superfícies revestidas a
azulejo ou revestimento petrificante, de acordo com as instruções do Dono de Obra e demais materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 66,5

19 3.3 Revestimento de paredes com azulejo branco, mate ou de cor, com dimensão igual ao existente,  incluindo massas e colas de assentamento, remates de arestas com
côncavas e convexas do mesmo material refechamento de juntas com betumes coloridos de acordo com as indicações do Dono de Obra e todos os trabalhos e demais
materiais necessários à sua perfeita execução.
Deverá ainda ser contabilizado neste Artº a total reparação e preparação e/ou levantamento do anterior revestimento, das paredes existentes, para receber revestimento
a azulejo.

m2 155
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20 3.4 Tratamento das paredes interiores existentes, de acordo com as patologias apresentadas e/ou decorrentes da intervenção ou delas resultantes, incluindo  total reparação
de fissuras, limpeza, lixagem, desengorduramento e/ou picagem até ao osso, emboço, reboco, esboço e estuque com pintura a tinta sobre estuque, com todos os
remates necessários, alhetas e sancas de acordo com as especificações técnicas e as instruções do Dono de Obra e demais materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.
No caso em que se verificar o encontro de dois acabamentos diferentes que não se ajustem, deverá esta transição ser rematada com régua de madeira igual às
madeiras existentes e/ou inox.

m2 73

21 3.5 Levantamento das lajetas do soco exterior na zona de intervenção, abertura de roço na parede exterior do edifício, até 20cm acima da cota do limpo a construir, para
execução de sistema de impermeabilização do paramento vertical com primário de emulsão betuminosa, sistema de impermeabilização bi-capa, constituído por
membranas de betume modificado com polímeros sendo a membrana inferior de 3,0 kg/m2, com armadura de fibra de vidro com 50g/m2, protegida polietileno em ambas
as faces e a membrana superior de 4,0 kg/m2, armada com armadura de poliéster com 150g/m2, protegida polietileno em ambas as faces ou grãos minerais na face
superior, incluindo a reposição do acabamento da parede em tudo igual ao existente, soco, alhetas, ressaltos, envernizamento do soco e pintura de paramento de parede
a porção necessária à intervenção executada e demais trabalhos e acessórios necessários.

ml 14

22 3.6 Tratamento das paredes exteriores, de acordo com as patologias apresentadas e/ou decorrentes da intervenção, incluindo limpeza,  lixagem, desengorduramento e/ou
em casos de maior deterioração ou fissuração, picagem até ao osso, emboço, reboco, com  argamassa de cerzite hidrofugada, tratamento de fendas e fissuras,
recobrimento de pontos singulares com armaduras de fibra de vidro cruzadas embebidas numa camada de sub-base e acabamento areado fino,  com todos os remates
de alhetas, incluindo pintura a uma demão de primário de base solvente com um elevado poder consolidante e penetrante e acabamento final a duas a três demãos de
tinta de revestimento acrílico e siloxanico de acordo com as especificações técnicas do projeto e as instruções do Dono de Obra, envernizamento a duas demãos das
peças de betão e demais trabalhos necessários à sua perfeita execução.
Neste artigo deverão ser incluídos os  trabalhos de levantamento e recolocação de quaisquer  elementos que interfiram nos trabalhos a executar. 
Sendo a medição efetuada em  projeção vertical, o Empreiteiro deverá ainda contar no seu preço com o tratamento das vergas e ombreiras dos vãos exteriores.

m2 1400

23 3.7 Fornecimento e aplicação de sistema composto por isolamento térmico pelo exterior com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortiça
expandida (sistema ETIC\'s), constituído por: camada de base em argamassa com base em ligantes mistos agregados de cortiça e cal hidráulica natural e rede de fibra
de vidro; camada isolante em aglomerado de cortiça expandida, espessura de 40mm, colagem com argamassa com base em ligantes mistos, agregados de cortiça e cal
hidráulica natural e dispositivos de fixação mecânica suplementares; acabamento a pintura a tinta aquosa de silicatos, sobre primário aquoso de silicatos e sobre
argamassa constituída por cal hidráulica natural e agregados calcários e siliciosos. Incluem-se todos os acessórios e trabalhos necessários à correta aplicação do
sistema.

m2 520

 4 ACABAMENTOS DE TETOS
24 4.1 Tratamento de tetos existentes de acordo com as patologias apresentadas e/ou decorrentes da intervenção ou delas resultantes (devido a  demolição de paredes ,

abertura de vãos, levantamento de elementos ou equipamentos), incluindo  total reparação das fissurar existentes, limpeza, lixagem, desengorduramento e/ou picagem
até ao osso, esboço e estuque, execução de sancas com 0,10 de altura e pintura a uma demão de primário e três demãos de tinta aquosa para tetos, de acordo com as
especificações técnicas e demais trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 110

25 4.2 Fornecimento e montagem de teto falso metálico amovível em placas de aço electro galvanizado com pintura electroestática cor igual ao existente com  0,35m de largura
por um comprimento variável, que garanta a sua perfeita suspensão sem flechas,  incluindo estrutura de suporte e demais cortes remates guarnições e acessórios
necessários ao apainelamento de peças, à continuidade com outro tipo de teto falso, a elementos embutidos como saídas de som, ventilação, armaduras de iluminação
etc.

m2 13,5

 5 PAVIMENTOS E RODAPÉS
 N2 Nota: Todas os pavimentos deverão ficar completamente nivelados, topejando as superfícies dos diferentes acabamentos, rematadas com mata-juntas ou cordão de soldadura.

26 5.1 Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico, com as características U4, P3, E3, C2, com cor, textura, e acabamento de acordo com as especificações
técnicas, à escolha do Dono da Obra,  (a executar conforme pormenores de desenhos de pavimentos), massas de assentamento, tratamento de juntas e demais
trabalhos e materiais necessários à execução perfeita do pavimento.
O mosaico a utilizar terá de ser compatível com rodapé com côncavas, convexas e boleado superior do mesmo material, cor e acabamento.
Deverá ainda ser incluído neste artigo o levantamento do revestimento existente e preparação da superfície para receber novo acabamento, sem qualquer desnível de
cota entre compartimentos.

m2 63

Largo da Republica
Telef. 239420850 / Fax. 239421800
www.cm-vilanovadepoiares.pt Página 3 de 13



Município de Vila Nova de Poiares
Procedimento 42/2021

27 5.2 Fornecimento e assentamento das peças de taquinho de azinho e rodapé em falta, incluindo total recuperação do existente e do rodapé, afagamento e envernizamento a
uma demão de primário e três demãos de verniz celuloso semi acetinado e demais trabalhos e materiais necessários à sua execução.

m2 30

28 5.3 Fornecimento e assentamento de manta vinílica em rolo com as características U4, P3, E3, C2, com uma única camada de desgaste com um mínimo de 2 mm de
espessura com junta soldada na mesma cor, com tratamento de poliuretano reforçado que garanta que não necessita de proteção e manutenção com ceras durante todo
o seu tempo de vida, com comportamento anti-estático, com cor textura lisa, de acordo com o projeto e as instruções do dono de obra, incluindo todos os trabalhos
preparatórios massas de nivelamento e assentamento e demais acessórios necessários a execução perfeita deste acabamento.

m2 61

29 5.4 Fornecimento e assentamento de régua de madeira igual às madeiras existentes de 0,15 m de largura (espessura da parede) para remate do pavimento resultante da
abertura de vãos por forma a rematar de nível com os acabamentos dos pavimentos de ambos os lados do novo vão, incluindo envernizamento com três demãos de
verniz celuloso semi acetinado e demais trabalhos e materiais necessários à sua execução.

ml 7

30 5.5 Fornecimento e assentamento de rodapé côncavo e boleado em mosaico porcelânico com as mesmas características do pavimento e respeitando, no seu assentamento,
a estereotomia deste, incluindo todas as peças côncavas e convexas para execução de cantos e cunhais e demais trabalhos e materiais necessários à sua perfeita
execução. 
Nota: Caso se verifique o aproveitamento de revestimento existente em azulejo que estenda  até ao pavimento, o novo rodapé dever-se-á aplicar  sobre este.

ml 73

31 5.6 Recuperação do rodapé existente, afagamento e envernizamento a uma demão de primário e três demãos de verniz celuloso semi acetinado e demais trabalhos e
materiais necessários à sua execução.
Nota: por rasões de facilidade de assentamento do novo pavimento, caso se verifique que a opção de execução do rodapé em vinílico Igual ao pavimento é mais
vantajosa para ambas as partes do que a recuperação do rodapé existente, poder-se-á executar este trabalho, de acordo com pormenor do projeto, desde que sem
encargos para o Dono de Obra.

ml 51

32 5.7 Execução da recuperação e acabamento dos diversos pavimentos existentes imediatamente adjacentes às áreas intervencionadas e demais trabalhos e acessórios
necessários à sua perfeita execução.

UN 1

 6 CARPINTARIAS
33 6.1 Fornecimento e assentamento de portas interiores em contraplacado prensado de madeira com encabeçamento em madeira maciça, forrada em ambas as faces a

termolaminado igual às existentes, incluindo grelha inferior em aço inox, vidro e bandeira superior, a executar de acordo com pormenor, incluindo aros, fechos,
fechaduras, dobradiças, puxadores e demais ferragens também em aço inox,  borrachas de espera, envernizamento a uma demão de primário e três de verniz semi
acetinado e demais trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.

m2 17

34 6.2 Fornecimento e assentamento, para remate de ombreiras e verga do vão da circulação, junto da saída de sujos, de aros e guarnições em madeira igual à existente,
incluindo envernizamento a uma demão de primário e três de verniz semi acetinado para madeira interior e demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita
execução.

UN 1

35 6.3 Fornecimento e assentamento de régua de proteção em madeira de bétula maciça com 0,20m de altura a executar conforme pormenor, incluindo sistema de fixação,
envernizamento a uma demão de primário e três de verniz semi acetinado e/ou conforme indicação do Dono de Obra e demais trabalhos peças e acessórios necessários
ao seu perfeito funcionamento (Rm).

ml 12

36 6.4 Fornecimento e assentamento de porta interior (1,06mx2,05m) em contraplacado prensado de madeira com encabeçamento em madeira maciça, forrada em ambas as
faces a termolaminado igual às existentes, incluindo grelha inferior em aço inox, a executar de acordo com pormenor, incluindo aros e guarnições, fechos, fechaduras,
dobradiças, puxadores e demais ferragens também em aço inox,  borrachas de espera, envernizamento a uma demão de primário e três de verniz semi acetinado e
demais trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.
Deverá ser contabilizado neste artigo o alargamento do vão, incluindo nova verga em betão armado e todos os remates de acabamento das paredes iguais aos
existentes, por forma a permitir o funcionamento de uma porta com a largura útil de 0,90m.

UN 1

 7 SERRALHARIAS
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37 7.1 Fornecimento e assentamento de janelas e portas exteriores com estereotomia igual ao existente, em alumínio anodizado cinza claro e/ou cinza estanho, polido,
amaciado e/ou escovado, à escolha do Dono de Obra, com corte térmico, com vidros duplos, (melhores características térmicas e acústicas) lisos, com aplicação de
película mate (com as seguintes características: total de energia solar transmitida - 67%, refletida - 18%, absorvida - 15%, luz visível transmitida - 69%, refletida - 20%,
ultravioleta transmitido - 15%, coeficiente de sombra - 0,82, redução da descoloração - 49%, total de energia solar rejeitada - 28%) em 50% da sua área, de acordo com
pormenores do projeto e respetivas especificações técnicas, incluindo fechos tipo \"tele-flex\" para movimentação de básculas de maior altura, fechaduras, ferrolhos,
puxadores, dobradiças e demais ferragem à escolha do Dono de Obra e acessórios necessários à sua perfeita execução.
Nota: Nas portas exteriores o vidro a considerar deverá ser duplo laminado anti-infortúnio e anti-vandalismo de acordo com as  especificações técnicas do projeto.

m2 150

38 7.2 Recuperação total das portas e portões em ferro, incluindo decapagem, lixagem, limpeza, pintura antiferrugem pintados a uma demão de primário e três de acabamento,
esmalte forjado cor cinza estanho granulado e/ou à escolha do Dono de Obra, eventual substituição de fechos, fechaduras dobradiças e demais ferragens e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento.

m2 56

39 7.3 Adaptação de peitoris dos vãos exteriores, de forma a conciliar com os novos vãos a aplicar.  Fornecimento e aplicação de peitoril em chapa de alumínio anodizado,
assim como, peças especiais de terminação para sistema ETICS. Incluem-se os trabalhos de regularização, remates, alinhamentos, e impermeabilização, bem como
todos os materiais, mão de obra e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

ml 95

 8 COBERTURA
40 8.1 Fornecimento e execução de revestimento de cobertura em telha cerâmica, do tipo aba e canudo, incluindo, cumes, rincões, tamancos, passadeiras com ventilação,

telhões, remates de empenas, guieiros em zinco nº14 e todos os trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à correta execução do trabalho, de acordo com
pormenores de arquitectura, especificações técnicas e C.E..
 Medição em projeção horizontal.

m2 3020

41 8.2 Fornecimento e aplicação de apoio (ripado de betão) para as novas telhas na zona de demolição dos painéis fotovoltáicos existentes na cobertura, incluindo todos os
trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à correta execução do trabalho.

ml 450

 9 DIVERSOS
42 9.1 Fornecimento e assentamento de divisória interior para as áreas de sujos e armazéns, em placas de compacto fenólico com 2cm de espessura e 2,10m de altura (esta

dimensão não inclui a distancia ao pavimento que não deverá ser superior a 12 cm), incluindo estrutura de suporte, 3 portas  (com 0,90m de largura por 2,10m de altura)
com fecho/fechadura pelo exterior, puxadores, dobradiças, estrutura de suporte e fixação, tudo em aço inoxidável com acabamento amaciado e/ou escovado à escolha
do Dono de Obra e demais peças acessórios e trabalhos necessários á execução perfeita dos trabalhos.

ml 21

43 9.2 Limpeza total da área intervencionada e de todos os vestígios da obra. UN 1
44 9.3 Todos os trabalhos relativos à adaptação de infra-estruturas provisórias (instalações eletricas, mecânicas, águas e esgotos e construção civil), necessários às

deslocações temporárias dos serviços de acordo com o faseamento de obra  e todos os materiais, acessórios e mão-de-obra necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 1

 B ARRANJOS EXTERIORES
 10 RAMPA E DEGRAUS EXTERIORES DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

45 10.1 Execução de muretes em blocos de betão rematados com meio fio de betão amado com 2F8,  com com as faces visíveis tratadas a imitar  betão à vista (com
envernizamento a três demãos de verniz incolor para betão), para contenção dos materiais de sub base da rampa, com altura variável conforme a diferença de cota de
projeto para a cota do existente e/ou firme,  executar de acordo com o projeto  e instruções do Dono de obra, incluindo remates de juntas, massame de assentamento em
betão e demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e funcionamento em total segurança.

ml 20

46 10.2 Execução de degraus em betão, de acordo com o projeto e instruções do Dono de obra, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e
funcionamento em total segurança.

m3 1

47 10.3 Execução de camada de enchimento com rachão e/ou picagem do pavimento existente, para nivelamento das novas cotas,  enrocamento com 0,20m de espessura,
massame (0,15m) armado com rede malha sol, camada de betonilha para regularização do pavimento em argamassa hidrofugada de cimento e areia ao traço 1:3 e
demais trabalhos necessários à perfeita execução do pavimento.

m2 30

48 10.4 Execução de acabamento do pavimento da rampa e saídas de emergência em betonilha de cimento afagado (com textura areada para possuir comportamento anti
derrapante) incluindo todos os trabalhos e demais acessórios necessários à sua perfeita execução e funcionamento.

m2 19

Largo da Republica
Telef. 239420850 / Fax. 239421800
www.cm-vilanovadepoiares.pt Página 5 de 13



Município de Vila Nova de Poiares
Procedimento 42/2021

49 10.5 Fornecimento e assentamento de pedra de \"Liós Creme\", com espessura recomendada para as dimensões constantes das peças desenhadas, amaciada,  em
pavimentos, incluindo espelhos e cobertores de degraus, massas de assentamento, tratamento de juntas e demais trabalhos e materiais necessários à execução perfeita
do pavimento.

m2 12

50 10.6 Fornecimento e assentamento de soleiras em pedra de calcário \"Liós Creme\", amaciado, com demais características à escolha do Dono de Obra,  a executar conforme
pormenor de arquitetura incluindo sistema de impermeabilização de soleiras de acordo com pormenores e especificações técnica do projeto e todos os trabalhos e
demais materiais necessários à sua perfeita execução.

ml 10,5

51 10.7 Fornecimento e assentamento de guarda em aço inoxidável na rampa e saídas de emergência, a executar de acordo com os pormenores do Projeto e as instruções do
Dono de Obra  com 0,79 m de altura (a partir do topo do murete) e 0,94m ao pavimento e todos os trabalhos e demais acessórios necessários à sua perfeita execução
garantindo o seu funcionamento em total segurança de pessoas e bens.
A fixação da guarda, deverá ser garantida por embutindo os prumos verticais cera de 0,20m a 0,25m no pavimento.

ml 16,5

 C INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS E SEGURANÇA
 11 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

52 11.1 Fornecimento e montagem de luminárias salientes ou de encastrar, completas com balastros eletrónicos, lâmpadas LED, elementos de fixação e todos os acessórios e
trabalhos complementares, nomeadamente o prolongamento com cabos ou condutores com a mesma secção, utilizando mangas termoretrateis e ligadores, e tubo VD.

UN 1

53 11.2 T2   Luminária para montagem saliente, a LED, com corpo em chapa tratada e pintada a pó de polimetano na cor branca, com difusor em grelha de alumínio mate,
parabólica, permitindo o controlo de luminâncias e excelente uniformidade, com aberturas de extração de ar isoladas da lâmpada e modulação com perfis visíveis,
incorporando no seu corpo o detetor de presença.
Eletrificação composta, será equivalente a duas lâmpadas fluorescentes lineares, T5 de 28W, balastro eletrónico HFD, IP20.

UN 12

54 11.3 T3   Luminária para montagem saliente, a LED, com corpo em chapa tratada e pintada a pó de polimetano na cor branca, com difusor em grelha de alumínio mate,
parabólica, permitindo o controlo de luminâncias e excelente uniformidade, com aberturas de extração de ar isoladas da lâmpada e modulação com perfis visíveis.

UN 6

55 11.4 Fornecimento e montagem de luminárias salientes, tipo bloco autónomo de 1 hora e respetivo pitograma, de acordo com as peças escritas e desenhadas:
Blocos Autónomos Permanentes para aplicação no WC de Deficientes:
LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
IP 42 - IK 07
Classe II de isolamento
Fonte de alimentação: 230V± (±10%); 50Hz
Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP
Baterias Ni-Cd ou Ni-MH
Autonomia: 1 ou 3 horas

UN 2

56 11.5 Fornecimento e montagem de Kit completo de Alarme WC de deficentes, com controlador de chamada, botão com cordão, sinalisador sonoro e luminoso, botão de
comando de reset, sinalética de WC deficientes, incluindo condutores, tubos, bocins, caixas, trabalhos de construção civil de acordo com as peças desenhadas.

UN 2

57 11.6 Desmontagem de luminárias existentes e aplicação de novas,  incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares. UN 1
 N3 Fornecimento e montagem, de acordo com o definido na memória descritiva, peças desenhadas e condições técnicas, incluindo todas as ligações, acessórios e trabalhos de

construção civil necessários.
 12 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 12.1 CALHA TÉCNICA
 12.1.1 Calha técnica tipo moldura DLP Plus, aplicação em rodapé, parede, ou em mobiliário, com as seguintes dimensões:

58 12.1.1.1 20x12,5mm m 450
59 12.1.1.2 40x12,5mm m 200
 12.2 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA

60 12.2.1 Aparelhos de iluminação de segurança, tipo blocos autónomos, completamente equipados, incluindo sinalética UN 69
61 12.2.2 idem, Caixas derivação UN 20

Largo da Republica
Telef. 239420850 / Fax. 239421800
www.cm-vilanovadepoiares.pt Página 6 de 13



Município de Vila Nova de Poiares
Procedimento 42/2021

62 12.2.3 Cabo XZ1(zh)(frt) - U 3G1,5 m 650
 13.3 SEGURANÇA
 13.1 SELAGENS CORTA-FOGO

63 13.1.1 Execução de selagens nas travessias de zonas fogo, couretes, travessia de cabos, etc, com material ignifugo, considerando as resistências ao fogo dos elementos
previstos no SCIE

vg 1

 14 DETECÇÃO AUTOMÁTICA E ALARME DE INCÊNDIO
64 14.1 Fornecimento e instalação de Central de Detecção de Incêndio, completa, incluindo baterias, todas as ligações e acessórios UN 1
65 14.2 idem, detectores ópticos de fumos UN 106
66 14.3 idem, detectores termovelocimétricos UN 6
67 14.4 idem, botoneiras de alarme manual UN 7
68 14.5 idem, sinalizadores UN 70
69 14.6 idem, sirene UN 7
70 14.7 idem, caixas de derivação UN 70
71 14.8 idem, cabos JE-H (st) H-E30 1x2x0,8 m 1850
72 14.9 idem, tubo VD 20 m 330
73 14.10 idem, tubo VD 25 m 800
74 14.11 Ligações finais, programação, testes e colocação em serviço do Sistema de Detecção de Incêndio UN 1
 15 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO

75 15.1 Fornecimento e montagem de Extintores de Pó Quimico ABC de 6 Kg UN 30
76 15.2 Idem, Extintores de CO2 de 2Kg UN 8
77 15.3 Idem, Mantas ignífugas UN 3
78 15.4 Fornecimento e colocação de placas rígidas de sinalização, da marca Sinalux, em material fotoluminescente, para indicação dos percursos de evacuação e dos meios de

alerta e combate ao incêndio, de acordo com o art.º 108.º e seguintes do RT-SCIE aprovado pela Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro, e de acordo com as
especificações de projecto e do CT, incluindo Planta de Emergência, todos os acessórios de fixação e trabalhos de construção civil inerentes.

vg 1

 D INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
 16.0 AVAC
 16.1 Sistema 1 (UE1)
 16.1.1 Unidade condensadora do tipo VRV Inverter, bomba de calor, arrefecida a ar, a R410a, incluindo apoios antivibráticos e todos os acessórios nessários ao seu correcto

funcionamento, conforme CE:
79 16.1.1.1 U-12ME2E8 UN 1
 16.1.2 Unidades evaporadoras do tipo mural, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme CE:

80 16.1.2.1 S-15MK2E5A UN 1
81 16.1.2.2 S-22MK2E5A UN 3
82 16.1.2.3 S-28MK2E5A UN 2
83 16.1.2.4 S-45MK2E5A UN 1
 16.1.3 Unidades evaporadoras do tipo cassetes de 4 vias 60x60, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme CE:

84 16.1.3.1 S-56MY2E5A UN 4
 16.1.4 Derivadores de cobre, para distribuição da linha de freon a R410a, conforme CE:

85 16.1.4.1 CZ-P680BK2BM UN 3
86 16.1.4.2 CZ-P224BK2BM UN 7
 16.1.5 Comandos locais por cabo com retro iluminação, conforme CE:

87 16.1.5.1 CZ-RTC5B UN 11
 16.1.6 Linha de bus do tipo LYCY de 1mm2, conforme CE:
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88 16.1.6.1 2X1mm2 ml 132
 16.1.7 Fornecimento e montagem de tubagens em cobre incluindo isolamento de acordo com a legislação em vigor e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento. Incluindo

proteção mecânica quando instalado no exterior montado em esteira metálica, conforme CE
89 16.1.7.1 1 1/8\" ml 16,5
90 16.1.7.2 3/8\" ml 45
91 16.1.7.3 7/8\" ml 5,5
92 16.1.7.4 3/4\" ml 2,5
93 16.1.7.5 5/8\" ml 31
94 16.1.7.6 1/2\" ml 64
95 16.1.7.7 1/4\" ml 41
96 16.1.8 Carga extra de gás refrigerante kg 13,5
97 16.1.9 Rede de condensados executados em tubo de PVC diâmetro 32, incluindo todos os acessórios e isolamento térmico de 6mm em todo o trajeto. ml 165
98 16.1.10 Instalação elétrica, entre as unidades e o QEAVAC, para alimentação de potência e comando, em esteira metálica ou tubo VD vg 1
 16.2 Sistema 2 (UE2)
 16.2.1 Unidade condensadora do tipo VRV Inverter, bomba de calor, arrefecida a ar, a R410a, incluindo apoios antivibráticos e todos os acessórios nessários ao seu correcto

funcionamento, conforme CE:
99 16.2.1.1 U-10ME2E8 UN 1
 16.2.2 Unidades evaporadoras do tipo mural, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme CE:

100 16.2.2.1 S-15MK2E5A UN 5
101 16.2.2.2 S-22MK2E5A UN 4
102 16.2.2.3 S-28MK2E5A UN 2
103 16.2.2.4 S-56MK2E5A UN 1

 16.2.3 Unidades evaporadoras do tipo cassetes de 4 vias 60x60, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme CE:
104 16.2.3.1 S-56MY2E5A UN 1

 16.2.4 Derivadores de cobre, para distribuição da linha de freon a R410a, conforme CE:
105 16.2.4.1 CZ-P680BK2BM UN 2
106 16.2.4.2 CZ-P224BK2BM UN 10

 16.2.5 Comandos locais por cabo com retro iluminação, conforme CE:
107 16.2.5.1 CZ-RTC5B UN 13

 16.2.6 Linha de bus do tipo LYCY de 1mm2, conforme CE:
108 16.2.6.1 2X1mm2 ml 132

 16.2.7 Fornecimento e montagem de tubagens em cobre incluindo isolamento de acordo com a legislação em vigor e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento. Incluindo
proteção mecânica quando instalado no exterior montado em esteira metálica, conforme CE

109 16.2.7.1 3/8\" ml 82,5
110 16.2.7.2 7/8\" ml 25,5
111 16.2.7.3 3/4\" ml 13,5
112 16.2.7.4 5/8\" ml 26,5
113 16.2.7.5 1/2\" ml 52
114 16.2.7.6 1/4\" ml 34,5
115 16.2.8 Carga extra de gás refrigerante kg 12
116 16.2.9 Rede de condensados executados em tubo de PVC diâmetro 32, incluindo todos os acessórios e isolamento térmico de 6mm em todo o trajeto. ml 165
117 16.2.10 Instalação elétrica, entre as unidades e o QEAVAC, para alimentação de potência e comando, em esteira metálica ou tubo VD vg 1

 16.3 Sistema de recuperação de fluxos cruzados
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 16.3.1 Recuperador calor (Rec1 e Rec2)
 16.3.1.1 Unidade de recuperação de calor entálpico, do tipo counter flow, incluindo comando local electrónico e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme

CE:118 16.3.1.1.1 FY-01KZDY8R UN 2
 16.4 Caixa de ventilação isolada acusticamente com ventiladores de aspiração dupla da série CBD. Estrutura em chapa de aço galvanizado, com isolamento térmico e acústico.

Acabamento anticorrosivo.
 16.4.1 Caudal: 640 m3/h

119 16.4.1.1 180 Pa UN 1
 16.5 Condutas e acessórios
 16.5.1 Condutas de secção circular, em chapa galvanizada, de acordo com as normas SMACNA, isolada e revestida equipadas com todos os acessórios necessários, de acordo com as

dimensões indicadas nas peças desenhadas.
120 16.5.1.1 Ø 100 ml 69,5
121 16.5.1.2 Ø 150 ml 44,55
122 16.5.1.3 Ø 200 ml 24
123 16.5.1.4 Ø 250 ml 49,5
124 16.5.1.5 Ø 300 ml 41

 16.5.2 Condutas de secção circular, em chapa galvanizada, de acordo com as normas SMACNA, equipadas com todos os acessórios necessários, de acordo com as dimensões indicadas
nas peças desenhadas. (inst I.S.)

125 16.5.2.1 Ø 150 ml 22
126 16.5.3 Condutas acusticas flexiveis, nos diâmetros adequadas a todas as ligações de grelhas, difusores, boquilhas e plenos com comprimento máximo de 0,5 m. CJ 1

 16.6 Difusão e acessórios
 16.6.1 Grelhas de insuflação de ar,  com alhetas orientáveis de dupla fiada, à cor natural, incluindo pleno isolado e registo de caudal, nas seguintes dimensões

127 16.6.1.1 200x100 UN 25
 16.6.2 Grelhas de extração de ar,  com alhetas orientáveis de simples fiada, à cor natural, incluindo pleno isolado, registo de caudal, e aro de montagem para clip\'s, nas seguintes

dimensões128 16.6.2.1 300x150 UN 3
129 16.56.2.2 500x200 UN 1

 16.6.3 Grelhas de passagem para porta, em alumínio anodizado, com as seguintes dimensões:
130 16.6.3.1 400x200 UN 24

 16.6.4 Válvulas de extração de ar nas seguintes dimensões:
131 16.6.4.1 Ø 100 UN 2
132 16.6.5 Portas de visita para inspecção e limpeza de condutas, em todas as mudanças de direcção e sempre que necessário, com dimensão adequada, de acordo com a

legislação
CJ 1

133 16.6.6 Registos de caudal em todas as derivações CJ 1
134 16.6.7 Instalação elétrica, entre as unidades de ventilação e o QEAVAC, para alimentação de potência e comando, em esteira metálica ou tubo VD vg 1

 16.7 Sistema de Gestão Técnica Centralizada
 16.7.1 Fornecimento e instalação de controlo centralizado para todas a unidades interiores, a instalar junto ao QE AVAC, que permitirá definição de todos os parâmetros de

funcionamento do sistema e o On/Off de todas as unidades interiores e recuperadores. Deverá ter um interface touch screen
135 16.7.1.1 CZ-64ESMC3 UN 1

 16.8 Instalações Elétricas
136 16.8.1 QE de AVAC para ligação e controlo dos equipamentos UN 3

 16.8.2 Colocação no QGBT, para proteção dos cabos de alimentação aos QEP 0,0, QEP 1,0 e QEP 1,1,  com todos os materiais e acessórios para a sua ligação e ensaio no QGBT,
incluindo trabalhos sob tensão de:

137 16.8.2.1 disjuntor de 80 A UN 2
138 16.8.2.2 disjuntor de 100A UN 1
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 16.8.3 Fornecimento e montagem em caminho de cabos em esteira metalica e tubo VD nas travessias das paredes
139 16.8.3.1 cabo secção 25 mm2 XV1-R 4x25 + 1G 16 mm2 ml 330
140 16.8.3.2 cabo secção 35 mm2 XV1-R 4x35 + 1G 16 mm2 ml 132

 16.9 Diversos
141 16.9.1 Todos os trabalhos de construção civil, incluindo desmontar tetos falsos no corredor e carotes onde necessário para instalar conduta ou grelha vg 1
142 16.9.2 Ensaios e afinação de toda a instalação vg 1
143 16.9.3 Telas finais e manual técnico vg 1
144 16.9.4 Reparação das grelhas de admissão de ar e rejeição de ar existentes na fachada (pinturas e reparações de chapa onde houver falta de material ou sejam necessárias

soldaduras)
UN 2

145 16.9.5 Bombas de condensados nas unidades evaporadoras. UN 24
146 16.9.6 Retirar as tubagens de agua, radiadores, condutas de insuflação bem como caixa de ventilação associada a esta rede, condutas de extração de ar (limpos) bem como

caixa de ventilação desta rede, com os respetivos tamponamentos. Reformular rede de extração das I.S., acrescentando troço ate as novas I:S: (a tubagem nova e as
boquilhas estao previstas nas medições existentes do projeto)

CJ 1

 16.10 Colectores Solares Térmicos
147 16.10.1 Sistema de acumulação de água quente solar, termossifão equipado com 2 colectores solares e um depósito compacto de 300 litros, incluindo: Estruturas de suporte,

acessórios e tubagens de ligação (aço inoxidável), 30 litros de líquido anticongelante em cada equipamento de termossifão.
CJ 2

148 16.10.2 Electrobombas circuladoras do sistema de retorno das AQS, BRAQS1 e BRAQS1R, incluindo válvulas de seccionamento, sistema de controlo, manómetros,
termómetros, filtros, válvulas motorizadas e todos os acessórios necessários ao respectivo funcionamento.

CJ 2

149 16.10.3 Termoacumulador com a capacidade de 150 litros, equipado com válvulas de seccionamento, segurança, de 3 vias e restante equipamento de alimentação, comando e
protecção.

CJ 2

150 16.10.4 Regulação e controlo do sistemas incluindo interligações eléctricas e arranque dos sistemas. CJ 2
 16.10.5 Tubagem de cobre, incluindo suportagem e acessórios, isolada com manga elastomérica tipo Armaflex e espessuras de acordo com CTE e revestida a chapa:

151 16.10.5.1 DN25 ml 62
 E INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS E ESGOTOS
 17.0 REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 17.1 REDE EXTERIOR
 17.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD PN10 PE100, para água de consumo na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede

exterior desde o anel exterior, ligação dos tubos por soldadura topo a topo, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente com remoção e
transporte dos produtos sobrantes, todos os materiais, todos os acessórios de ligação e fixação necessários, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

152 17.1.1.1 PEAD - ø 40 ml 27,5
153 17.1.1.2 PEAD - ø 50 ml 27,5
154 17.1.2 Fornecimento e colocação em obra de bandas avisadoras (fita de polietileno ou rede plástica) na cor azul, para sinalização das condutas, instaladas sobre todo o

comprimento,
ml 55

 17.2 REDE INTERIOR - TUBAGENS (ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE E RETORNO)
 17.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo multicamada PMC PN-10 ou equivalente , aplicada por sistema pressfitting em tubagens de água fria,quente e retorno com

acessórios de ligação por sistema pressfitting, montada à vista  nos compartimentos, ou na esteira de teto,  incluindo as fixações necessárias (sistemas de suportes necessários,
calhas técnicas, braçadeiras, pendurais de suspensão), selagens corta-fogo, liras, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com especificações técnicas e
peças desenhadas,  com os diâmetros seguintes.

155 17.2.1.1 ø 16 ml 905
156 17.2.1.2 ø 20 ml 540,5
157 17.2.1.3 ø 26 ml 145,5
158 17.2.1.4 ø 32 ml 158
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159 17.2.1.5 ø 40 ml 129
160 17.2.1.6 ø 50 ml 46
161 17.2.2 Fornecimento e colocação de manga de isolamento flexível de espuma elastomérica com 20mm de espessura,  para isolamento da tubagem interiores de água quente ,

incluindo todos os acessórios necessários para a sua colocação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças
desenhadas.

ml 595,5

 17.3 REDE INTERIOR - ACESSÓRIOS
 17.3.1 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 17.3.1.1 Louças

162 17.3.1.1.1 Fornecimento e assentamento de sanitas  de louça branca vitrificada de 1ª qualidade, própria para pessoas com mobilidade condicionada, autoclismo de mochila  e tubo
de descarga cromado. Tampa e assento em plastico termoduro, côr branco, todos os trabalhos e materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento ,
Sanitana série Mobil ou equivalente

UN 2

163 17.3.1.1.2 Fornecimento e assentamento de pias de despejo  em em porcelana branca vitrificada, de 1ª qualidade, incluindo autoclismo elevado e tubo de descarga, com sifão
interior e respiro, grelha de apoio em inox amovível, ralo e ainda torneira de canhão comprido cromada de bica roscada e todos os trabalhos e acessórios necessários ao
seu perfeito funcionamento, Sanindusa, Código 118610 ou equivalente, Torneira OFA Hospitalar H1, Cód: GV.T9822 ou equivalente; autoclismo alto da OLI, série
Olistyle, Cód.CA04000440021 ou equivalente.

UN 2

164 17.3.1.1.3 Levantamento e reassentamento de tina lava feridas em aço inox, equipada com válvula com tampão e sifão, incluindo assentamento e ligações às redes de água e
esgoto,  misturadora de chuveiro de telefone, bichas e todos os acessórios de fixação necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

165 17.3.1.1.4 Fornecimento e montagem de lavatório  suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade,  assente com buchas quimicas, válvula com
tampão e sifão de garrafa em latão cromados,  incluindo  ligações às redes de água e esgoto, elementos metálicos aparentes cromados e equipado com torneira
misturadora de momocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada. Lavatórios Sanitana, série Munique (55cm) ou equivalente; torneira
misturadora, com comando por cotovelo, OFA Hospitalar H1, Cód. GV.T9903 ou equivalente.

UN 6

166 17.3.1.1.5 Fornecimento e montagem de lavatório proprio para pessoas com mobilidade condicionada em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade,  com apoio fixo, válvula com
tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo ligações às redes de água e esgoto, sendo os elementos metálicos aparentes cromados e equipado com torneira
misturadora de monocomando, comando de cotovelo, do tipo hospitalar, de acabamento cromado, da série Mobil ou equivalente torneira misturadora, com comando por
cotovelo, OFA Hospitalar H1, Cód. GV.T9903 ou equivalente.

UN 2

 17.3.1.2 Acessórios
167 17.3.1.2.1 Fornecimento e montagem pares de barras de apoio rebativel para sanita em aço inox, incluindo fixações e acessórios em aço inox e todos os trabalhos necessários ao

seu bom funcionamento, tipo Sanitana Ref.ª: MBBSB830010 ou equivalente.
UN 2

168 17.3.1.2.2 Fornecimento  aplicação de torneira misturadora de bica orientável e comando de cotovelo nas bancadas existentes com cuva e respetivas ligações às redes de águas,
OFA Hospitalar H1, Cód.: GV. T9911, ou equivalente.

UN 13

169 17.3.1.2.3 Fornecimento  aplicação de torneira misturadora monocomando em lavatórios de gabinetes, vestiários e  IS, respetivas ligações, às redes de águas,Torneira misturadora
monocomando OFA Hospitalar H1, Cód. GV.T9903 ou equivalente.

UN 35

170 17.3.1.2.4 Fornecimento  aplicação de torneira simples de passagem  e autoclismo de plastico branco, incluindo ferragens e ligações à  às redes de águas. OFA ou equivalente. UN 19
 17.3.1.2.5 Fornecimento e assentamento de torneira simples de canhão comprido,cromada,incluindo ligações à rede de águas, todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito

funcionamento, tipo OFA ou equivalente
171 17.3.1.2.5

.1
Pia de despejos e tanque D15mm UN 2

172 17.3.1.2.5
.2

Autoclaves e torneira exterior D20mm UN 2

 17.3.1.2.6 Fornecimento e assentamento de torneira de passagem em latão cromado, incluindo ligações à rede de águas e à alimentação dos aparelhos, todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, tipo OFA ou equivalente

173 17.3.1.2.6
.1

Máquina de loiça industrial  D16mm UN 2
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174 17.3.1.2.6
.2

Máquina de lavara roupa industrial D20mm UN 2

175 17.3.1.2.7 Fornecimento e assentamento de torneira de coluna temporizada em lavatório, incluindo acessários e respetivas ligações à rede de águs fria, Torneira simples
temporizada OFA Ref:100.02-f Código GU.I0002 ou equivalente.

UN 1

 17.3.1.3 Válvulas e torneiras
176 17.3.1.3.1 Fornecimento e aplicação de torneiras de serviço (lavagem) com junção, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de

obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas tipo OFA ou equivalente
UN 1

177 17.3.1.3.2 Fornecimento e aplicação de caixas atavés de rebaixo na parede de alvenaria para alojamento de acessório de transição da tubagem em PEAD para tubagem das redes
interiores de águas e incêndios embebidas no pavimento, devidamente acabada interiormente (rebocada), com tampa com acabamento identico ao revestimento
adjacente, permitindo acesso, incluindo todos os acessórios para o seu funcionamento,  todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com as
especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 3

 17.3.1.3.3 Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento aos aparelhos, incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e
trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

178 17.3.1.3.3
.1

Bacia de retrete UN 20

179 17.3.1.3.3
.2

Pia de Despejo UN 3

 17.3.1.3.4 Fornecimento e aplicação de válvulas de corte em aço inox AISI 316 com elemento seccionador esférico em latão cromado, a aplicar na tubagem da rede de distribuição de água,
incluindo todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

180 17.3.1.3.4
.1

válvula  ø 16mm UN 57

181 17.3.1.3.4
.2

válvula  ø 20mm UN 49

182 17.3.1.3.4
.3

válvula  ø 26mm UN 14

183 17.3.1.3.4
.4

válvula  ø 32mm UN 7

184 17.3.1.3.4
.5

válvula  ø 40mm UN 14

185 17.3.1.3.4
.6

válvula  ø 50mm UN 2

186 17.3.1.3.5 Fornecimento e aplicação de purgadores de ar nas extremidades das linhas de retorno incluindo válvula de corte. UN 4
 17.4 REDE DE INCÊNDIOS
 17.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem à vista em aço preto com soldadura longitudinal por resistencia eletrica,  (sistema roscado), para aplicação no interior do edifício, na

rede de incendio armada , incluindo pintura de proteção RAL:3000, todos os acessórios de ligação e fixação necessários (curvas, tês, liras, sistemas de suporte necessários, calhas
técnicas, abraçadeiras, pendurais de suspensão), todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros
seguintes.187 17.4.1.1 AG - 2 1/2\" DN40 ml 43,5

188 17.4.1.2 AG - 2\" DN50 ml 114,5
189 17.4.1.3 AG - 1 1/4\" DN32 ml 34
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190 17.4.2 Fornecimento de boca-de-incêndio do tipo carretel giratório fixo, para montagem em armário com compartimento para extintor, saliente ou embutida na parede, incluindo
enrolador com válvula de abertura automática (abre totalmente com apenas uma rotação do enrolador), alimentação axial, discos laterais em aço, pintura epóxica à cor
vermelha RAL 3001 (brilho 15) 70 microns, sistema patenteado de ligação, agulheta de três posições jato/nevoeiro/fechado, mangueira de 25m de comprimento
anti-abrasiva, guia omni-direcional para desenrolamento da mangueira em qualquer direção, peças centrais em bronze, travão ajustável, rotação no sentido retrógado,
sinalização fotoluminescente, e todos os acessórios necessários, materiais, prontas a funcionar, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com as especificações técnicas
e peças desenhadas.

UN 9

191 17.4.3 Fornecimento e montagem de manometros de leitura de pressão 0- 16 bar no interior das caixas de carretel, incluindo válvula de seccionamento para possivel
substituição do manómetro, ligações e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento

UN 9

 17.4.4 DIVERSOS
192 17.4.4.1 Verificações, ensaios e desinfeção das redes antes da entrada em funcionamento da instalação, de águas e incendio, incluindo todos os materiais, mão de obra e

trabalhos afins de acordo com as CTE.
vg 1

 17.4.5 TELAS FINAIS
193 17.4.5.1 Execução das telas finais águas e incendiose compilação técnica de acordo com o executado em obra, de acordo com as CTE. vg 1

 17.5 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - REDE INTERIOR - RAMAIS DE DESCARGA
 17.5.1 Fornecimento e assentamento de  tubagem de PVC série B segunda a norma EN1329 em ramais de descarga individuais e coletivos, embebidos no pavimento  incluindo abertura e

tapamento de roço, se necessário,reposição de acabamentos existentes, acessórios de ligação, bocas de limpeza e fixação necessários (sistemas de suportes necessários,
braçadeiras, pendurais de suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com as especificações técnicas e peças desenhadas,
com os diâmetros seguintes.194 17.5.1.1 PVC  Ø50 ml 23,5

195 17.5.1.2 PVC  Ø75 ml 5,5
196 17.5.1.3 PVC  Ø90 ml 17,5

 17.5.2 Fornecimento e assentamento de caixa de pavimento (reunião), em ramais de descarga, incluindo tampa metálica lisa Ø125, facilmente amovível, aumentos ou reduções se
necessário, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

197 17.5.2.1 Ø 125 x 50 x 75 UN 1
 17.6 COLETORES PREDIAIS, CAIXAS DE VISITA E INSPEÇÃO DA REDE EXTERIOR
 17.6.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4/PN6, segundo a Norma EN 1456, em coletores exteriores, colocados em vala, incluindo escavação em terreno de qualquer

natureza, aterro na proteção envolvente das tubagens com areia, aterro de valas e transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e
eventual indemnização por depósito, todos os materiais, reposição de acabamento dos pavimentos intervencionadosmão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

198 17.6.1.1 PVC Ø110 ml 34,5
 17.6.2 Execução de caixa de inspeção na rede exterior de coletores, constituída por soleira em betão simples, paredes em alvenaria de tijolo cerâmico ou elementos pré-fabricados,

assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilização e regularização do fundo com argamassa de cimento e areia, tampa
em ferro fundido ductil rebaixada quadrada de classe D400 e B125, conforme indicação das PD, (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro e vedação hidráulica, com
as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas.199 =A288&\".

1\"
Caixas de Inspeção (0,80*0,80)Tampa (0,60*0,60) UN 2

200 17.6.3 Remodelação de caixas de inspeção existentes, incluindo execução de novas caleiras de concordância, com 0.30 m de espessura média, refechamento de juntas com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:3,  tampa em ferro fundido dúctil quadrada com aro e vedação hidráulica, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas,
de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com
especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 4

 17.6.4 ENSAIOS E VERIFICAÇÕES
201 17.6.4.1 Verificações, ensaios e limpeza antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com as CTE. vg 1

 17.6.5 TELAS FINAIS
202 17.6.5.1 Execução das telas finais e compilação técnica de acordo com o executado em obra, de acordo com as CTE. vg 1

Largo da Republica
Telef. 239420850 / Fax. 239421800
www.cm-vilanovadepoiares.pt Página 13 de 13


