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Parte | - Clausulas Juridicas

SECCAO |

DefinigGes

Clausula 12
DefinigGes

Para efeitos do presente Caderno de Encargos e respetivos anexos, os termos referidos nas

alineas seguintes tém o sentido que ai lhes é atribuido, quando utilizados no texto com a

formatacdo de “MAIUSCULAS PEQUENAS”:

CADERNO DE ENCARGOS O presente documento;

CONTRAENTE PUBLICO A Agéncia para o Desenvolvimento e Coesdo, |.P. (Agéncia), instituto
publico com o qual serd celebrado o CONTRATO para fornecimento dos
equipamentos e a prestacdo dos servicos no ambito do presente
procedimento;

COCONTRATANTE Contraparte da Agéncia no Contrato. O adjudicatario com o qual sera
celebrado o Contrato.

CONTRATO O acordo escrito celebrado entre a CONTRAENTE PUBLICO e 0 COCONTRATANTE
na sequéncia do procedimento pré-contratual;

PROPOSTA A proposta adjudicada

Para efeitos do CADERNO DE ENCARGOS, 0s acronimos referidos nas alineas seguintes tém o sentido

que ai lhes é atribuido na seguinte tabela:

Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-
Ccp Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, com a redagdo em
vigor introduzida pela Lei n2 30/2021, de 21 de maio

CE Caderno de Encargos

EMRP Estrutura de Missdo Recuperar Portugal
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SECCAO I

Objeto e Contrato

Clausula 22
Objeto do Contrato
O presente caderno de encargos compreende as clausulas que integram o contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigos para a
Estrutura de Missdao Recuperar Portugal, tendo por objeto o desenvolvimento informatico do Sistema
de Acompanhamento e Monitorizacdo (SAM) do sistema de informacdo do Plano de Recuperagdo e

Resiliéncia (PRR), nos termos melhor descritos no Anexo | que dele fazem parte integrante.

Clausula 32
Contrato
1. O contrato e composto pelo respetivo clausulado contratual e pelos seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6érgdo com competéncia para contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n2 2 e o clausulado do contrato e seus

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o

disposto no artigo 992 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio, nos termos do disposto no artigo 1012

do mesmo diploma legal.
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Clausula 42

Principais obrigacdes do Cocontratante

1. Nos termos do contrato a celebrar, o COCONTRATANTE obriga-se, durante o periodo da sua

execucdo, a realizacdo de todas as operagdes necessarias ao integral cumprimento do objeto do

contrato.

2. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel ou nas cldusulas contratuais,

da celebragao do Contrato decorrem para o COCONTRATANTE as seguintes obrigagdes principais:

a)

b)

c)

Prestar os servicos nos termos dos requisitos e caracteristicas técnicas definidas no CE e
demais documentos contratuais;

Comunicar, de imediato, apds o respetivo conhecimento, quaisquer factos que tornem total
ou parcialmente impossivel o cumprimento atempado de qualquer das suas obrigacdes;
Desenvolver todas as diligéncias e praticar todos os atos junto do Contraente Publico, de
forma a garantir a correta e adequada implementacao dos servicos contratados;

Prestar de forma completa e integrada as informacGes em cada momento relativas as
condicbes dos servicos objeto do presente Caderno de Encargos e prestar todos os
esclarecimentos que sejam relevantes ou requeridos pelo Contraente Publico;

Proceder a cobertura, através de contratos de seguro, de quaisquer riscos de acidentes
pessoais sofridos pelos seus colaboradores, independentemente do vinculo juridico que com
eles tenha, nos termos da lei em vigor, bem como assegurar a cobertura dos riscos

associados ao transporte e a instalagao de quaisquer equipamentos objeto do CONTRATO.

Clausula 52

Poder de conformagao da prestacao pelo Contraente Publico

Sem prejuizo da autonomia do Cocontratante, dentro dos limites do CE e da Proposta adjudicada, o

Cocontratante aceita expressamente os poderes do Contraente Publico, nos termos dos artigos 302.2 e

seguintes do CCP e demais legislacdo em vigor, de definicdo e conformacdo dos servicos a prestar, com

vista a atingir os objetivos globais do projeto a implementar.

Clausula 62

Perfil dos colaboradores do Cocontratante

A prestacdo dos servicos deve ser executada por uma equipa multidisciplinar, composta pelos

seguintes perfis obrigatoérios:

a)

Para a Gestdo de Projeto:
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i) 1 Gestor de projeto;
ii) 1 Gestor de Mudanga;
iii) 1 Gestor de Comunicagao;
iv) 1 Visual Designer.
b) Para a Ativacdo Digital:
i) 1 Consultor;
ii) 1 Consultor Sénior.
c) Para o Desenvolvimento informatico do SAM:

i)  1Equipa de desenvolvimento de UX e Ul

Clausula 72

Substituicdo dos colaboradores a disponibilizar pelo Cocontratante
Ao Contraente Publico assiste o direito de exigir do Cocontratante a substituicdo de quaisquer
colaboradores deste, caso verifique que a respetiva prestacdo nao é satisfatoria.
O Cocontratante deverd assegurar a substituicdo dos colaboradores referidos no nimero anterior
no prazo maximo de 3 dias apés notificacdo do Contraente Publico para esse efeito, devendo
juntar igualmente os documentos necessarios para comprovacdo dos requisitos de experiéncia
idénticos ou superiores ao do colaborador substituido.
O Cocontratante podera, igualmente, substituir qualquer colaborador afeto a prestagdo dos
servigcos contratados por colaborador de nivel e experiéncia idénticos, ou superiores, desde que,
salvo situagdes imprevisiveis, o comunique ao Contraente Publico com a antecedéncia minima de
3 dias uteis, devendo juntar os documentos necessdrios para comprovagao dos requisitos de
experiéncia e qualificagdo idénticos ou superiores aos do colaborador substituido, garantindo que
a saida do colaborador substituido sé se da apds o novo colaborador estar em condigdes de
assegurar a continuidade das atividades que o colaborador substituido se encontrava a
desenvolver.
Nos casos previstos nos numeros anteriores é da responsabilidade e encargo exclusivos do
Cocontratante a prévia transmissdo de conhecimento necessaria para que o novo colaborador

possa dar continuidade as atividades que o colaborador substituido desempenhava.
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Clausula 82

Local de execugao do contrato

Os servicos serdo prestados pelo COCONTRATANTE na EMRP ou na sede do COCONTRATANTE, de

acordo com as indicagdes que, para o efeito, lhe sejam dadas pelo CONTRAENTE PUBLICO, e de acordo

com o estabelecido nas Especificacdes Técnicas do Caderno de Encargos.

1.

Clausula 92
Prego-base e prec¢o contratual

O preco-base do presente procedimento é o preco maximo que o CONTRAENTE PUBLICO se
dispde a pagar pela totalidade dos bens e servicos objeto do contrato a celebrar e é de
492.000,00€ (quatrocentos e noventa e dois mil euros), com exclusdo do IVA.

Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacbes constantes do presente CE, o Contraente Publico obriga-se a pagar ao
COCONTRATANTE o preco da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico pelo presente CE,
nomeadamente, os relativos a deslocac¢des e alojamento de colaboradores do COCONTRATANTE,
custos devidos pela utilizacdo de equipamentos, licencas, ou quaisquer outros, bem como todas

as taxas, impostos ou contribui¢cdes que sejam devidos pelo COCONTRATANTE.

Clausula 102

Condigdes de pagamento
O COCONTRATANTE obriga-se a apresentar mensalmente, ou em cada uma das datas de entrega
previstas nas Especificagbes Técnicas do CE, uma fatura, em fungdo dos servigos prestados até
essa data, acompanhada do correspondente Relatério de Servigo.
As quantias devidas pela Entidade Adjudicante devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias apds
a rececdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
correspondente.
Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto ao valor indicado na fatura,
deve esta comunicar ao COCONTRATANTE, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
COCONTRATANTE obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de
nova fatura corrigida.

S6 serdo devidos os valores referentes aos servicos efetivamente prestados e validados.
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5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 2, as faturas serdo pagas através
de transferéncia bancdria para conta a indicar pelo COCONTRATANTE.
6. As faturas tém de conter obrigatoriamente a indicagdo do nimero de compromisso, para efeitos

de cumprimento da Lei sobre os Compromissos e Pagamentos em Atraso, sob pena de devolugao.

Clausula 112
Atrasos no pagamento

1. Qualquer atraso no pagamento das faturas referidas na clausula anterior ndo autoriza o
adjudicatario a invocar a exce¢cdo de nao cumprimento de qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem por forca do Contrato, salvo nos casos previstos no artigo 3272 do CCP.

2. O atraso em um ou mais pagamentos ndo determina o vencimento das restantes obrigacdes de
pagamento.

3. Em caso de atraso por parte do Contraente Publico, no cumprimento das obrigacSes pecuniarias a
que se encontra vinculado, tem o COCONTRATANTE, nos termos do artigo 1.2 da Lei n2 3/2010, de
27 de abril, direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito.

Clausula 122
Vigéncia do contrato
O Contrato entra em vigor na data da sua assinatura e caduca no dia 31 de dezembro de 2021, sem
prejuizo das obrigacGes acessorias, designadamente de garantia dos servigos prestados, que perdurem

para além dessa data.

Clausula 132
Relatério Final

1. Sem prejuizo do disposto na Parte Il relativamente aos servigcos objeto do CONTRATO, e para além
de outros documentos e materiais previstos noutras disposicGes do CE, o COCONTRATANTE devera
entregar ao CONTRAENTE PUBLICO um Relatdrio final de execugdo, bem como os manuais técnicos
dos servicos implementados.
Todos os documentos deverdo ser redigidos em lingua portuguesa e/ou inglesa, e serdo entregues
em suporte digital, no formato PDF, com texto selecionavel e pesquisavel.
As datas de entrega dos documentos previstos no nimero 1 serdo acordadas entre as partes, ndo

podendo em caso algum o CONTRAENTE PUBLICO proceder ao pagamento dos ultimos 5% (cinco por
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1.

cento) do valor do CONTRATO, sem que todos eles sejam recebidos e validados pelo CONTRAENTE
PUBLICO.

O CONTRAENTE PUBLICO, quer antes da rececdo desses documentos, quer depois da sua rececao,
mas antes da sua validacdo formal, podera discutir com o COCONTRATANTE o respetivo conteudo,

acordando nos conteudos, alteracdes ou aditamentos que forem convenientes.

SECCAO Il

Propriedade Intelectual e Dados Pessoais

Clausula 142
Direitos de propriedade intelectual

A titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer obras e materiais
desenvolvidos, criados, modificados ou personalizados pelo COCONTRATANTE para o
CONTRAENTE PUBLICO ou pelo CONTRAENTE PUBLICO ao abrigo do CONTRATO, incluindo
nomeadamente o software, escritos, relatdrios, esquemas, desenhos, imagens, fotografias,
especificacdes, parametrizacbes, dados em formato eletronico e tabulagGes, inquéritos e
guestionarios, invencdes, inovacbes técnicas, know-how, processos, técnicas, métodos de
investigacdo, documentos ou quaisquer outras criagdes, de qualquer natureza ou meio, (em
conjunto “obras”) pertence ao CONTRAENTE PUBLICO, ao abrigo do regime da obra por
encomenda e como tal cabendo exclusivamente a este todos os direitos de propriedade
intelectual a elas inerentes, considerando-se contrapartida suficiente para tal a remuneragdo
adjudicada.

O COCONTRATANTE garante que todos os seus colaboradores afetos a prestagdo de servigos,
independentemente do vinculo juridico que possuam com o COCONTRATANTE, foram
atempadamente informados e aceitaram que os direitos de propriedade intelectual sobre as
obras acima indicadas pertencem exclusivamente ao CONTRAENTE PUBLICO.

O COCONTRATANTE é responsavel pela infracdo de quaisquer direitos de patente, de concecdo,
de licencas, de projetos, de marcas, de nomes, ou de quaisquer outros direitos de propriedade
intelectual, industrial ou afins, respeitantes aos bens e aos servicos objeto do CONTRATO,
nomeadamente, projetos, estudos, programas informdticos, equipamento, materiais,

documentacdo ou trabalhos realizados.

Péagina 8



©

O COCONTRATANTE é responsavel por qualquer reclamacgao formulada perante a CONTRAENTE
PUBLICO, resultante de violagdo dos direitos referidos nos nimeros anteriores, adotando a
CONTRAENTE PUBLICO o procedimento que se revele mais adequado para a intervencio plena do
COCONTRATANTE na discussdo e no esclarecimento, perante terceiros reclamantes ou quaisquer
autoridades, das duvidas que, neste ambito, se coloquem.

No caso de o CONTRAENTE PUBLICO ser demandado por violacdo de direitos constantes dos
numeros anteriores, o COCONTRATANTE indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 152
Transferéncia da propriedade
Com a aceitacdo dos servicos objeto do presente CONTRATO, ocorre a transferéncia da
propriedade dos mesmos para o CONTRAENTE PUBLICO, bem como de todos os documentos
elaborados pelo COCONTRATANTE previstos neste CE, podendo o CONTRAENTE PUBLICO utiliza-los,
reproduzi-los, alterd-los e cedé-los livremente, sem quaisquer restricdes e sem necessidade de
autorizacdo do COCONTRATANTE.
Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para

além do preco a pagar nos termos do presente CE.

Clausula 162
Dados Pessoais

Qualquer acesso que o COCONTRATANTE venha a ter relativamente a quaisquer dados pessoais sob
responsabilidade do CONTRAENTE PUBLICO, sdo realizados na qualidade de Subcontratante para
os efeitos do disposto no Regulamento n2 679/2016, sendo o CONTRAENTE PUBLICO e a EMRP os
responsaveis pelo tratamento.

O tratamento dos dados pessoais autorizado ao abrigo do CONTRATO a celebrar serd o
estritamente necessario a execucdo do mesmo, de acordo com as instrucdes da EMRP e do
CONTRAENTE PUBLICO, nos termos da legislacdo aplicavel a protecdo de dados pessoais.

O COCONTRATANTE obriga-se a executar o objeto do contrato de acordo com o principio do
Privacy by Design e do Privacy by Default (se aplicdvel), fazendo constar esta obrigacdo e a

metodologia e processos definidos no Relatdrio final de execucdo.
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4.

O COCONTRATANTE ndo pode proceder a reproducdo, gravagao, copia ou divulgacdo dos dados
pessoais para quaisquer fins que ndo constem do CONTRATO, comprometendo-se ainda ao
seguinte:

a) Respeitar integralmente o disposto na legislacdo aplicavel a protecdo de dados pessoais;

b) Cumprir rigorosamente as instru¢des da CONTRAENTE PUBLICO no que diz respeito ao acesso,
registo, transmissdo ou qualquer outra operacdo de tratamento de dados pessoais;

c) Tratar os dados pessoais de forma licita e com respeito pelo principio da boa-fé, utilizando-os
exclusivamente para as finalidades a que se reporta o CONTRATO, ndo podendo ser
posteriormente tratados de forma incompativel com tais finalidades;

d) Implementar as medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicdo
acidental ou ilicita, perda acidental, alteracdes, difusdo ou acesso ndo autorizados, e contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

e) Comunicar de imediato ao CONTRAENTE PUBLICO quaisquer reclamagdes ou questdes colocadas
pelos titulares dos dados pessoais.

O COCONTRATANTE obriga-se a manter os dados pessoais estritamente confidenciais, sendo

responsavel pela confidencialidade e utilizacdo dos dados pessoais por parte dos respetivos

trabalhadores, outros colaboradores ou subcontratados.

Se quaisquer dados se perderem ou forem danificados no dambito da execucdo do CONTRATO, por

causas imputdveis ao COCONTRATANTE, este compromete-se a adotar as medidas que forem

necessdrias com vista a recuperagdo dos dados, sem quaisquer custos adicionais para a

CONTRAENTE PUBLICO.

O COCONTRATANTE obriga-se a ressarcir o CONTRAENTE PUBLICO por todos os prejuizos em que este

venha a incorrer em virtude da utilizacdo ilegal e/ou ilicita dos dados referidos, nomeadamente

por indemnizagdes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos

propostos pelos titulares dos dados contra a CONTRAENTE PUBLICO, bem como por taxas, coimas e

multas que tenha de pagar.

Clausula 172
Dever de Sigilo
O COCONTRATANTE garantird o sigilo absoluto quanto a todas as informacdes de que, no ambito do
CONTRATO, 0s seus colaboradores, independentemente do titulo a que prestem servigos aquele,
venham a ter conhecimento relativo a todo o tipo de fun¢des, atividades, processos, documentos,

regras e procedimentos internos designadamente, os dados pessoais e profissionais de
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colaboradores em fungdes e toda a informacgdo constante das bases de dados ou ficheiros a que
tenham que aceder para cumprimento das suas atividades.

2. O CONTRAENTE PUBLICO fornecerd as informagGes que forem estritamente necessarias apenas aos
colaboradores do COCONTRATANTE diretamente envolvidos na execu¢cdo do CONTRATO e
devidamente credenciados para o efeito, devendo o COCONTRATANTE garantir que os mesmos terdo
conhecimento e respeitardo as obrigacdes decorrentes da confidencialidade das informacdes.

3. O COCONTRATANTE e os seus colaboradores obrigam-se a respeitar a total confidencialidade,
neutralidade e descri¢do relativamente aos trabalhadores do CONTRAENTE PUBLICO com quem
contactem.

4. Nenhum documento ou dado a que o COCONTRATANTE tenha acesso, direto ou indiretamente, no
ambito do CONTRATO podera ser reproduzido sem autorizacdo expressa do CONTRAENTE PUBLICO.

5. O dever de sigilo mantem-se em vigor indefinidamente, até autorizacdo expressa em contrario
pelo CONTRAENTE PUBLICO, a contar do cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do
contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 182
Local e hordrio de cumprimento das obrigagdes contratuais
1. O fornecimento dos equipamentos terd lugar nas instalagdes que venham a ser definidas pelo
CONTRAENTE PUBLICO.
2. As horas de trabalho, para cujo cumprimento seja imprescindivel a presenca de colaboradores do
CONTRAENTE PUBLICO, sé poderdo ser cumpridas em dias Uteis, e, em regra, entre as 9h00 e as

17h00.
Clausula 192

Idioma Oficial

Toda a documentacdo do projeto, incluindo manuais, devera estar disponivel em Lingua Portuguesa.

SECCAO IV

Modificagdes, Incumprimento e Extingao do Contrato
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Clausula 202

Penalidades
Pelo incumprimento de obriga¢cdes emergentes do contrato, o Contraente Publico pode exigir do
COCONTRATANTE o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Em caso de incumprimento dos prazos de implementacdo a que se refere o n? 4 das
Especificagbes Técnicas do CE, por causa imputdvel ao COCONTRATANTE, serao calculados os

seguintes Pontos Negativos, em que cada ponto corresponde a 500 € (quinhentos Euros):

Em que:
Ref. Nivel de servico apurado por milestone Pontos negativos
1 Ativacdo do SAM e controlo de Investimentos 6 x total de dias Uteis de atraso

até 15 dias apds assinatura do contrato

2 Ativacdo da monitorizacdo de marcos e metas e | 4 x total de dias Uteis de atraso
integracdo com Portal da Transparéncia até 30
dias apds assinatura do contrato

3 Ativacdo digital e perspetiva financeira até 45 6 x total de dias Uteis de atraso
dias apds assinatura do contrato

4 Primeiras analises semestrais e primeiro reporte | 10 x total de dias Uteis de
a Comissdo Europeia até 31 de dezembro de atraso
2021

b) Em caso de incumprimento de outros prazos constantes da proposta adjudicada ou do
caderno de encargos por causa imputdvel ao adjudicatario, a entidade adjudicante pode
aplicar uma sancdo diaria, de acordo com a seguinte formula:

P=V*A/365

Sendo:
P = montante da san¢ao;
V = valor do contrato;
A = numero de dias de atraso.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do adjudicatario, a entidade adjudicante
pode exigir-lhe uma pena pecunidria de até 20% do prego contatual.

Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas
pelo adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n.2 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo

atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolugdo.
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Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente cldusula, obrigando-se o Cocontratante a
emitir os correspondentes documentos contabilisticos.

As penas pecuniarias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

A aplicacdo das sangdes previstas no presente artigo serd objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.2 2 do artigo 308.2 do CCP.

Clausula 212
Forga maior

N3do podem ser impostas penalidades ao COCONTRATANTE, nem é havida como incumprimento, a

nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de

caso de forgca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da
celebracdo do CONTRATO e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, sabotagens, greves, embargos ou

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais
ou administrativas.

N3o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do COCONTRATANTE, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do COCONTRATANTE ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo COCONTRATANTE de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

d) ManifestagOes populares devidas ao incumprimento pelo COCONTRATANTE de normas legais;
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e) Incéndios ou inunda¢des com origem nas instalagbes do COCONTRATANTE cuja causa,
propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao de normas de
seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do COCONTRATANTE ndo devidas a sabotagem;

g) Declaracbes de estado de emergéncia ou de calamidade publica, imposicGes administrativas
ou legislativas de teletrabalho ou de circulacdo, por motivos sanitdrios, que nao sejam
tecnicamente impeditivas da execuc¢do do contrato;

h) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 222
Cessdo da posi¢ao contratual e subcontratagdo pelo Cocontratante

Ndo é permitida a subcontratacdo nem a cessdo da posi¢do contratual.

Clausula 232
Resolugdo do Contrato

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do presente Caderno de Encargos
confere, nos termos do disposto no CCP, a outra parte o direito de resolu¢dao, sem prejuizo das
correspondentes indemnizagdes legais.

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, a Entidade Adjudicante pode qualificar como
incumprimento definitivo o incumprimento dos prazos, parciais ou final, para a execugdo do
contrato e entrega de artes finais ou documentos similares, quando este tenha ultrapassado o

prazo contratual e o posterior que possa ser fixado.

SECCAO V

Disposic¢oes Finais

Clausula 242

Comunicagoes e notificagoes
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1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras entre as partes no CONTRATO, as
notificacdes e comunicacées devem ser sempre feitas por correio eletrénico para um endereco
especifico que cada uma das partes indicard no CONTRATO para esse efeito.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do CONTRATO deve ser comunicada a

outra parte, por meio escrito que acuse rece¢ao.

Clausula 252
Legislacdo aplicavel
Em tudo o que ndo esteja expressamente previsto no presente CE aplicar-se-a o disposto no CCP,

aprovado pelo DL n? 18/2008, de 29.01, com a redacdo da Lei n2 30/2021, de 21 de maio.

Clausula 262
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do CONTRATO fica fixada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
Clausula 272

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Parte Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

Apoio na gestdo do projeto de desenvolvimento e implementagdo do Sistema de
Acompanhamento e Monitorizacdo (SAM) e da ativacao digital dos colaboradores do PRR,
assegurando a total gestao do projeto e das interagdes entre a equipa de desenvolvimento e a

equipa do PRR responsavel pela utilizagdo do SAM.

Apoio ao desenvolvimento, definicdo e implementacdo em suporte informatico dos processos

de acompanhamento e monitorizagdo, bem como compila¢ao dos processos ja existentes:

a) Processos de planeamento dos investimentos e subinvestimentos;

b) Processos de monitoriza¢do, controlo de marcos e metas, e de atualizagdo dos dados;

c) Processos de interacdo com a CE, incluindo processos de desembolso;

d) Compilagdo dos processos associados ao lancamento de avisos de abertura de concurso, aos
processos de pagamento a beneficiarios, aos processos de controlo interno e aos processos

de ligacdo as outras estruturas complementares a EMRP (CAC, CNA e Cl).

Assegurar, relativamente aos dados de reporte e aos sistemas desenvolvidos:
a) Interoperabilidade com Sistema de Informacdo Recuperar Portugal (SI PRR) e com outros
sistemas externos (Comissdo Europeia, AD&C);

b) Monitorizacao, producdo de relatdrios gerais e periddicos, customizaveis

A implementagao dos processos e sistemas referidos devera estar organizado em quatro
momentos (milestones):
a) 15 dias apds assinatura do contrato:
Ativacdo do SAM e controlo de Investimentos
b) 30 dias apds assinatura do contrato:
Ativacdo da monitorizagdao de marcos e metas e integragdo com Portal da Transparéncia
c) 45 dias apos assinatura do contrato:
Ativacdo digital e perspetiva financeira
d) 31 de dezembro de 2021:

Primeiras analises semestrais e primeiro reporte a Comissao Europeia
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5.

As equipas devem ser constituidas por trés conjuntos de elementos com experiéncia em gestao

de projetos e da mudanca e em desenvolvimento de sistemas de informagdo de gestdao de

fundos europeus, com os seguintes perfis:

v

Para a Gestao de Projeto:

o 1 Gestor de Projeto

o 1 Gestor da Mudanga

o 1 Gestor da Comunicacao

o 1 Visual Designer

Para a Ativagdo Digital

o 1 Consultor

o 1 Consultor Sénior

o  Servico num horizonte de 2 meses

Para o Desenvolvimento informatico do SAM
o 1Equipa de desenvolvimento de UX e Ul

o  Servico num horizonte de 5 meses
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