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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR.E.07.2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP.1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arrangque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundagéo,incluindo escolha e arrumacgéo dos materiais | m2 801,92
aproveitaveis.
2 12 Escavacéo e remogao de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagao,rebaixamento de nivel freatico, e regularizagéo do [ m3 1330,45
fundo da vala.
3 1.3 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protecéo a tubagem. m3 561,344
4 14 Aterro com material da prépria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacéao. m3 608,722
5 1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacao. m3 160,384
6 1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 721,728
CAP. I PAVIMENTOS
7 21 Reposicao do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao. | m2 | 1202,88
CAP. Il TUBAGEM E ACESSORIOS
3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita soladora e todos os acessdérios necessarios a sua correta aplicagéo.
8 3.1.1 Com diametro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. | m | 1002,4
CAP.IV CAIXAS DE VISITA
4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples, em betdo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de diametro, com passa
muros para caixa, incluindo todos os trabalhos.
9 [411 Com altura inferior a 2,60 m [UN | 19
CAP.V ESTALEIRO
10 (5.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, incluindo redes provisérias de aguas, saneamento, electricidade e de telefones, | vg 1
instalagdes provisérias do pessoal e fiscalizacédo, vedacédo do recinto da obra, eventuais indemnizagdes, colocacdo de placas identificativas, sinalizacéo e desvio de
transito e demais trabalhos preparatérios, de acordo com a legislacao em vigor, se necessario sondagens para ndo afetacao de infraestruturas existentes e desvio das
mesmas caso nao exista alternativa.
11 |52 Execucéo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg 1
necessarios a verificagao/confirmagao do cadastro base utilizado para formulacéo do projeto de execucéo, e sua confrontagcdo com as condigdes existentes no terreno a
data da execugdo a obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcédo, antes do inicio da
execucao dos trabalhos.
12 (5.3 Implementacé@o e desenvolvimento do plano de seguranca e salde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios e acessorios.
13 |54 Fornecimento, transporte e colocagéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
14 |55 Elaboragédo e fornecimento das telas finais georeferenciadas,abrangendo todas as alteragfes nas varias especialidades decorrentes na execugao da obra. Deverdo ser | vg 1
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas
as Pecas Escritas e Desenhadas.
15 (5.6 Elaboragédo do projeto, desenvolvimento e implementagéo em obra do Plano de Prevencgédo e Gestéo de Residuos de Construgcado e Demolicao. vg 1
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16 (5.7 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg
sinalizac&o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantagédo e colocacéo.
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