
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Torres Vedras
Procedimento AD/E.01.2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arranque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundação,incluindo escolha e arrumação dos materiais

aproveitáveis.
m2 131,13

2 1.2 Escavação e remoção de terras para implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação,rebaixamento de nivel freático, e regularização do
fundo da vala.

m3 258,174

3 1.3 Fornecimento e aplicação de almofada de areia de proteção à tubagem. m3 72,1215
4 1.4 Aterro com material da própria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,10m, por processos manuais ou mecânicos, incluindo compactação. m3 159,8265
5 1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecânicos, incluindo compactação. m3 26,226
6 1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 98,3475
 II PAVIMENTOS
7 2.1 Reposição do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 7cm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução. m2 203,98
 III TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita soladora e todos os acessórios necessários à sua correta aplicação.
8 3.1.1 Com diâmetro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. m 145,7
 IV CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
 4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em anéis pré-fabricados e cúpulas em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de

diâmetro, incluindo impermeabilização das caixas próximas das linhas de água e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
9 4.1.1 Com altura inferior a 2,50 m UN 6

10 4.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e cúpulas em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em
metal classe D400 e 600mm de diâmetro, incluindo impermeabilização das caixas próximas das linhas de água e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

vg 1

 V ESTALEIRO
11 5.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalização e segurança existente e sua recolocação em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras

necessários, fornecimento, transporte e aplicação de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao restabelecimento das condições iniciais.
vg 1

12 5.2 Execução dos trabalhos de piquetagem necessários à implantação total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos
necessários à verificação/confirmação do cadastro base utilizado para formulação do projeto de execução, e sua confrontação com as condições existentes no terreno à
data da execução da obra, designadamente afetas às infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as soluções projetadas, estas deverão ser identificadas e comunicadas afim de se proceder à sua análise e correção, antes do início da
execução dos trabalhos.

vg 1

13 5.3 Implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos
necessários e acessórios.

vg 1

14 5.4 Fornecimento, transporte e colocação de placas de identificação da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
15 5.5 Elaboração e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades decorrentes na execução da obra. Deverão ser

entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Peças Escritas e Desenhadas.
vg 1

16 5.6 Elaboração do projeto, desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição. vg 1
17 5.7 Sinalização temporária de trabalhos, incluindo semaforização se necessário, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a

sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1
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