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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento AD/E.01.2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arrangque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundagéo,incluindo escolha e arrumacgéo dos materiais | m2 131,13
aproveitaveis.
2 12 Escavacéo e remogao de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagao,rebaixamento de nivel freatico, e regularizagéo do [ m3 258,174
fundo da vala.
3 1.3 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protecéo a tubagem. m3 72,1215
4 14 Aterro com material da prépria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,10m, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacéao. m3 159,8265
5 1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacao. m3 26,226
6 1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 98,3475
Il PAVIMENTOS
7 21 Reposicao do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 7cm, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao. | m2 | 203,98
] TUBAGEM E ACESSORIOS
3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita soladora e todos os acessdérios necessarios a sua correta aplicagéo.
8 3.1.1 Com diametro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. | m | 145,7
[\ CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em anéis pré-fabricados e clpulas em betéo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de
diametro, incluindo impermeabilizagdo das caixas proximas das linhas de agua e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
9 411 Com altura inferior a 2,50 m UN 6
10 |4.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e clpulas em betédo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em | vg 1
metal classe D400 e 600mm de diametro, incluindo impermeabilizagéo das caixas préximas das linhas de agua e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
\% ESTALEIRO
11 (5.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocacao em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg 1
necessarios, fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios ao restabelecimento das condic¢des iniciais.
12 |52 Execugéo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg 1
necessarios a verificagdo/confirmagao do cadastro base utilizado para formulagéo do projeto de execucéo, e sua confrontagdo com as condigdes existentes no terreno a
data da execucdo da obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcédo, antes do inicio da
execucdo dos trabalhos.
13 (5.3 Implementacé@o e desenvolvimento do plano de seguranca e saude em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios e acessorios.
14 |54 Fornecimento, transporte e colocagéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
15 |55 Elaboragédo e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alteragcdes nas varias especialidades decorrentes na execucao da obra. Deveréo ser | vg 1
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Pegas Escritas e Desenhadas.
16 (5.6 Elaboragédo do projeto, desenvolvimento e implementag&o em obra do Plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicao. vg 1
17 [5.7 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg 1
sinalizacao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
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