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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS - CAMINHO 1
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e

equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos,incluindo ainda o desenvovimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos da
Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

2 1.2 Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
 2 MOVIMENTO DE TERRAS CAMINHO
3 2.1 Movimentos de terras com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo Escavação e/ou aterro em terreno de qualquer

natureza à cota média de 0,80m, perfilagem e desempeno do caminho, regularização, compactação e consolidação, incluindo, carga, transporte e descarga do produto
sobrante a vazadouro, desmatação de bermas e taludes e limpeza de via, em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra,  incluindo todos os trabalhos,
acessórios e preparatórios.

m2 389

4 2.2 Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Incluindo nivelamento da plataforma final do caminho.

m2 1540

 3 VALETAS
5 3.1 Execução, reperfilamento e compactação de  valetas duplas (direita e esquerda da plataforma ), incluindo terras de empréstimo ( saibro ) se necessário. ml 150
 4 ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS - CAMINHO 2
6 4.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e

equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos,incluindo ainda o desenvovimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos da
Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

7 4.2 Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
 5 MOVIMENTO DE TERRAS CAMINHO
8 5.1 Movimentos de terras com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo Escavação e/ou aterro em terreno de qualquer

natureza à cota média de 0,80m, perfilagem e desempeno do caminho, regularização, compactação e consolidação, incluindo, carga, transporte e descarga do produto
sobrante a vazadouro, desmatação de bermas e taludes e limpeza de via, em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra,  incluindo todos os trabalhos,
acessórios e preparatórios.

m2 1654

9 5.2 Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Incluindo nivelamento da plataforma final do caminho.

m2 3920

 6 VALETAS
10 6.1 Execução, reperfilamento e compactação de  valetas duplas (direita e esquerda da plataforma ), incluindo terras de empréstimo ( saibro ) se necessário. ml 300
 7 DRENAGEM LONGITUDINAL

11 7.1 Execução de Dreno Longitudinal para rebaixamento de nível freático, incluindo tubo geodreno perfurado diâmetro 150 mm, britas e manta geotêxtil com densidade de
200g/m2, abertura e tapamento de vala em terreno de consistência variável com profundidade média de 0,50m, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios
em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra,
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