Municipio de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/63

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade | Qtd

CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANCA

11

Montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,
conforme pecas escritas e desenhadas.

vg

12

Elaboragéo do Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para a Fase de Obra e respetiva implementagao de acordo com o estipulado no DL 273/2003.

Vg

1.3

Aplicagdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra,
nomeadamente a retificacdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.

vg

1.4

Disponibiliza¢éo durante o decorrer da obra de todos os elementos necessarios a elaboragao da Compilagdo Técnica da obra .

vg

15

Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN

1.6

Fornecimento, colocagéo e desmontagem apos conclusdo dos trabalhos, de sinalizagdo temporaria para controlo, desvio ou interrupgdo de trafego, de acordo com plano
devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

vg

CAPITULO 2 - ARQUITETURA PAISAGISTA

REMOCOES E DEMOLICOES

N&o estdo contabilizados neste capitulo os trabalhos de remoc¢des e demoligcdes que possam ser necessarios para a implementacdo das propostas referentes as especiali

dades.

2.1.1.

Trabalhos de demolicdo de muro existente M2 e respetivos pilares, fundacdes e vedagdo, no limite do terreno onde funcionava o antigo parque infantil, nos trocos
indicados nos desenhos AP-02 e AP-03, considerando a estabilizagdo dos pilares e trogos de muro confinantes, que se pretende manter, incluindo carga, transporte e
colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construgdo e Demolicdo RCD) e
Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, indeminizagdo por deposito e todos os trabalhos, materiais, acessoérios e méo de obra inerentes a sua boa execucéo

m2

45

2.1.2.

Trabalhos de remocéo de lancis de betdo existentes, designados por L1 e demolicdo das respetivas fundag6es, nos trogos indicados nos desenhos AP-02 e AP-03,
incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da
Construcdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, indeminizag¢&o por depdsito e todos os trabalhos, materiais, acessorios e méao de obra inerentes
a sua boa execugao

16

2.1.3.

Trabalhos de remocao de pavimento em lajetas de betdo, bem como das camadas de base, existente nos acessos a logradouros no lado Nascente da rua do parque
infantil, nas areas indicadas nos desenhos AP-02 e AP-03, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demoligdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, indeminizacédo por depésito e todos os
trabalhos, materiais, acessoérios e méao de obra inerentes a sua boa execugéo

m2

20

10

2.1.4.

Remocédo de pavimento em calcada de cubos de calcario com cerca de 10cm de aresta nas areas indicadas nos desenhos AP-02 e AP-03, bem como da respetiva
camada de assentamento, considerando carga, transporte e colocacédo de cerca de 10% das pedras em depdsito abrigado para posterior utilizac@o e incluindo carga,
transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construcéo e
Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, indeminizagdo por depdsito e todos os trabalhos, materiais, acessérios e mao de obra inerentes a sua boa
execucao

m2

350

11

2.1.5.

Remocédo de pavimento em calgcada de cubos de calcario com cerca de 5cm de aresta nas areas indicadas nos desenhos AP-02 e AP-03, bem como da respetiva
camada de assentamento, considerando carga, transporte e colocacdo das pedras em deposito abrigado para posterior utilizagcdo e incluindo carga, transporte e
colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Mar¢o (Residuos da Construgéo e Demolicdo RCD) e
Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, indeminizacao por depoésito e todos os trabalhos, materiais, acessorios e mao de obra inerentes a sua boa execugao

m2

25
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12

2.1.6.

Trabalhos de remogédo de pavimento betuminoso, nas areas indicadas nos desenhos AP-02 e AP-03, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado
dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho,
indeminizacéo por depdsito e todos os trabalhos, materiais, acessoérios e mao de obra inerentes a sua boa execugao

m2

605

13

2.1.7.

Trabalhos de demoligdo e remocgao de lomba em betdo existente no topo da rampa de acesso a logradouro, no troco 1, lado Nascente da rua do parque infantil, na area
indicada no desenho AP-02A, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12
de Marco (Residuos da Construcdo e Demoligdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, indeminizag&o por deposito e todos os trabalhos, materiais, acessorios e
mao de obra inerentes & sua boa execugao

m2

3,34

14

2.1.8.

trabalhos de remocéo de pequena arvore existente junto a vedacgado no topo do talude a Norte do antigo parque infantil e de 2 arbustos existentes no topo da linha de
drenagem na zona central, lado Nascente da rua, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado, indeminizacéo por deposito
e todos os trabalhos, materiais, acessérios e mao de obra inerentes a sua boa execugéo

UN

15

2.1.9.

Trabalhos de remocado de sinais de transito existentes indicados nos desenhos AP-02 e AP-03, bem como dos respetivos maci¢os de fundagdo, considerando o
armazenamento dos sinais em local abrigado para posterior utilizagdo e incluindo carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de
acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, indeminizacéo por deposito
e todos os trabalhos, materiais, acessorios e mao de obra inerentes a sua boa execugao

UN

16

2.1.10.

Trabalhos de reposicionamento de postes da rede de iluminacédo publica existentes indicados nos desenhos AP-02 e AP-03, bem como dos respetivos macigos de
fundacgédo, considerando todos os trabalhos, materiais, acessorios e méao de obra inerentes a sua boa execugao

UN

2.2.

MOVIMENTOS DE TERRAS

N&o estdo contabilizados neste capitulo os trabalhos de movimentos de terra que possam ser necessarios para a implementacéo das propostas referentes as especialidades.

17

2.2.1.

Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as cotas finais de superficie no espago de intervengdo, conforme indicado nos perfis transversais,
incluindo todos os trabalhos e equipamentos, carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008
de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para
empolamento

m3

21,65

18

2.2.2.

Escavacédo a profundidade média de 0,25m, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em calgada de cubos de calcéario
com cerca de 5cm de aresta, de cor clara, em passeios, incluindo regularizagdo e compactacéo do fundo, todos os materiais, acessoérios, méo de obra e todos os
trabalhos necessarios.

m3

32,5

19

2.2.3.

Escavacéo a profundidade média de 0,35m, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em cal¢ada de cubos de calcéario
com cerca de 10cm de aresta, em remates junto aos novos passeios e em acesso a logradouro, na rua poeta Anténio Aleixo, incluindo regularizagdo e compactacéo do
fundo, todos os materiais, acessoérios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios.

m3

20

2.2.4.

Escavacdo a profundidade média de 0,50m, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento betuminoso, incluindo regularizagédo
e compactacao do fundo, todos os materiais, equipamentos, acessoérios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios.

m3

340

21

2.2.5.

Escavacdo a profundidade média de 0,30m, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos de betéo, na cor branca com 20cmx10cmx5cm , em
percursos pedonais , incluindo regularizagédo e compactacao do fundo, todos os materiais, acessorios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios.

m3

60

22

2.2.6.

Escavacdo a profundidade média de 0,43m, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos de betéo, na cor branca com 20cmx10cmx8cm , em
percursos pedonais nas zonas de acesso aos logradouros, incluindo regularizagéo e compactacéo do fundo, todos os materiais, acessorios, mao de obra e todos os
trabalhos necessarios.

m3

23

2.2.7.

Escavacdo a profundidade média de 0,43m, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos quadrados de betdo, na cor cinzenta, com
20cmx20cmx8cm, em acessos a logradouros, incluindo regularizacdo e compactagdo do fundo, todos os materiais, acessérios, méo de obra e todos os trabalhos
necessarios.

m3

17,2

24

2.2.8.

Escavacéo a profundidade média de 0,30m, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos retangulares de betéo,
de cor vermelha, com 20x10x5cm, em duas pequenas rampas no passeio na parte Sul, lado Nascente da rua do parque infantil, incluindo regularizacéo e compactacéo
do fundo, todos os materiais, acessdrios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios.

m3

0,5
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2.2.9.

Escavacéo a profundidade média de 0,30m, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento de alerta, em lajetas de betédo
pitonadas, do tipo Alcupel ou equivalente, de cor vermelha, com 40x40x3,5cm, incluindo regularizacdo e compactacéo do fundo, todos os materiais, acessoérios, méo de
obra e todos os trabalhos necessarios.

m3

51

26

2.2.10.

Escavacdo a profundidade média de 0,30m, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento direcional, em lajetas de betéo
pré-fabricadas, do tipo Alcupel ou equivalente, de cor cinzenta, com 40x40x3,5cm, incluindo regularizacéo e compactacéo do fundo, todos os materiais, acessorios, mao
de obra e todos os trabalhos necessarios.

m3

0,6

27

2.2.11.

Aterro com terra resultante da escavagado, para que se atinjam as cotas finais de superficie, de acordo com os perfis transversais, tendo em consideracdo 20% de
empolamento, incluindo todos os materiais, acessérios, mao de obra e trabalhos necessarios.

m3

283,78

28

2.2.12.

Carga, transporte e colocagéo a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da movimentacao de terras, de acordo com a legisla¢céo em vigor, incluindo indeminiza¢éo
por depésito e todos os trabalhos, equipamentos, materiais, acessoérios e mao de obra inerentes a sua boa execucao.

m3

208,77

2.3.

REVESTIMENTOS E PINTURA

A execucdo dos trabalhos constantes deste capitulo sera feita ap6s a construgcao dos muros propostos, de acordo com o projeto da especialidade

29

2.3.1.

Reparacéo e revestimento das superficies do muro M2 e respetivo pilar, nos trogos que nédo foram demolidos e que confinam com a Rua do parque infantil ou respetivas
bermas e que sao visiveis a partir da referida rua, ndo considerando as superficies viradas para o terreno do antigo parque infantil mas considerando o topo do muro no
trogco em causa, incluindo raspagem, varredura para remocao de materiais soltos e posterior chapisco, embogo e pintura a duas deméos com tinta texturada aquosa,
com acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como todos os materiais, acessorios, méo de obra e trabalhos inerentes.

m2

30

2.3.2.

Revestimento das superficies do muro proposto M3, que séo visiveis a partir da Rua do parque infantil (incluindo o topo do muro), ndo considerando as superficies
viradas para o terreno do antigo parque infantil, incluindo varredura para remocéo de materiais soltos e posterior chapisco, emboco e pintura a duas deméos com tinta
texturada aquosa, com acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

m2

30

31

2.3.3.

Revestimento das superficies visiveis do muro proposto M4, incluindo varredura para remocdo de materiais soltos e posterior chapisco, embogo e pintura a duas
demaéos com tinta texturada aquosa, com acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como todos os materiais, acessorios, médo de obra e trabalhos
inerentes.

m2

105

32

2.3.4.

Revestimento das superficies visiveis do muro proposto M5, incluindo varredura para remocdo de materiais soltos e posterior chapisco, embocgo e pintura a duas
demados com tinta texturada aquosa, com acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como todos os materiais, acessoérios, mao de obra e trabalhos
inerentes.

m2

85

33

2.35.

Reparacéo e revestimento da superficie do muro M2. no limite Norte do terreno do antigo parque infantil, resultante da demolicao do pilar e trogo adjacente, bem como de
uma faixa com altura média de 20cm na base dos muros M1 existentes na vedagao de terrenos na parte central do lado Nascente da rua e de vedacgdo de logradouros
na parte Sul do lado Poente da rua, que poderdo ser danificados apés as demolig6es e alteragdes das cotas de superficie dos pavimentos confinantes, incluindo
varredura para remoc¢do de materiais soltos e posterior chapisco, emboco, aplicagdo de produto impermeabilizante no muro ao longo da vala de drenagem proposta,
que ficard com betdo a vista e, nos restantes muros, pintura a duas deméos com tinta texturada aquosa, com acabamento areado mate, na cor branca, predominante nos
muros existentes, bem como todos os materiais, acessorios, méo de obra e trabalhos inerentes.

m2

30

2.4.

PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS INERTES E REMATES

34

2.4.1.

Execucéo de remates do tipo L1, em lancis de betdo com 100x25x15x12cm, incluindo abertura de valas, sua compactacao e regularizacdo, a execugdo das fundagGes
em betdo C20/25 considerando uma sec¢ao média de fundacdo de 0,12m2, fornecimento e assentamento dos lancis, carga, transporte e colocagdo em vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construgcdo e Demoligdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de
11 de Junho, com todos os custos com deposito em vazadouro e todos os materiais, equipamentos, acessorios, méo de obra e trabalhos inerentes.

310

35

2.4.2.

Execucéo de remates do tipo L2, em lancis de betdo com 100x25x8cm, incluindo abertura de valas, sua compactacado e regularizacéo, a execucgdo das fundagcbes em
betdo C20/25 considerando uma secgdo média de fundacdo de 0,10m2, fornecimento e assentamento dos lancis, carga, transporte e colocagcdo em vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construcdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de
11 de Junho, com todos os custos com deposito em vazadouro e todos os materiais, equipamentos, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

26
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2.4.3.

Execucéo de remates do tipo L3, em lancis/rampa de betdo com 100x30x22x10x10cm, incluindo abertura de valas, sua compactagdo e regulariza¢éo, a execugéo das
fundacGes em betdo C20/25 considerando uma seccdo média de fundacédo de 0,156m2, fornecimento e assentamento dos lancis, carga, transporte e colocacdo em
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.°
417/2008 de 11 de Junho, com todos os custos com deposito em vazadouro e todos os materiais, equipamentos, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

15

37

2.4.4.

Execucéo de pavimento em calcada de cubos de calcario com cerca de 5cm de aresta, de cor clara, e das respetivas camadas de base em argamassa seca de cimento
e areia e em tout venant, considerando adaptacGes pontuais em zonas de remate, com utilizagdo das pedras removidas no inicio da obra (20m2) e de outras adquiridas
para a obra, incluindo fornecimento, transporte, carga e descarga das pedras, assentamento, todos os materiais, equipamentos, acessorios, mao de obra e todos os
trabalhos necessarios.

m2

130

38

2.4.5.

Execucédo de pavimento em calgcada de cubos de calcario com cerca de 10cm de aresta e da respetiva camada de base em argamassa seca de cimento e areia e em tout
venant, considerando adaptacdes pontuais em zonas de remate, com utilizacdo de pedras removidas no inicio da obra, incluindo transporte, carga e descarga das
pedras, regularizagédo e compactacao do fundo, todos os materiais, acessoérios, mao de obra e todos os trabalhos necesséarios.

m2

39

2.4.6.

Execucéo de pavimento betuminoso e respetivas camadas de sub-base, de base e de regularizagéo, em espacos de circulacdo rodoviaria, nas passadeiras sobrelevadas
e em lomba no topo do acesso ao logradouro na parte Norte, lado Nascente da rua do parque infantil, conforme indicado no desenho AP07, incluindo perfeito remate com
o0 pavimento betuminoso confinante e todos os materiais, acessoérios, mao de obra e trabalhos inerentes.

m2

680

40

2.4.7.

Execucéo de revestimento do tipo COLORPAYV ou equivalente, de cor amarela, sobre pavimento betuminoso nos acessos rodoviarios as passadeiras e na lomba no topo
de rampa de acesso a logradouro, incluindo fornecimentos e todos os materiais, acessoérios, médo de obra e trabalhos inerentes.

m2

21,12

41

2.4.8.

Execuc¢éo de pavimento em blocos de betdo quadrados, do tipo presdouro ou equivalente, com 20x20x8cm, na cor normal do betdo, bem como das respetivas camadas
de base em betonilha e em tout-venant, considerando adaptacées pontuais em zonas de remate, , incluindo regularizacéo e compactacao do fundo, fornecimentos, todos
0s materiais, equipamentos, acessorios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios.

m2

40

42

2.4.9.

Execugdo de pavimento em blocos retangulares de betdo, de cor branca, com 20x10x5cm, no passeio Poente da rua do parque infantil, bem como das respetivas
camadas de base em argamassa seca de cimento e areia e em tout-venant, considerando adaptagGes pontuais em zonas de remate, conforme indicado no desenho
AP-07, incluindo regularizagdo e compactacéo do fundo, todos os materiais, acessoérios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios.

m2

200

43

2.4.10.

Execuc¢éo de pavimento em blocos retangulares de betdo, de cor branca, com 20x10x8cm, bem como das respetivas camadas de base em argamassa seca de cimento
e areia e em tout-venant, considerando adaptacdes pontuais em zonas de remate, nos trogos de passeio que ficam nas zonas de acesso aos logradouros, incluindo
regularizacdo e compactacao do fundo, todos os materiais, acessorios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios.

m2

16

a4

2.4.11.

Execucéo de pavimento em blocos retangulares de betdo, de cor vermelha, com 20x10x5cm, bem como das respetivas camadas de base em argamassa seca de
cimento e areia e em tout venant, considerando adaptagdes pontuais em zonas de remate, nas duas pequenas rampas na parte Sul do passeio Nascente da rua do
parque infantil, incluindo regularizagéo e compactagao do fundo, todos os materiais, acessoérios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios.

m2

45

2.4.12.

Execucdo de pavimento de alerta em lajetas pré-fabricadas de betdo, de cor vermelha, com 40x40x3,5cm, do tipo Alcupel ou equivalente, bem como das respetivas
camadas de base em betonilha e em tout venant, considerando adaptagbes pontuais em zonas de remate, nas areas indicadas no desenho AP-07, incluindo
fornecimento e todos os materiais, acessorios, méo de obra e trabalhos necessarios a uma boa execugéo.

m2

46

2.4.13.

Execucdo de pavimento direcional em lajetas pré-fabricadas de betéo, de cor cinzenta, com 40x40x3,5cm, do tipo Alcupel ou equivalente, bem como das respetivas
camadas de base em betonilha e em tout venant, considerando adaptaces pontuais em zonas de remate, nos acessos as passadeiras, incluindo fornecimento e todos
0s materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos necessérios a uma boa execucéo.

m2

2.5.

PASSADEIRAS

47

251

Execucéo de pintura em passadeiras para pebes, definindo faixas de 0.50m espacadas de 0.50m, com 2,00m de largura e os comprimentos indicados nas plantas de
implantacéo, com material do tipo termoplastico a quente de cor branca, incluindo todos os materiais, acessoérios e trabalhos inerentes.

m2

10

2.6.

VEDACOES

48

2.6.1.

Fornecimento e montagem de gradeamento metalico do tipo Nylofor 2D ou equivalente, de cor verde escura, sobre 0 muro proposto M3, nos trogos indicados no desenho
AP_09, incluindo 8 painéis com 1,23m de altura e 9 postes, os cortes necessarios, fixagao dos postes, fixagdes e todos os materiais, acessorios e trabalhos inerentes a
uma boa execugéo.

22

2.7.

DIVERSOS
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49 |2.7.1. Acerto da altura de todas as caixas de visita, caixas de ramal e valvulas existentes na zona de intervencdo dos trabalhos, incluindo todos os materiais, acessérios e | UN 8
trabalhos necessarios a uma boa execugao.
50 |2.7.2. Reposicdo de sinais de transito removidos no inicio da obra, incluindo a execucéo dos respetivos macicos de fundagdo e todos os materiais, acessorios e trabalhos | UN 6
necessarios a uma boa execucéao.
51 |2.7.3. Fornecimento e colocagéo de bancos nos locais indicados no desenho AP-07, incluindo as fundacdes em betéo e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios | UN 2
a uma boa execucéo.
52 |2.7.4. Limpeza geral da obra. vg 1
3 INFRA-ESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS DE PLUVIAIS
3.1 Escavacgdes/aterro
53 |3.1.1 Escavac@o com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) e manuais, em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa a coloca¢édo das|m3 110
condutas, caixas de visita e sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessarios.
54 [3.1.2 Execucéo de tapamento de valas apés construcdo da rede de drenagem, conforme pormenor tipo apresentado nas pecgas desenhadas. Incluindo todos os acessorios e [ m3 100
trabalhos necessarios para uma boa execucéao.
3.2 Condutas/caixas de visita/sumidouros
55 ]3.2.1 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betdo simples de 300mm de diametro com junta autoblocante de borracha, incluindo a camada de base com | m 220
10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios para uma boa execugao.
56 [3.2.2 Fornecimento e assentamento de sumidouro (700mmx400mm) com grelha em ferro fundido, classe D-400, incluindo escavagéo e refecho de vala, caixa de retencéo e | UN 10
limpeza, ligagé@o ao coletor, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
57 |3.2.3 Fornecimento e colocacéo de caixas de visita em betdo simples com tampa em ferro fundido do tipo saneamento, classe A400, conforme as pecas desenhadas no | UN 5
respetivo projeto, incluindo escavacgao e refecho de vala, e ainda, todos os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento.
58 [3.24 Execucéo in situ de valeta triangular de 30cm de base e 20cm de altura em betéo simples ajustando as cotas para regular escoamento de pluviais, incluindo demoli¢des, | ml 65
escavacdao e reposi¢do de pavimentos com materiais em tudo idénticos aos existentes, todos 0os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento.
59 |3.2.5 Execucdo in situ de caixa de visita e limpeza, conforme pormenor desenhado, em betéo para ligacédo valeta a rede de drenagem de pluviais, ajustando as cotas para | UN 1
regular escoamento de pluviais, incluindo demoli¢cdes, escavagéo e reposicdo de pavimentos com materiais em tudo idénticos aos existentes, todos os materiais e
trabalhos inerentes a um bom acabamento.
4 MUROS DE SUPORTE
4.1 Movimentagéo de Terras
60 |4.1.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas destinadas as fundagdes diretas dos muros de suporte, incluindo todos os materiais, acessoérios, | m3 165
mao de obra e trabalhos inerentes. Incluindo o transporte a vazadouro autorizado de terras sobrantes e/ou armazenamento das mesmas a fim de aterros necessarios.
4.2 Betdo Armado
61 |4.2.2 Fornecimento e Colocagédo de Betdo Armado B25 (C20/25) em fundag¢des de muros de suporte, incluindo betao de regularizagao na espessura minima de 5cm, vibragéo | m3 100
mecanica, cofragem, escoramentos, entivagdes, desmoldagem, armaduras em aco A400NR, conforme pecas desenhadas, incluindo aterros junto dos elementos de
fundag&o apos descofragem e todos os materiais, acessorios, e trabalhos inerentes.
5 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Notal Nos P.U. incluem-se o fornecimento e montagem de todos os materiais e
equipamentos, todos os acessorio e todos os trabalhos de Construcéo Civil, devendo estes serem avaliados devidamente \'in loco\'.
Nota2 A execucdo dos trabalhos e pormenores deverdo cumprir o exposto no C.E., MDJ e PD
62 |51 Luminéarias LED Q-DROME 21.5W incluindo todos os acessérios de funcionamento e fixag&o. As luminarias deverdo garantir ficha NEMA UN 13
socket de 7 pinos para permitir a instalagéo futura do sistema inteligente de gestdo.(As luminarias devem permitir o futuro controlo on/off e de intensidade via 0 NEMA
socket.
63 |5.2 Colunas aco galvanizado troncocénica de Hu=4m, tipo corrente, incluindo fixagdo por enterramento, caixa de seccionamento/proteccéo Interpack, cabos e todos os|UN 13
acessorios de fixagao e ligagao, incluindo tubos.
5.3 Cabos, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede de sinalizagdo e ligagdes
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64 |5.3.1 LSVAV4x16 m 253

65 |5.4 Eléctrodos de terra em vareta de copperwel 2m, D15mm, 0.75Cu e cabo de terra respectivo em Cu35, incluindo ligadores e devidamente instalado UN 13

66 |55 Quadro Interpak de derivagdo de acordo com a norma DMA C71/590/N da EDP devidamente instalado e ligado na Coluna ja existente. UN 1

67 |5.6 Travessias/estrada 2xPVC125, em vala c/fundo a 1m m 34

68 |5.7 Abertura e tapamento de vala, incluindo compactacéo, protecgoes e areia fina cirandada para envolvimento dos cabos, com as dimensdes m 230
e requisitos indicados em pecas desenhadas, c/reposicéo de pavimento.

69 |5.8 Remocéo de Infraestruturas de Energia Eléctrica existentes (Armarios, Postes e Colunas) vg 1
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