Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CLPQ/73/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Provisdria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1

Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e

legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéao do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes
3 1.3 Acompanhamento arqueologico referente a empreitada, através da afetacdo de uma equipa de técnicos especializados, conforme descrito nas condicionantes do parecer | UN 1
néo sujeicdo a procedimento AlA e ao parecer da Divisdo de Cultura do municipio,sendo obrigatoriamente necessario que a equipa integre arqueologo com experiéncia

em arqueologia nautica, subaquatuica e em meio humido, incluindo a elaboracéo de relatério mensal

4 14 Instrucéo a tutela, por parte do arquedlogo responsavel pelos trabalhos, do PATA, bem como, da elaboragdo de relatérios de progresso mensais para envio ao Servigo | UN 1
de Estudos e Projetos Municipais da Divisdo de Gestdo de Empreitadas da CMFF. Elaboracdo de Relatério Preliminar e Relatério Final, conforme disposto no

Regulamento de Trabalhos Arqueol6gicos (Decreto-Lei n°® 164/2014, de 4 de novembro), contendo todos os elementos recolhidos, incluindo desenho das estruturas
postas a descoberto, estratigrafia e todo o espdlio encontrado que ficara a guarda do Museu Municipal Santos Rocha e cuja referéncia deve ficar explicita no Plano de
Trabalhos a enviar a DGPC

5 1.5 Realizagdo de caraterizagao arqueologica, com uma prospecéo arquologica integral sistematica, da area de incidéncia do projeto, previamente a execucéo de qualquer [ UN 1
trabalho da empreitada de acordo com a condigdo 4 do paraecer de ndo sujeicdo AlIA
6 1.6 Realizar sondagens geoarqueolégicas com recolha integral de sedimentos e analise paleoambiental com a colaboracédo de um geoarquedlogo e de um arqueobotanico, | UN 2
cumprindo o ponto 5 das condiucionantes do parecer de ndo sujeicao a AIA
2 ACESSOS IMEDIATOS
2.1 Trabalhos preparatérios e fundagdes especiais:
21.1 Escavacéo para abertura de fundagdes, incluindo implantacdo, entivacdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagéo por deposito:
7 2111 Com meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper). m3 554,1
8 212 Decapagem ou remocéao de terra vegetal com profundidade superior a 0,25m de profundidade. m3 900
2.2 Betbes, incluindo fornecimento e colocagéo:
9 |[221 Bet&o tipo C 16/20 na regularizacéo de fundacdes. [m3 | 34,1
2.3 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactagao:
10 [2.31 Em estruturas de contengAo. [m3 | 388532
2.4 Outros Trabalhos nos acessos imediatos:
11 241 Desaterro de materiais de aterro considerados na fase inicial dos trabalhos de precarga/plataformas de trabalho: - Em estruturas de contencéao. m3 1787
12 (24.2 Geotéxtil ndo tecido a colocar no tardoz de muros de gabides: - De 250 g/m2. m2 482,5
13 (2.4.3 Execucdo de muros de contengdo com recurso a estacas-prancha metdlicas. m2 1513
244 Tirantes em barra, roscados nas extremidades, em agco A500NR.
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14 (2441 Diametro 32 m 321
15 (2442 Diametro 20 m 104,9
16 (2.4.5 Execucédo da viga de encabegamento das cortinas de estacas prancha, incluindo controlo topogréafico de posicionamento. m 144
17 (2.4.6 Execuc¢édo do murete de bordadura sobre muros de gabides, incluindo controlo topografico de posicionamento. m 101
18 |2.4.7 Fornecimento e colocacdo de guardas metélicas de seguranca m 320
19 |2.4.38 Muros de gabides. m3 566,04
20 |2.4.9 Revestimento vegetal com solos provenientes da decapagem e hidrossementeira. m2 95
25 Pavimentagéao:
251 Camadas granulares em agregado britado de granulometria extensa.
21 [25.1.1 |Com 0,15 m de espessura. [m2 | 14195
252 Camadas de misturas betuminosas a quente, cdom caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
22 [252.1 |Em betdo betuminoso, com 0,05 m de espessura. [ m2 | 1382
253 Regas betuminosas de impregnacao, colagem ou cura:
23 2531 Rega de impregnagao betuminosa, com emulséo betuminosa. | m2 | 1382
2.6 Sinalizagao:
2.6.1 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagdo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
24 126.1.1 Sinais triangulares com L = 0,60 m. UN 4
25 ]2.6.1.2 Sinais circulares com L = 0,60 m. UN 9
2.6.2 Sinalizacao vertical de informagéo, incluindo implantagao, fornecimento, colocacao, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macicos de fundagao:
26 |2.6.2.1 Sinais de direccéo: UN 6
Setas SD'’s.
2.6.3 Marcas rodovidarias Longitudinais, incluindo pré-marcacgao:
27 ]2.6.3.1 Linha branca continua (M1) com 0,12 m de largura - LBC (0,12). m 1180
28 |2.6.3.2 Linha branca continua (M1) com 0,10 m de largura - LBC (0,10). m 1125
2.6.3.3 Linha branca tracejada:
29 |2.6.34 Linha branca tracejada para eixo ciclovia, com 0,10 m de largura e relagdo traco/espaco 0.3/2.7 m - LBTpc (0,3/2,7 - 0,10). m 555
30 |2.6.35 Linha branca tracejada (M4) com 0,20 m de largura e relagéo trago/espago 1,5/1,5 m - LBT (1,5/1,5 - 0,20). m 50
2.6.4 Marcas Transversais:, incluindo pré-marcagéo:
31 |2.6.4.1 Barras de paragem (M11a) com 0,30 m de largura. | m2 | 1
2.6.5 Outras marcas, incluindo pré-marcagéao:
32 |2.6.5.1 Raias pintadas de forma integral, na cor beje - RAL 9001. m2 6
33 |2.6.5.2 Triangulo de cedéncia de prioridade, com h =1,5 m. UN 5
2.6.6 Outras inscricdes.
34 |2.6.6.1 Inscricéo pictograma bicicleta. UN 4
35 ]2.6.6.2 Inscrigéo setas sentido. UN 4
36 |2.6.6.3 Inscri¢éo Sinais Triangulares. UN 2
2.6.7 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagéo, incluindo implantagéo, fornecimento e colocacgao:
2.6.7.1 Baias direccionais:
2.6.7.2 Balizas laterais de posicéo:
37 [2.6.7.3 [Cilindricas em plastico. [UN | 108
2.7 Sinalizagdo Luminosa Automatica de Transito
2.7.1 Servico de instalagdo de SLAT conforme projeto:
38 |2.7.11 Coluna com semaforo tricolor 3/200, incluindo macico e chumbadouros. | UN | 2
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39 |2.7.1.2 Coluna com dois semaforos tricolor 3/200 seta, incluindo macigo e chumbadouros. UN 4
40 |2.7.2 Fornecimento e montagem de controlador semaférico 6 grupos, incluindo armario. UN 2
41 |2.7.3 Abertura e tapamento de valas com reposi¢cao de pavimento em travessia,incluindo fornecimento e colocacéo de dois tubos PVC @90. m 246
42 |12.74 Fornecimento e instalagcao de espiras, incluindo, em pavimentos de cal¢cada ou betuminoso, incluindo abertura e tapamento de rogos e demais trabalhos de construcéo | UN 10
civil em espiras.
43 [2.7.5 Caixa de visita, incluindo tampa metalica em aco galvanizado a quente com recobrimento de 80 microns, e enchimentos para pendentes. UN 17
44 (2.7.6 Fornecimento e instalagcdo de cablagem, incluindo cablagem de interligacdo entre os dois controladores (para garantir sincronizagéo) e o acesso a futura rede de |vg 1
alimentacao.
2.8 Drenagem Longitudinal
281 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacao em terreno de qualquer natureza, a
remo¢ao, reposicao e compactagdo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
28.1.1 Valetas e valas:
45 (2.8.1.1.1 |De fundo revestido com betéo, de secgao triangular. m 105
46 ([2.8.1.1.2 [Revestidas com betdo, de secgao triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,20 m. m 80
2.8.1.2 Drenos de plataforma, (longitudinais e transversais):
47 [2.8.1.2.1 |Drenos de intercepc¢ao longitudinais c/ altura inferior ou igual a 1,20 m. | m | 45
2.8.1.3 Colectores, longitudinais e de evacuagdo lateral:
48 [2.8.1.3.1 [Com diametro igual a 0,40 m. [m | 5
2.8.2 Execucéo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implanta ¢éo, a escavagao em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
2.8.2.1 Caixas de recepcdo, de ligacao ou de derivagao:
49 ([2.8.2.1.1 |[Em valetas de plataforma para ligagdo as descidas de talude. | UN | 1
2.8.2.2 Descidas de talude, em aterro ou escavagao, revestidas com betéo.
50 [2.8.2.2.1 |De secgéo semi-circular de diametro igual a 0,40 m. [UN | 5
2.8.3 Execucdo de orgdos ou trabalhos acessdérios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavacao em terreno de
qgualquer natureza, aremocao, reposicéo e compactacéo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
2.8.3.1 Continuidade de valetas sob serventias:
51 |2.8.3.1.1 |Com manilhas de diametro igual a 0.30 m e revestimento superior com betdo. | m | 50
284 Outros trabalhos:
284.1 Caixas de limpeza e/ou de evacuacdo lateral em drenos longitudinais:
52 |2.8.4.1.1 |Com altura inferior ou igual a 1,00 m. [UN | 1
2.8.4.2 Bocas de saida de colectores ou tubos de evacuacdo lateral, em betdo armado, sobre o talude, para os seguintes didmetros:
53 [2.84.21 [@0,40m. [UN | 1
3 PONTE
3.1 Trabalhos preparatérios e fundag8es especiais:
3.1.1 Escavacao para abertura de fundagdes, incluindo implantacéo, entivagdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizacdo por depdsito:
54 [3.1.1.1 Com meios mecanicos (Iamina, balde ou ripper). [m3 | 34
3.1.2 Execucdo de estacas verticais:
55 [3.1.2.1  [Com 1,20 m de diametro. [m | 88
3.2 Cofragem, incluindo reaplicagdes:
56 [3.2.1 Para betéo néo a vista. m2 260
57 |3.2.2 Para betéo a vista. m2 493
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58 [3.2.3 Para vigas prefabricadas em estaleiro. [m2 | 2121
3.3 Betbes, incluindo fornecimento e colocacéo:

59 |3.3.1 Bet&o tipo C 16/20 na regularizagio de fundagdes. m3 4

60 [3.3.2 Betéo tipo C 30/37. m3 62

61 ([3.3.3 Betéo tipo C 40/50. m3 970

62 (3.3.4 Betdo tipo C 45/55. m3 245
3.4 Acos, incluindo fornecimento e montagem:

63 [3.41 Ago A 500 NR. [kg | 270534
3.4.2 Acos de alta resisténcia:

64 [3.4.2.1 Para préesforgo aderente, pdstensionado, em cordéo. kg 15554

65 |3.4.2.2 Para préesforgo aderente, péstensionado, em barra. kg 1407

66 |3.4.2.3 Para préesforco aderente, prétensionado. kg 6006
35 Processos construtivos:
351 Transporte e colocagao de vigas préfabricadas:

67 |3.5.11 Para véos de comprimento superior a 15,0 metros e igual ou inferior a 25,0 metros. | m | 218
3.6 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactacao:

68 |3.6.1 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz de montantes e muros da ala. [m3 | 12
3.7 Diversos:

69 [3.7.1 Fornecimento e colocacéo de tubos de PVC nos enchimentos de passeios ou passadigos de servigo. | m | 793
3.7.2 Execucéao de caixas para ligagdo aos tubos instalados nos passeios ou passadicos de servigo:

70 [3.7.21 Sobre a obra de arte. [UN | 12
3.7.3 Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e aplicagdo:

71 ]3.7.3.1 Tubos de descarga em PVC. m 35

72 |3.7.3.2 Descidas de talude, revestidas com betéo, de secgao semi-circular, com 0,30 m de diametro. m 12

73 13.7.3.3 Execucéo de caixas de ligagdo das caleiras de taludes a valeta. UN 4

74 |3.7.4 Fornecimento e colocacdo de guardas metélicas de seguranca, no tabuleiro. m 792

75 |3.75 Fornecimento e colocagdo de guarda-corpos. m 396
3.7.6 Fornecimento e colocacéo de lancil em passeios e/ou separadores:

76 ]3.7.6.1 Em lancil de betdo armado, executado \"in situ\" em 22 fase. m 792

77 |3.7.7 Cornijas prefabricadas, incluindo fornecimento e colocagéo. m 549
3.7.8 Aparelhos de apoio, incluindo fornecimento e colocagéo:

78 13.7.8.1 Em neoprene cintado. UN 4

79 13.7.8.2 Do tipo panela, fixos. UN 2

80 |3.7.8.3 Do tipo panela unidireccionais. UN 11

81 |3.79 Tubos de ferro e redes de proteccdo para arejamento do interior do tabuleiro e pilares. UN 40

82 |3.7.10 Fornecimento e colocac¢éo de juntas de dilatagéo. m 30

83 |3.7.11 Fornecimento e colocagéo de laminas de estanquicidade em PVC. m 30
3.7.12 Pavimentagéo do tabuleiro:

84 |3.7.12.1 |Camada de regularizagdo do tabuleiro a executar antes da camada de desgaste, com a espessura minima de 0,02 m: TON 116

- Com AC4 reg ligante (AB).
85 |3.7.12.2 |Camada de desgaste: m2 2616
Em AC14 surf ligante (BB), com 0,04m de espessura.
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86 |3.7.13 Pintura de superficies de betdo com espessuras e tintas definidas no projecto (proteccéo das superficies de betdo com tinta de base aquosa com reduzido teor COV, [ m2 3546
impermeéavel aos cloretos, a difusdo de CO2 e a 4gua liquida, permeavel ao vapor de agua, resistente a intempérie e abrasédo, com excelente aderéncia ao betdo, que
assegure pelicula seca de espessura de 210 mm).
3.8 Outros Trabalhos:
87 |3.8.1 Execucgéo de estacas verticais moldadas em betdo armado, com A1.50m a coberto de camisa metélica perdida com espessura de 12mm. ml 130
88 [3.8.2 Cofragem, incluindo reaplicacdes para lajes pré-fabricadas em estaleiro. m2 968
89 [3.8.3 Cofragem, incluindo reaplicacdes para pré-lajes colaborantes pré-fabricadas em estaleiro. m2 2207
90 |3.8.4 Aco de construgéo S355. kg 331614
91 |3.85 Pernos conectores tipo Nelson. kg 1322
92 |3.8.6 Aco vazado. kg 664
93 |3.8.7 Transporte e colocagéo de lajes pré-fabricadas. m2 859
94 |3.8.8 Transporte e colocacao de pré-lajes. m2 1815
95 |3.8.9 Montagem e colocagéo de estrutura metalica do arco atirantado. vg 1
96 |3.8.10 Colocagao do perfil metalico \"U\". vg 1
97 ]3.8.11 Projecto de faseamento construtivo do arco atirantado. vg 1
98 |3.8.12 Fornecimento e colocagdo de lamelas metalicas nas extremidades laterais do tabuleiro. m 792
3.8.13 Prospecc¢ao geotecnica complementar:
99 |3.8.13.1 |Transporte, montagem e desmonte do estaleiro e equipamento para realizacdo da prospecgdo em terra (inclui mudanca de margem). vg 1
100 [3.8.13.2 |Mobilizagéo de plataforma flutuante (inclui posicionamento com barco de apoio e vigilancia noturna da mesma). vg 1
3.8.13.3 [Sondagens em terra:
101 |3.8.13.3.1 | Instalagcdo da sonda em cada local. | UN 7
3.8.13.4 |[Furagédo arotagao, incluindo tamponagem do furo apds conclusédo da sondagem:
102 [3.8.13.4.1 | Em solos com trado gigante oco (@min 110mm). ml 270
103 |3.8.13.4.2 | Em rochas com carotagem continua (@min 76mm). ml 15
104 |3.8.13.4.3 | Ensaios de penetragdo dindmica normalizada SPT cada 1,5m. UN 180
105 [3.8.13.4.4 | Colheita de amostras indeformadas com amostrador especial. UN 5
3.8.13.5 |[Sondagens sobre plataforma flutuante:
106 |[3.8.13.5.1 | Instalagdo da sonda em cada local de sondagem. | UN | 2
3.8.13.6 |Furagdo arotagao:
107 [3.8.13.6.1 | Em solos com trado gigante oco (@min 110mm). ml 90
108 [3.8.13.6.2 | Em rochas com carotagem continua (dmin 76mm). ml 10
109 [3.8.13.7 |Ensaios de penetracdo dindmica normalizada SPT cada 1,5m. UN 60
3.8.13.8 |Ensaios com piezocone com medi¢c&o da presséao intersticial (CPTu):
110 [3.8.13.8.1 | Instalagdo da sonda CPTu em cada local. UN 5
111 |[3.8.13.8.2 | Realizagdo do ensaio até ao esgotamento da capacidade de penetracéo da ponteira (30m). ml 150
3.8.13.9 |[Ensaios de laboratério sobre amostras intactas:
112 |3.8.13.9.1 | Granulometria por peneiracao. UN 5
113 [3.8.13.9.2 | Limites de Atterberg. UN 5
114 |[3.8.13.9.3 | Determinacéo do peso volumico. UN 5
115 |3.8.13.10 |Ensaio ultrasénico das estacas. UN 2
116 |[3.8.13.11 |Execucéo de desvios provisorios de trafego. vg 1
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