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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A NOTA PRÉVIA:
 a1 As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao

termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
Encargos. B NOTAS GERAIS:

 b1 Sem prejuízo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
 b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças

desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem
à obra. b3 O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.

 b4 De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).
 b5 Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais

documentação integrante da consulta.
 b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais

reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).

 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem,    manutenção    e   desmontagem    de   estaleiro    global    das empreitadas,  incluindo vedações,  acessos,  servidões, serventias e redes provisórias  de 

acordo  com  a  legislação  em  vigor  e   fornecimento   e instalação de placas identificativas  da obra, conforme C.E.
vg 1

 2 INFRAESTRUTURAS
 2.1 Águas Plúviais
 2.1.1 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocação de tubagem de águas pluviais incluindo remoção de produtos sobrantes a vazadouro e compactação da vala,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.
2 2.1.1.1 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocação de tubos de Ø125, incluindo remoção de produtos sobrantes a vazadouro e compactação da vala,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.
ml 52

3 2.1.1.2 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocação de tubos de Ø200, incluindo remoção de produtos sobrantes a vazadouro e compactação da vala,
incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.

ml 303

4 2.1.1.3 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocação de tubos de Ø250, incluindo remoção de produtos sobrantes a vazadouro e compactação da vala,
incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.

ml 197

5 2.1.1.4 Execução de ramais de saneamento com abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocação de tubos de Ø125, incluindo remoção de produtos
sobrantes a vazadouro e compactação da vala, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.

ml 28

6 2.1.1.5 Execução de caixa de saneamento 50*50 com tampa, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 20
7 2.1.1.6 Execução de caixa de águas 50*50 com tampa , incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 6
8 2.1.1.7 Execução de caixa 40*40 com grelha, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 19
9 2.1.1.8 Execução de caixa de águas 30*30 com grelha, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 4

10 2.1.1.9 Execução de fundo de caixa completo, incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares. m2 1166
11 2.1.1.10 Execução de meia cana Ø20, junto de muro,  incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessórios e complementares. ml 38
12 2.1.1.11 Execução de dreno com geotextil e brita, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. ml 40
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13 2.1.1.12 Alteamento de caixa PH com tampa em betão, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 3
14 2.1.1.13 Execução de caleira semidoura com corte de tapete 33x33, incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares. ml 7
15 2.1.1.14 Fornecimento e aplicação de caneletes M15 com grelha, incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares. ml 25
16 2.1.1.15 Execução de poço de águas em aneis e tampa, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 1
 3 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS

17 3.1 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocação de tubagem  de Telecom a (tubos de Ø63, Ø110),aplicação de fita sinalizadora, incluindo remoção de
produtos sobrantes a vazadouro e compactação e fecho da vala, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.

ml 810

18 3.2 Execução de caixa telecom 50*50 com tampa , incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessórios e complementares. UN 11
 4 PASSEIOS

19 4.1 Execução de corte de tapete, incluindo remoção de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. ml 435
20 4.2 Demolição e transporte de tapete e betão nas entradas, incluindo remoção de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares.
ml 218

21 4.3 Demolição de Lancil L15, incluindo transporte e remoção de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. ml 36
22 4.4 Demolição e assentamento de cubos nas entradas, incluindo transporte e remoção de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares.
m2 28

23 4.5 Fornecimento e aplicação de Lancis L15, camada de betão de regularização com uma camada média de 5cm incluindo todos trabalhos e materiais acessórios e
complementares, pronto a ser utilizado.

ml 856

24 4.6 Execução de passeio acimentado marcado com malha sol nas entradas, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a usar. m2 1166
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