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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTA PREVIA:
al As eventuais referéncias a marcas, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao
termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
B NOTAS GERAIS:
b1 Sem prejuizo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoéria descritiva e justificativa, condi¢cées técnicas e pecas
desenhadas. Ap6s a consignacéo e antes do inicio dos trabalhos o empreiteiro devera levar a cabo os trabalhos preparatérios que deverdo sustentar a sua preparagéo e abordagem
b3 O mapa de trabalhos e quantidades nédo constitui, por si s6, uma descri¢cdo exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados.
b4 De um modo geral as medi¢des foram realizadas de acordo com os critérios de medigao publicados pelo LNEC (edi¢cdo de 2001).
b5 Os precos a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessarios ao cumprimento das especificagdes, da memaria descritiva e justificativa, condi¢coes de contrato e demais
documentacao integrante da consulta.
b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7°, do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, deverdo ser incorporados pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estdo definidos de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPG RCD).
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro global das empreitadas, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisorias de |vg 1
acordo com a legislagdo em vigor e fornecimento e instalacdo de placas identificativas da obra, conforme C.E.
2 INFRAESTRUTURAS
2.1 Aguas Plaviais
211 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocagdo de tubagem de aguas pluviais incluindo remocédo de produtos sobrantes a vazadouro e compactacédo da vala,
incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.
2 2111 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocacéo de tubos de @125, incluindo remogédo de produtos sobrantes a vazadouro e compactacao da vala, | ml 52
incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares.
3 21.1.2 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocagéo de tubos de @200, incluindo remocéo de produtos sobrantes a vazadouro e compactacéo da vala, | ml 303
incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares.
4 2.113 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocacéo de tubos de @250, incluindo remogéo de produtos sobrantes a vazadouro e compactacéo da vala, | ml 197
incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares.
5 2114 Execucdo de ramais de saneamento com abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocagédo de tubos de @125, incluindo remocédo de produtos | ml 28
sobrantes a vazadouro e compactacao da vala, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares.
6 2115 Execugéo de caixa de saneamento 50*50 com tampa, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessdrios e complementares. UN 20
7 2.1.1.6 Execucéao de caixa de aguas 50*50 com tampa , incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessérios e complementares. UN 6
8 21.1.7 Execucéo de caixa 40*40 com grelha, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessoérios e complementares. UN 19
9 2.1.1.8 Execucéo de caixa de aguas 30*30 com grelha, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessoérios e complementares. UN 4
10 (2.1.19 Execucéo de fundo de caixa completo, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares. m2 1166
11 |2.1.1.10 |Execucdo de meia cana @20, junto de muro, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessoérios e complementares. ml 38
12 (2.1.1.11 |Execucdo de dreno com geotextil e brita, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares. ml 40
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13 |2.1.1.12 |Alteamento de caixa PH com tampa em betéo, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares. UN 3

14 |2.1.1.13 |Execucdo de caleira semidoura com corte de tapete 33x33, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares. ml 7

15 |2.1.1.14 |Fornecimento e aplicagdo de caneletes M15 com grelha, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares. ml 25

16 (2.1.1.15 |Execucédo de poco de dguas em aneis e tampa, incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessorios e complementares. UN 1

3 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS

17 |31 Abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para colocacéo de tubagem de Telecom a (tubos de @63, @110),aplicacio de fita sinalizadora, incluindo remogéo de | ml 810
produtos sobrantes a vazadouro e compactacgao e fecho da vala, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.

18 (3.2 Execucéo de caixa telecom 50*50 com tampa , incluindo abertura de vala e todos os trabalhos acessorios e complementares. UN 11

4 PASSEIOS

19 (4.1 Execucéo de corte de tapete, incluindo remocéo de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessdérios e complementares. ml 435

20 |4.2 Demolicdo e transporte de tapete e betdo nas entradas, incluindo remocdo de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessoérios e|ml 218
complementares.

21 |43 Demolicdo de Lancil L15, incluindo transporte e remocao de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares. ml 36

22 |44 Demolicdo e assentamento de cubos nas entradas, incluindo transporte e remocédo de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos acessérios e | m2 28
complementares.

23 |45 Fornecimento e aplicagdo de Lancis L15, camada de betdo de regularizagdo com uma camada média de 5cm incluindo todos trabalhos e materiais acessoérios e | ml 856
complementares, pronto a ser utilizado.

24 14.6 Execuc¢édo de passeio acimentado marcado com malha sol nas entradas, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares, pronto a usar. m2 1166
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