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Procedimento PRC-075/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I PRC-075/2021 - REMODELAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EN101   MUNICÍPIO DE VALENÇA
 1 ESTALEIRO E OUTROS TRABALHOS
1 DV1.1 Trabalhos de montagem do estaleiro e equipamentos necessários à execução da obra, conforme legislação em vigor, incluindo escritório para a fiscalização conforme

caderno de encargos.
UN 1

2 DV1.2 Trabalhos de desmontagem do estaleiro, inclundo limpeza final da obra, conforme legislação em vigor e caderno de encargos. UN 1
3 DV1.3 Trabalhos de piquetagem, conforme caderno de encargos. UN 1
4 DV1.4 Fornecimento, transporte e montagem de placas identificadoras da obra, conforme caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa

execução.
UN 2

5 DV1.5 Trabalhos de manutenção da instalação e equipamentos necessários à execução da obra, conforme legislação em vigor. UN 1
6 DV1.6 Elaboração das telas finais da obra, conforme indicações da fiscalização e legislação em vigor. UN 1
7 DV1.7 Desenvolvimento do plano de segurança e saúde e compilação técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro. UN 1
8 DV1.8 Implementação do Plano de Gestão Ambiental em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. UN 1
9 DV1.9 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. UN 1
 2 Estrada da Branqueta  Friestas
 2.1 Pavimentação
 2.1.1 EN  - faixa de rodagem

10 2.1.1.1 Fresagem das camadas de desgaste e de regularização (15cm de espessura média), em pavimento betuminoso, numa largura igual a meia faixa de rodagem, incluindo
remoção e transporte a operador licenciado e todos os trabalhos necessários.

m2 7426,999
99999999

9
11 2.1.1.2 Fornecimento e colocação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, numa faixa de largura igual a meia faixa de rodagem, em betão

betuminoso, com 0,05 m de espessura, sobre rega de colagem, com emulsão catiónica rápida à taxa de 0,6 kg/m2, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos
os trabalhos necessários.

m2 7371

 2.1.1.3 Fornecimento e colocação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de regularização, em macadame betuminoso, com 0,10 m de espessura, incluindo rega
de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 kg/m2, numa faixa de largura igual a meia faixa de rodagem, de acordo com desenho de pormenor.

12 2.1.1.4 Substituição da camada de base, com uma espessura de 45 cm, em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/31,5mm misturado com cimento (3%),
compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes, numa faixa de largura igual à largura da vala acrescida de 15 cm para cada
lado, de acordo com desenho de pormenor.

m2 7370,999
99999999

9
 2.1.2 EN  - berma

13 2.1.2.1 Pavimentação final da zona intervencionada com betão betuminoso de características de desgaste tipo AC8 em camada de 5cm de espessura média mínima, incluindo
rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 0,50Kg/m2

m2 7426,999
99999999

9
 2.2 Movimento de terras
 2.2.1 Execução de escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem, válvulas e acessórios, incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das

valas, rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura
relativa à entivação.14 2.2.1.1 Solo (30%) m3 3096

15 2.2.1.2 Rocha branda (50%) m3 5160
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16 2.2.1.3 Rocha dura (20%) m3 2064
17 2.2.2 Execução de almofada para assentamento da tubagem, composta por material granular fino, do tipo 0/5 mm ou similar, devidamente compactada por processos

mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.
m3 1105,65

18 2.2.3 Execução de aterro com material granular fino, do tipo 0/5 mm ou similar, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou manuais, em camadas de 0,15m, até
0,30m acima do extradorso da tubagem, devendo usar-se um pilão de massa não superior a 4kgf, de modo a garantir uma compactação entre 85 e 90% do ensaio
proctor normal.

m3 759,3150
0143911

19 2.2.4 Remoção e transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes da escavação. m3 12900
 2.3 Tubagens e acessórios para o abastecimento
 2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens certificada de PEAD PN16,  com uniões eletrossoldáveis, ensaio de pressão de acordo com a EN805,  e todos os materiais e trabalhos

necessários, incluindo ligação á rede existente e ligação aos 185 ramais domiciliários existentes, de modo a garantir o seu correto funcionamento
20 2.3.1.1 DN 125 ml 5700
 2.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagens certificada de PEAD PN16,  com uniões eletrossoldáveis, ensaio de pressão de acordo com a EN805,  e todos os materiais e trabalhos

necessários, incluindo ligação á rede existente e ligação á tubagem de ø63, de modo a garantir o seu correto funcionamento
21 2.3.2.1 DN 63 ml 4910
22 2.3.3 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC corrugado  SN8 ø200mm com profundidade mínima de  1,0m, largura mínima de 0,70m  , transporte a vazadouro da

responsabilidade do adjudicatário
ml 40

 2.3.4 Fornecimento e instalação de acessórios em PEAD, incluindo soldadura por uniões  electrossoldáveis nas ligações às tubagens e fornecimento e colocação de todos os materiais e
peças acessórias necessárias para o seu correto funcionamento .

23 2.3.4.1 Tês, DN 125 x DN 65 UN 18
24 2.3.4.2 Tês, DN 65 x DN 65 UN 18
25 2.3.4.3 Curva 90º UN 1
 2.3.5 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo AVK ou equivalente  de cunha elástica para PEAD , válvulas flageadas incluindo peças de ligação á tubagem haste de

manobra, cabeça móvel ou caixa de visita, mediante o seu diâmetro,  e  todas as peças, parafusos e porcas, ou trabalhos necessários ao correto funcionamento das mesmas .
26 2.3.5.1 DN 125 UN 4
27 2.3.5.2 DN 63 UN 27
28 2.3.6 Fornecimento e colocação de fita sinalizadora , de cor azul. ml 10610
29 2.3.7 Fornecimento e aplicação de  marco de incêndio, do tipo  hawle-ONORM-F 2010  ou equivalente incluindo respetivas ligações, á tubagem implantada, curvas para

inserção nas ligações do marco, válvula de corte a montante do marco, maciços de ancoragem e todos os materiais e trabalhos necessários ao correto funcionamento
UN 2
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