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CAPÍTULO I - MOVIMENTO DE TERRAS

NOTA: O pavimento betuminoso na zona da

vala deverá ser cortado préviamente com uma

serra de corte de pavimento, de forma a evitar

que os danos no pavimento se estendam para

além do previsto.
1 - Escavação a céu aberto para abertura
de valas incluindo remoção e entivação se

necessário ( m3 )
- volume de escavação conforme mapa

anexo 4905,59
a) em terra dura 0,20 4905,59 981,12 981,12 7,00€ 6 867,84€
b) em biscoito 0,30 4905,59 1471,68 1471,68 9,00€ 13 245,12€
c) em rocha 0,50 4905,59 2452,80 2452,80 25,00€ 61 320,00€

2 -Carregamento , baldeação e transporte a
vazadouro autorizado, para posterior

utilização, dos produtos da escavação (m3) 1,30 4905,59 6377,27 5,80€ 36 988,17€
3 - Regularização do fundo da vala ( m2 )

   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 1159,58 2,40 2782,99 2782,99 1,00€ 2 782,99€
4 - Aterro com terra escolhida e cirandanda
proveniente da própria vala ou material
similar de empréstimo, devidamente
compactada em camada de envolvimento
da tubagem conforme desenho de pormenor

(m3)
   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 1159,58 2,40 0,60 1669,80

1669,80
        - a deduzir o volume da tubagem

-2,00 1159,58 3,14 0,0357 -260,13
-260,13 1409,67 7,50€ 10 572,53€

5 - Restante aterro, por camadas de 0.20 m

devidamente compactadas com produtos da

escavação, incluindo transporte e

fornecimento se necessário ( m3 )
       - volume do artigo 1º 1,00 4905,59

- dedução do volume do artigo 3º sem
os descontos da tubagem -1,00 -1669,80 3235,79 5,00€ 16 178,95€
6 - Transporte dos produtos não utilizados
no aterro a vazadouro devidamente
autorizado considerando 30% de

empolamento (m3) 1,50 2452,80 3679,20 6,00€ 22 075,20€
     170 030,80€
CAPÍTULO II - TUBAGEM E ACESSÓRIOS
1 -Fornecimento e Assentamento de

tubagem em ferro fundido dúctil ( m )
a)  ø 350 mm
   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 2,00 1159,58 2319,16 2319,16 145,00€ 336 278,20€
5 - Fornecimento e Assentamento de curvas

em ferro fundido dúctil C40 ( un )
a) curvas ø 350 mm a 11º15'

Horizontais : 20 20,00 20,00 435,00€ 8 700,00€
b) curvas ø 350 mm a 22º30'

Horizontais : 5 5,00
Verticais : 2 2,00 7,00 480,00€ 3 360,00€

c) curvas ø 350 mm a 90º
Horizontais : 2 2,00 2,00 610,00€ 1 220,00€

6 - Fornecimento e Assentamento de

acessórios em ferro fundido dúctil C40 ( un )
b) tês ø 350  mm flangeados 8 8,00 8,00 980,00€ 7 840,00€

Soma ou a transportar...   357 398,20€ 170 030,80€
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c) tês ø 350 x 60 mm flangeados 8 8,00 8,00 950,00€ 7 600,00€
e) cone de redução ø 350 x 200 mm

flangeado 8 8,00 8,00 710,00€ 5 680,00€
f) válvula de suspensão com volante ø 200

mm flangeada 8 8,00 8,00 1 650,00€ 13 200,00€
h) ligações ø 350 mm boca flange 32 32,00 32,00 350,00€ 11 200,00€
i) ligação ø 200 mm boca flange 16 16,00 16,00 195,00€ 3 120,00€
k) juntas de desmontagem ø 350 mm

flangeadas 4 4,00 4,00 1 250,00€ 5 000,00€

7 - Descargas, incluindo tubagem e
acessórios em ferro fundido dúctil e
trabalhos de construção civil (un)

a) ø 350 mm (ø 200 mm) 6 6,00 6,00 1 950,00€ 11 700,00€

8 - Construção de poço absorvente para
destino final da água proveniente da
descarga das adutoras, incluindo todos os
trabalhos de movimentação de terras
necessários em terreno de qualquer
natureza, conforme desenho de pormenor
(un) 6 6,00 6,00 3 500,00€ 21 000,00€

9 - Ventosas, incluindo tubagem e
acessórios em ferro fundido dúctil e
trabalhos de construção civil (un)
a) ø 350 mm (ø 60 mm) 6 6,00 6,00 2 250,00€ 13 500,00€
10 - Maciços de amarração em betão para
curvas (un)

a) curvas ø 350 mm FFD a 11º15' 20 20,00 20,00 55,00€ 1 100,00€
b) curvas ø 350 mm FFD a 22º30' 10 10,00 10,00 55,00€ 550,00€
c) curvas ø 350 mm FFD a 90º 2 2,00 2,00 55,00€ 110,00€

451 158,20€

CAPÍTULO III - PAVIMENTOS NAS ZONAS
DE INTERVENÇÃO DA OBRA

1 - Levantamento e reposição de pavimento
em betão betuminoso de acordo com o
existente constituido por 0,20 m de sub-
base em bagacinas, 0,24 m de base em tout-
venant, 0,07 m de camada de regularização
betuminosa em macadame betuminoso e
0,05 m de camada de desgaste em betão
betuminoso, incluindo transporte e
deposição em estaleiro devidamente
licenciado e todos os demais trabalhos

necessários (m2) 1,00 117,78 52,00€ 6 124,56€

2 - Levantamento e reposição de pavimento
existente em terra batida constituido por
0,20 m de sub-base em bagacinas e 0,15 m
de base em tout-venant, incluindo transporte
e deposição em estaleiro devidamente
licenciado, fornecimento se necessário e

todos os demais trabalhos  (m2) 1,00 1843,78 5,00€ 9 218,90€

3 - Levantamento e reposição da zona verde
existente constituido por 0,20 m de sub-
base em bagacinas e 0,20 m de terra
vegetal, incluindo sementeira, incluindo
transporte e deposição em estaleiro
devidamente licenciado e todos os demais

trabalhos necessários (m2) 1,00 170,40 11,00€ 1 874,40€

Soma ou a transportar...   17 217,86€ 621 189,00€

Obra nº 07/00 - Substituição das condutas adutoras de Ponta Delgada - 19ª Fase CPC dos Remédios ao Reservatório da Arquinha (do
Perfil 1394 até ao 1508)



M E D I Ç Õ E S O R Ç A M E N T O
Nº de VOLUMES, ÁREAS,
partes DIMENSÕES PESOS, ETC. PREÇOS
iguais Comprimento Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capítulo

Transporte...   17 217,86€ 621 189,00€

4 - Levantamento de pavimento existente
em terra batida e reposição em pavimento
constituido por camada de base em tout-
venant com 0.20 m de espessura, seguido
de camada de desgaste com 0.06 m de
espessura em betão betuminosos, incluindo
transporte e deposição em estaleiro
devidamente licenciado e todos os demais

trabalhos necessários (m2) 1,00 3321,48 23,00€ 76 394,04€
93 611,90€

 CAPÍTULO IV - ESTALEIRO

1 - Montagem, manutenção e desmontagem
do estaleiro, incluindo todos os trabalhos
necessários(vg) 1,00 1,00 8 000,00€ 8 000,00€

2 - Implementação do plano de segurança e

saúde conforme a directiva estaleiros

(Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro)

incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos necessários (un) 1,00 1,00 2 750,00€ 2 750,00€

3 - Fornecimento e montagem de
sinalização provisória ao longo da
empreitada, de desvio ou interdição de
trânsito bem como segurança na zona dos
trabalhos incluindo manutenção e todos os
fornecimentos necessários (vg) 1,00 1,00 1 500,00€ 1 500,00€

4 - Levantamento fotográfico de todos os
edifícios, muros e construcões nas
imediações da obra a realizar incluido
relatório do estado das mesmas a entregar
ao Dono de Obra antes do comeco dos
trabalhos (un) 1,00 1,00 1 750,00€ 1 750,00€

14 000,00€

728 800,90€

Ponta Delgada, 13 de janeiro de 2021

O Director Delegado

_________________________________
(Jorge Ferreira da Silva Nemésio)
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