Obra n° 07/00 - Substituicdo das condutas adutoras de Ponta Delgada - 192 Fase CPC dos Remédios ao Reservatoério da Arquinha (do

Perfil 1394 até ao 1508)

MEDICOES ORCAMENTO
\ ¢ N° de VOLUMES, AREAS,
s inclsdos g A ¢ e partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
iguais | Comprimento| Largura| Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte...
CAPITULO | - MOVIMENTO DE TERRAS
NOTA: O pavimento betuminoso na zona da
vala devera ser cortado préviamente com uma
serra de corte de pavimento, de forma a evitar
que os danos no pavimento se estendam para
além do previsto.
1 - Escavagédo a céu aberto para abertura
de valas incluindo remocao e entivagdo se
necessario ( m® )
- volume de escavagdo conforme mapa
anexo 4905,59
a) em terra dura 0,20 4905,59 981,12 981,12 7,00€ 6 867,84€
b) em biscoito 0,30 4905,59 1471,68 1471,68 9,00€ 13 245,12€
c) em rocha 0,50 4905,59 2452,80 2452,80 25,00€ 61 320,00€
2 -Carregamento , baldeacéo e transporte a
vazadouro autorizado, para posterior
utilizagéo, dos produtos da escavagao (m3) 1,30 4905,59 6377,27 5,80€ 36 988,17€
3 - Regularizag&o do fundo da vala ( m*)
CPC Rem. - Res. Arg. - 2 x 350 mm 1,00 1159,58 2,40 2782,99 2782,99 1,00€ 2 782,99€
4 - Aterro com terra escolhida e cirandanda
proveniente da prépria vala ou material
similar de empréstimo, devidamente
compactada em camada de envolvimento
da tubagem conforme desenho de pormenor
(m?)
CPC Rem. - Res. Arg. - 2 x 350 mm 1,00 1159,58 2,40 0,60 1669,80
1669,80
- a deduzir o volume da tubagem
-2,00 1159,58 3,14| 0,0357 -260,13
-260,13 1409,67 7,50€ 10 572,53€
5 - Restante aterro, por camadas de 0.20 m
devidamente compactadas com produtos da
escavagao, incluindo transporte e
fornecimento se necessario (m*)
- volume do artigo 1° 1,00 4905,59
- dedugéo do volume do artigo 3° sem
os descontos da tubagem -1,00 -1669,80 3235,79 5,00€ 16 178,95€
6 - Transporte dos produtos ndo utilizados
no aterro a vazadouro devidamente
autorizado considerando 30% de
empolamento (m°) 1,50 2452,80 3679,20 6,00€ 22 075,20€
170 030,80€
CAPITULO Il - TUBAGEM E ACESSORIOS
1 -Fornecimento e Assentamento de
tubagem em ferro fundido ductil (m )
a) ¢ 350 mm
CPC Rem. - Res. Arg. - 2 x 350 mm 2,00 1159,58 2319,16 2319,16 145,00€| 336 278,20€
5 - Fornecimento e Assentamento de curvas
em ferro fundido ductil C40 (un)
a) curvas @ 350 mm a 11°15'
Horizontais : 20 20,00 20,00 435,00€ 8 700,00€
b) curvas g 350 mm a 22°30'
Horizontais : 5 5,00
Verticais : 2 2,00 7,00 480,00€ 3 360,00€
c) curvas g 350 mm a 90°
Horizontais : 2 2,00 2,00 610,00€ 1 220,00€
6 - Fornecimento e Assentamento de
acessorios em ferro fundido ductil C40 (un)
b) tés @ 350 mm flangeados 8 8,00 8,00 980,00€ 7 840,00€
Soma ou a transportar... 357 398,20€ 170 030,80€
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c) tés g 350 x 60 mm flangeados
e) cone de redugdo @ 350 x 200 mm
flangeado
f) vélvula de suspensdo com volante g 200
mm flangeada
h) ligagdes @ 350 mm boca flange
i) ligagdo @ 200 mm boca flange
k) juntas de desmontagem @ 350 mm
flangeadas
7 - Descargas, incluindo tubagem e
acessorios em ferro fundido ductil e
trabalhos de construgao civil (un)
a) 8 350 mm (2 200 mm)

8 - Construgdo de pogo absorvente para
destino final da agua proveniente da
descarga das adutoras, incluindo todos os
trabalhos de movimentacdo de terras
necessarios em terreno de qualquer
natureza, conforme desenho de pormenor
(un)

9 - Ventosas, incluindo tubagem e
acessorios em ferro fundido ductil e
trabalhos de construgéo civil (un)

a) 8 350 mm (@ 60 mm)

10 - Macicos de amarragdo em betédo para
curvas (un)

a) curvas @ 350 mm FFD a 11°15'

b) curvas g 350 mm FFD a 22°30'

c¢) curvas @ 350 mm FFD a 90°

CAPITULO Il - PAVIMENTOS NAS ZONAS
DE INTERVENGAO DA OBRA

1 - Levantamento e reposi¢do de pavimento
em betdo betuminoso de acordo com o
existente constituido por 0,20 m de sub-
base em bagacinas, 0,24 m de base em tout
venant, 0,07 m de camada de regularizagéo
betuminosa em macadame betuminoso e
0,05 m de camada de desgaste em betdo
betuminoso, incluindo transporte e
deposicdo em  estaleiro devidamente
licenciado e todos os demais trabalhos

necessarios (m2)

2 - Levantamento e reposigdo de pavimento
existente em terra batida constituido por
0,20 m de sub-base em bagacinas e 0,15 m
de base em tout-venant, incluindo transporte
e deposicdo em estaleiro devidamente
licenciado, fornecimento se necessario e

todos os demais trabalhos (m2)

3 - Levantamento e reposi¢ao da zona verde
existente constituido por 0,20 m de sub-
base em bagacinas e 0,20 m de terra
vegetal, incluindo sementeira, incluindo
transporte e deposicdo em estaleiro
devidamente licenciado e todos os demais

trabalhos necessarios (m?)
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117,78

1843,78

170,40

357 398,20€
7 600,00€

170 030,80€
950,00€
710,00€ 5680,00€
1 650,00€

350,00€
195,00€

13 200,00€
11 200,00€
3 120,00€

1250,00€ 5000,00€

1950,00€ 11 700,00€

3 500,00€ 21 000,00€

2 250,00€ 13 500,00€

55,00€
55,00€
55,00€

1100,00€
550,00€
110,00€

451 158,20€

52,00€ 6 124,56€

5,00€ 9 218,90€

11,00€ 1874,40€

Soma ou a transportar...

17 217,86€] 621 189,00€
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4 - Levantamento de pavimento existente
em terra batida e reposicdo em pavimento
constituido por camada de base em tout-
venant com 0.20 m de espessura, seguido
de camada de desgaste com 0.06 m de
espessura em betdo betuminosos, incluindo
transporte e deposicdo em estaleiro
devidamente licenciado e todos os demais

trabalhos necessarios (m?)

CAPITULO IV - ESTALEIRO

1 - Montagem, manutencdo e desmontagem
do estaleiro, incluindo todos os trabalhos
necessarios(vg)

2 - Implementagéo do plano de seguranca e
saude conforme a directiva estaleiros
(Decreto Lei n°® 273/2003 de 29 de Outubro)
incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos necessarios (un)

3 - Fornecimento e montagem de
sinalizagdo proviséria ao longo da
empreitada, de desvio ou interdicdo de
transito bem como seguranga na zona dos
trabalhos incluindo manutengao e todos os
fornecimentos necessarios (vg)

4 - Levantamento fotografico de todos os
edificios, muros e construcdes nas
imediacbes da obra a realizar incluido
relatério do estado das mesmas a entregar
ao Dono de Obra antes do comeco dos
trabalhos (un)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3321,48

1,00

1,00

1,00

1,00

Ponta Delgada, 13 de janeiro de 2021

O Director Delegado

(Jorge Ferreira da Silva Nemésio)

23,00€

8 000,00€

2750,00€

1500,00€

1750,00€

17 217,86€

76 394,04€

621 189,00€

8 000,00€

2 750,00€

1500,00€

1750,00€

93 611,90€

14 000,00€

728 800,90€

Soma ou a transportar...




