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ANEXO A
CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto

1. E objeto do presente contrato a aquisi¢do, colocagdo, manutencgdo e recuperacdo de equipamentos para
diversos parques infantis, instalados em diversas escolas do concelho, de acordo com os documentos
pré-contratuais, sendo as eventuais contradi¢gGes entre eles resolvidas de acordo com as regras
estabelecidas no Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O objeto da presente contratacdo estrutura-se de acordo com as componentes anexas a este caderno
de encargos.

3. As regras especificas quanto ao objeto do contrato e condigOes de execugdo encontram-se nas cldusulas
especiais deste caderno de encargos, que dele fazem parte integrante.

4. Conforme o objeto do contrato, sdaoaplicaveis especificamente as regras constantes dos artigos 437.2a
449.%, na contratagcdo de fornecimento de bens, ou dos artigos 450.2 a 454.2, na contratagdo de

Servigos.

Clausula 2.2
Partes

O contraente publico é o Municipio de Guimardes e o cocontratante o adjudicatario.

Clausula 3.2
Cessdo da posi¢do contratual
1. O adjudicatdrio ndo pode ceder a sua posi¢do contratual, exceto se para isso for autorizado pelo
contraente publico, ou, nos termos do nimero seguinte, deste artigo.
2. O adjudicatario pode ser forcado a ceder a sua posi¢do contratual, nos termos do artigo 318.2-A, do
Codigo dos Contratos Publicos.
3. A cessdo da posigdo contratual pelo contraente publico é regulada pelo artigo 324.2, do Cddigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 4.2
Gestor do contrato
1. Nos termos do artigo 290.2-A, do Cédigo dos Contratos Publicos, o gestor do contrato € Vania Silva, com
guem o adjudicatario tem a obrigagdo de cooperar, de modo diligente e célere.
2. O Municipiode Guimardes pode substituir,a qualquer momento, o gestor do contrato, tornando-se essa

substituicdo valida e eficaz por mera comunicagdo ao adjudicatario.
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Ao gestor do contrato cabe o acompanhamento permanente da execu¢do do contrato, ndo existindo, no
momento em que é assumida a decisdo de contratar, qualquer delegagdo de competéncia em seu
beneficio.

A acdo do gestor do contrato exerce-se sem qualquer conflito de competéncias com os poderes de

fiscalizagdo e de diregdo da execugdo do contrato, aos quais esta sujeito o adjudicatario.

Clausula 5.2
Prazo e plano de execugao
O prazo de execugdo é de 30 dias, apds a assinatura do contrato.
De acordo com as disposicdes do caderno de encargos, e com a proposta adjudicataria, éincluido em
anexo! ao contrato um plano de execugdo, de onde conste, de modo claro e inequivoco, como deve ser
cumprido o contrato, e como esse cumprimento é acompanhado das obriga¢des de retribuicdo pelo

contraente publico.

Clausula 6.2

Obrigagoes do adjudicatario

O adjudicatario esta obrigado a cumprir escrupulosamente o contrato, executando-o com diligéncia e em

respeito portodas as regras aquiloa quese comprometeu, pela apresentagdoda sua proposta, e pela assinatura

da declaragdo que corresponde ao Anexo |, ao Codigo dos Contratos Publicos, e, neste contexto, nomeadamente:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

j)
k)

Cumprir, no global e no detalhe, o que lhe compete, nos termos do plano de execugdo;

Prestar caugdo, quando exigida;

Avisar, de imediato, o contraente publico dequalquer obsticulo, incidente ou dificuldade que perturbe,
ou possa perturbar, a execu¢do do contrato;

Obter todas as licengas, autorizagdes, ou recolher quaisquer acordos, que sejam necessarios para a
execugdo do contrato;

Suportar todos os custos com a execug¢do do contrato, unicamente por conta do pagamento do prego
contratual, ou da parte do prego contratual que corresponda ao que o cocontratante efetivamente
executou;

Contratar o pessoal que seja necessdrio a execugdo do contrato;

Contratar a aquisicdo de bens ou a prestagdo de servigos, necessarias a execugdo do contrato;

Pagar todas as taxas, contribui¢des e impostos, que resultem, para si, da execu¢do do contrato;
Respeitar as ordens, instrugdes ediretivas que Ilhesejam dadas pelo contraente publico, diretamente ou
através dos seus representantes, nos termos dos poderes de conformacdo da relagdo contratual,
segundo o disposto no Codigo dos Contratos Publicos;

Colaborar com o gestor do contrato;

Celebrar os contratos de seguro a que esteja obrigado, nos termos do caderno de encargos, e

apresentar ao contraente publico, os recibos comprovativos do pagamento dos prémios, de modo a que

1 Quando aplicavel
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0s seguros estejam vigentes durante todo o periodo de execucdo do contrato, acrescido do periodo de
garantia;

Comparecer as reunides para as quais seja convocado por escrito pelo contraente publico, sendo que,
sempre que exista uma situacdo de incumprimento, e for adequadamente avisado do teor do incidente,

participar nessa reunidao com as respostas correspondentes as questdes da ordem de trabalhos;

m) Assumir as responsabilidades perante terceiros, sempre que, por agdo ou omissdo sua, seja a esses

n)

terceiros causado prejuizo, indemnizando correspondentemente;

Respeitar todo o normativo, legal e regulamentar, que intervenha na execuc¢do do contrato.

Clausula 7.2

Subcontratacao

A subcontratacdo é regida pelos artigos de 317.2a 321.2, do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2

Prego contratual
O prego contratual é aquele que resulta da aceitagdo da proposta do adjudicatario.
Pelo recebimento do prego contratual, o adjudicatario obriga-se a execugdo integral do contrato, sem
direito a qualquer remuneragdo suplementar, ou a qualquer verba a titulo de revisdo de pregos.
Ndo serd feito qualquer pagamento, total ou parcial, que ndo tenha como justificagdo a execugdo das
obrigacdes do cocontratante, e unicamente apds a confirmagdo pelo contraente publico, da efetiva
execugao.
O contraente publico estd obrigado ao pagamento pontual dos valores que lhe competem, sob pena de
incorrer em responsabilidade por juros, nos termos legais aplicdveis.
Ndo existe qualquer pagamento a titulo de saldo, isto é, de diferenca entre aquilo que seja o prego
contratual, e o que seja certificado pelo contraente publico como prestacdo executada pelo
adjudicatario.
Ndo ha lugar a qualquer pagamento de prémios, seja por cumprimento antecipado, ou por qualquer

outro fundamento.

Clausula 9.2
Procedimentos para pagamento
Quando esteja cumprida qualquer prestacdo que caiba ao adjudicatario, quejustifique que seja feito um
pagamento por parte do contraente publico, serd esse cumprimento por este certificado, e assim
comunicado ao adjudicatario.
Se ndo estiver cumprida integralmente uma presta¢ao, nos termos previstos no plano de execu¢ao do
contrato, o contraente publico reduzird o pagamento parcial ao que corresponda ao efetivamente

executado.
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3. Depois de certificado o cumprimento, as faturas, ou documento equivalente, serdo pagas no prazo
maximo de trinta dias.

4. Prazo de pagamento: Apds conclusdo dos trabalhos/entrega dos bens.

Clausula 10.2
Obrigagoes do contraente publico

1. O contraente publico deve, nos termos dos artigos 286.2,289.2 e 291.9, todos do Cddigo dos Contratos
Publicos, cooperar com o adjudicatario, no sentido de ser obtido o melhor resultado possivel do
cumprimento do contrato.

2. Em especial,o contraente publico, através dos seus representantes, deve praticar todos os atos que lhe
competem, no ambito do caderno de encargos, comparecendo sempre que necessario, e procedendo a
rececdo do que lhe seja destinado, desde que cumprido o plano de execugdo.

3. O contraente publico, salvo se especificado de outro modo nas cldausulas especiais do caderno de
encargos,ndo tem qualquer obrigacdo defacultar quaisquer meios, fisicos ou materiais ou locais, para o

cumprimento do contrato.

Clausula 11.2
Modificagbes objetivas
1. Nos termos do corpo do artigo 312.2, do Cdédigo dos Contratos Publicos, podem ser feitas as
modificagGes objetivas no presente contrato.
2. Além do dispostononumero anterior, o regime das alteragGes objetivas é o constante dos artigos 311.2
a 315.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, acompanhado da disciplina dos bens ou servigos
complementares, nos termos dos artigos 370.2, 378.2, 438.2 e 454.2, todos do Cédigo dos Contratos

Publicos, e de todas as suas normas que com as atras referidas estejam relacionadas.

Clausula 12.2
Sang¢bes contratuais

1. Casoo adjudicatarioincumpra assuasobrigacOes, sera sujeitoa aplicagdo das sangOes contratuais que
constam do artigo 329.2 com as devidas adaptagdes.

2. Casoo cocontratanteincumpra um prazo parcial do plano de execugdo, sera sujeito a uma multa didria
correspondente a metade do valor maximo previsto no nimero anterior, podendo ser essa sangao ser
anulada no caso de ser cumprido o prazo final, e o incumprimento parcial ndo tenha causado prejuizo
significativo ao contraente publico.

3. O contraente publico procederd a audiéncia prévia do adjudicatario, a qual sera feita mediante
comunicag¢do da qual constea situagdo que consubstancia oincumprimento, e dard um prazo adequado
para a respetiva resposta.

4. E aplicdvel ao presente contrato, com as devidas adapta¢des, e tendo em consideracdo os

fornecimentos ou servicos complementares, o disposto no artigo 372.2, do Cédigo dos Contratos
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Publicos, e dessas disposicdes, especialmente o que corresponde a aplicacdo da sangdo contratual af

prevista.

Clausula 13.2
Prazo de garantia
O prazo de garantia do servi¢o, ou do fornecimento, a que o adjudicatario esta obrigado, é dois anos,
contados do cumprimento da ultima prestagao contratual.
No caso de estar em questdo, essencialmente, um fornecimento, ou no ambito de um contrato misto,
ou incidentalmente, no contexto de uma prestac¢do de servigos, o fornecimento de um equipamento, ou
de um direito, ou de um dispositivo que tenha, do respetivo fabricante, um prazo de garantia, o

adjudicatario é obrigado a fazer com que essa garantia se concretize em favor do contraente publico.

Clausula 14.2
Resolugdo do contrato

O contraente publico pode resolver o contrato sempre que esteja perante uma falta grave, que ponha
em causa a satisfacdo do interesse publico que justificou o estabelecimento da relagdo contratual.

O contraente publico procedera a audiéncia prévia do adjudicatario, antes de proceder a resolugdo do
contrato.

O cocontratante tem direitoa resolver o contrato sempre que os atrasos de pagamentos se prolonguem
por mais de seis meses, em montantes que representem, pelo menos, 25% do prego contratual,

excluindo juros.

Clausula 15.2

Revogacdo do contrato

As partes podem, por mutuo acordo, revogar o presente contrato, se circunstancias legalmente admissiveis o

permitam, e a defesa concreta do interesse publico aconselhe a que o contraente publico se decida por essa

opgao.

Clausula 16.2

Dever de sigilo
Sem prejuizo do disposto no Regulamentos de Protecdo de Dados Pessoais, o prestador de servigos, o
seu pessoal e todas as entidades e pessoas que aquele utilize no cumprimento das obrigac¢des
assumidas com a celebra¢do do contrato, obrigam-se a guardar sigilo sobre toda a documentacgdo e
informac¢des a que tenham acesso nos termos do contrato, ndo podendo facultar a terceiros, quaisquer
informacdes nem sobre a natureza dos préprios servicos, nem sobre os resultados e conclusdes deles,
sem autorizagdo escrita da Entidade Contratante, dos interessados titulares dos dados protegidos, nem

utilizad-los em seu beneficio.
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2. Aobrigacdodesigiloprofissional referida imp&de-se também relativamente as informagdes que possam
ser fornecidas internamente aos técnicos do prestador ndo diretamente envolvidos na prossecugdo dos
objetivos do contrato, desde que tais informagdes, pela sua natureza, possam perturbar a normal
execucdo das prestagdes abrangidas pelo objeto do contrato.

3. O dever desigiloabrangeaindatoda a documentacdo e informagdo técnica e ndo técnica, comercial ou
outra, relativa ao Municipio de que possa ter conhecimento ao abrigoouem relagdo com a execugdo do
contrato.

4. Ainformac¢do e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente
a execucgdo do contrato.

5. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que seja comprovada mente do
dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou de outras

entidades administrativas competentes.

Clausula 17.2
Lei aplicavel

Ao presente contrato € aplicavel o Codigo dos Contratos Publicos, e demais legislacdo complementar.

Clausula 18.2
Foro competente
Sempre que ndo esteja nos documentos pré-contratuais, previsto o recurso a arbitragem, a resolugdao dos litigios
emergentes da interpretacdo ou da execug¢do do presente contrato é da exclusiva competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Braga.
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Clausulas especiais do Caderno de Encargos

Clausula 19.2
Prego base
1. O prego base do procedimento é de 31.720,00€ (trinta e um mil, setecentos e vinte euros), acrescido de IVA a
taxa legal emvigor.
2. O prego referido no numero anteriorincluitodos os custos, encargos e despesas, cuja responsabilidade ndo

esteja expressamente atribuida a Camara Municipal de Guimaraes.

Clausula 20.2
Descricao do servigo

1. Parque Infantil de Caneiros/ Fermentdes

Manutengao de Unidades Recreio Existentes no parque infantil:
1 Sobe e Desce: Lavagem e higienizacdo do equipamento com maquina de pressdo, reaperto geral de todo o

equipamento, coloca¢do deparafusos etampas em falta, lubrificacdo de molas. Pintura de todo o equipamento.

Balancin

Fornecimento, e instalagdode 2 balancinsemforma de um animal,com painéis laterais em HDPE (polietileno de
alta densidade) com 2 cm de espessura, apoios para maos e pés em polipropileno reforcado de fibra de vidro.
Mola em espiral com 20 cm de diametro, 35 cm de altura e 2 cm de espessura, fabricada em ago electro
galvanizado e pintado com uma capa de pintura antioxidante colorida. Em conformidade com a norma NP

EN1176 de 1998.

2. Manutencido de unidades de recreio existentes na extinta EB de Gandarela e que serdo transferidos e

recolocados no parque infantil da EB de Caneiros

-1 Escalada de indio:
-1 Carruagem de Comboio
Lavagem e higienizagdo do equipamento com maquina de pressdo, reaperto geral de todo o equipamento,

colocagdo de parafusos e tampas em falta. Pintura de todo o equipamento.

Piso Existente:

Area: 6x5 metros = 30 m2

Levantamento de toda a area em piso amortecedor existente 6 x 5 metros, limpeza da mesma area e sistema de
drenagem, para aplicacdao de novo piso. Incluindo remogdo para vazadouro de todas as placas velhas quese

encontram na drea do parque infantil (30 placas 1x1 metro).
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Servigos de aumento de area para colocacdo de equipamentos

12 Area: 6 x 5 =30 m2 (drea para escalada de Cabana de indio —existente noutra escola)

22 Area: 6 x 7 =42 m2 (4rea para unidade recreio Escorrega —equipamento novo)

32 Area: 5 x 5 =25 m2 (drea para carruagem de comboio — existente noutra escola)

Total das Areas: 97 m2

Execugdo de caixa comcerca de 30cm de altura e colocagdo de guia de lancil em toda a area limite. Enchimento
da caixa com brita n92 e execugdo de uma camada de betonilha com 7cm de espessura. Execu¢do de uma
pendente para fazer o escoamento das aguas. Abertura de buracos na betonilha, no lado da pendente de 1m em
1mcom diametro de 5 cm.

Levantamento, transporte e recolocagdo de 2 equipamentos, que se encontram em outro espago, com fixagdo

através de chumbadouros de 50x50 cm.

Piso Amortecedor de Queda 43mm

Fornecimento, e instalagdo de piso amortecedor de queda, em placas de 100 x 100 cm fabricado segundo a
norma Inglesa BS7188 e EN 1177 de 43 mm de espessura, cor vermelho, verde ou preto, para uma altura de
queda critica de 140 cm.

Area Existente: 6 x 5 =30 m2

Area Nova: 6 x7 =42 m2

Area Nova: 5 x5 =25 m2

Piso Amortecedor de Queda 55mm
Fornecimento, e instalagdo de piso amortecedor de queda, em placas de 100 x 100 cm fabricado segundo a
norma Inglesa BS7188 e EN 1177 de 55 mm de espessura, cor vermelho, verde ou preto, para uma altura de

queda critica de 160 cm. Area Nova: 6 x 5 = 30 m2 (escalada de indio).

Unidade Recreio Big Tower
Fornecimento e instalacdo deunidaderecreio com estrutura principal vertical em aluminio lacado, plataforma e
degraus das escadas em aluminio antiderrapante. Postes verticais em aluminio de 90x90 mm com 2,5 mm de

espessura.

Unidade recreio, composta por:

-1 Torre com telhado de duas dguas, painéis laterais em HDPE;

-1 Escorrega em polietileno com protegGes laterais;

-1 Jogo interativo na parte inferior;

-1 Escada de acesso a torre com degraus em aluminio, corrimdo em tubos de ago e painéis laterais em HDPE.
Altura critica de queda: 1,40 metros.

Idade dos Utilizadores: 3 aos 12 anos.

Em conformidade com a norma NP EN1176 de 1198.
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Painel Informativo

Fornecimento e instalagdo de painel informativo fabricado em chapa de aluminio de 1,5 mm lacado a branco e
informagdo a vinil (a fornecer posteriormente) com prumo em ferro com tratamento anticorrosivo e
galvanizagdo por imersdo a quente, de acordo com a norma EN Ferro: ISSO 1461, sendo chumbado com betdao

para fixagdo ao solo, parafusos e acessérios em ago zincado.

3. Parque Infantil de Mascotelos

Unidade recreio

Fornecimento e instala¢cdo de unidade recreio com estrutura vertical e plataformas fabricadas em aluminio.
Postes verticais em aluminio de 9x9 cm com perfil de trevo de 4 folhas com 2,5mm de espessura.

Unidade de recreio composta por:

- 2 Torres, sendo uma coberta com telhado de duas aguas e uma descoberta, plataformas em aluminio
antiderrapante, painéis laterais em HDPE e a¢o;

- Escadas de acesso as torres com degraus em aluminio e painéis laterais em HDPE;

-1 Escorrega em polietileno com protegGes laterais;

- 2 Escaladas verticais em tubos de a¢o;

-1 Escalada emrede nylon;

Idade dos Utilizadores: 3 aos 12 anos.

Em conformidade com a norma NP EN1176 de 1198.

Balancin

Fornecimento, e instalagdode 2 balancinsemforma de um animal,com painéis laterais em HDPE (polietileno de
alta densidade) com 2 cm de espessura, apoios para maos e pés em polipropileno reforgado de fibra de vidro.
Mola em espiral com 20 cm de diametro, 35 cm de altura e 2 cm de espessura, fabricada em ago electro
galvanizado e pintado com uma capa de pintura antioxidante colorida.

Em conformidade com a norma NP EN1176 de 1998.

Casinha
Fornecimento e instalagdo de casinha com telhado de duas aguas, com estrutura principal fabricada em

aluminio, painéis laterais em HDPE composta por um banco, mesa e balcdo de venda.

Piso Amortecedor de Queda 43mm
Fornecimento, e instalacdo de 10 placas de piso amortecedor de queda, de 100 x 100 cm fabricado segundo a
norma Inglesa BS7188 e EN 1177 de 43 mm de espessura, cor vermelho, para uma altura de queda critica de 140

cm.
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Servigos de colocacdo de pedra do chdo
Conservagdo e reparagdo de pedra do chdo existente. Nivelamento de solo, incluindo corte de raizes e
recolocagdo de pedra do chdo numa area com cerca de 4 m2, que se encontra desnivelada devido as raizes das

arvores existentes.

Servigos de aumento de area para colocagdo de unidades recreio

Unidade Recreio - Area: 2 x 8 =16 m2

Balancins —2 Areas: 1 x 1,5 =1,5 m2 (para cada balancin)

Execucdo de caixa comcerca de 30cm de altura e colocagdo de guia de lancil em toda a area limite. Enchimento
da caixa com brita n922 e execugdo de uma camada de betonilha com 7cm de espessura. Execu¢do de uma
pendente para fazer o escoamento das dguas. Abertura de buracos na betonilha, no lado da pendente de 1m em

1m com diametro de 5 cm. Incluindo remogdo de pedra do chdo existente.

Painel Informativo

Fornecimento e instalacdo de painel informativo fabricado em chapa de aluminio de 1,5 mm lacado a branco e
informag¢do a vinil (a fornecer posteriormente) com prumo em ferro com tratamento anticorrosivo e
galvanizagdo por imersdo a quente, de acordo com a norma EN Ferro: ISSO 1461, sendo chumbado com betdo

para fixagdo ao solo, parafusos e acessérios em acgo zincado.

4. Parque Infantil do Centro Escolar de Mosteiro S. Torcato

Conservagao e reparag¢ao dos seguintes equipamentos:

-1 Unidade Recreio com Escorregas

-1 Sobe e Desce

- 3 Casinhas

- Piso Amortecedor de Queda

Limpeza/ lavagem e higienizacdo dos equipamentos e piso amortecedor de queda com maquina de press3o,
incluindo remogdo para vazadora de todos os detritos, reaperto geral de todo o equipamento.

Colocagdo de parafusos e tampas em falta em polietileno para protegdao dos parafusos.

Pintura pegas em metal que se encontram com desgaste.

Betumar fissuras e aplica¢do de tratamento de madeira na estrutura principal das casinhas.
Levantamento/recolocac¢do de placas de piso de forma a reajustar as placas de piso, de forma a colmatar as

fissuras existentes entre elas.

Piso Amortecedor de Queda43mm
Fornecimento, e instalacdo de 10 placas de piso amortecedor de queda, de 100 x 100 cm fabricado segundo a

norma Inglesa BS7188 e EN 1177 de 43 mm de espessura, cor verde, para uma altura de queda critica de 140 cm.
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Painel Informativo

Fornecimento e instalacdo de painel informativo fabricado em chapa de aluminio de 1,5 mmlacado a branco e
informagdo a vinil (a fornecer posteriormente) com prumo em ferro com tratamento anticorrosivo e
galvanizagdo por imersdo a quente, de acordo com a norma EN Ferro: ISSO 1461, sendo chumbado com betdao

para fixagdo ao solo, parafusos e acessérios em ago zincado.

5. Parque Infantil do Centro Escolar de S. Faustino

Conservagdo e reparagdo dos seguintes equipamentos:

-1 Unidade Recreio com Escorrega

-1 Casinha

- Piso Amortecedor de Queda

Limpeza/ lavagem e higienizagdo dos equipamentos e piso amortecedor de queda com maquina de pressio,
incluindo remocgdo para vazadora de todos os detritos, reaperto geral de todo o equipamento. Colocagdo de
parafusos e tampas em falta em polietileno para protecdo dos parafusos. Pintura pegas em metal que se
encontram com desgaste.

Fornecimento e colocagdode2 postes de 9x9 cm com perfil de trevo de 4 folhas com 1,50 metros de altura, para
instalacdo nas escadas de acesso a torre do escorrega. Postes com tampa de protecdo nas extremidades.
Betumar fissuras e aplicagdo de tratamento de madeira na estrutura principal da casinha.
Levantamento/recolocacdo de placas de piso, de forma a reajustar as placas de piso e colmatar as fissuras

existentes entre elas.

Piso Amortecedor de Queda 43mm
Fornecimento, e instalagdo de 10 placas de piso amortecedor de queda, de 100 x 100 cm fabricado segundo a
norma Inglesa BS7188 e EN 1177 de 43 mm de espessura, cor vermelho, para uma altura de queda critica de 140

cm.

Painel Informativo

Fornecimento e instalagdo de painel informativo fabricado em chapa de aluminio de 1,5 mm lacado a branco e
informagcdo a vinil (a fornecer posteriormente) com prumo em ferro com tratamento anticorrosivo e
galvanizagdo por imersdao a quente, de acordo com a norma EN Ferro: ISSO 1461, sendo chumbado com betdo

para fixacdo ao solo, parafusos e acessérios em ago zincado.

6. Parque Infantil do Centro Escolar_de Ponte

Conservagao e reparac¢ao dos seguintes equipamentos:
-1 Unidade Recreio com Escorrega

-2 Casinhas
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-4 Balancins

- Piso Amortecedor de Queda

-1 Painel Informativo

Limpeza/ lavagem e higienizagdo dos equipamentos e piso amortecedor de queda com maquina de pressdo,
incluindo remocdo para vazadora de todos os detritos, reaperto geral de todo o equipamento. Colocagdo de
parafusos e tampas em falta em polietileno para prote¢do dos parafusos. Pintura pegas em metal que se
encontram com desgaste. Betumar fissuras e aplica¢cdo de tratamento de madeira na estrutura principal da
casinha.Soldar2 mesas nointerior das casinhas esua fixa¢do. Reajustede placas depiso de forma a colmatar as

fissuras existentes entre elas. Execu¢do de novo chumbadouro para fixagdo de painel informativo existente.
Piso Amortecedor de Queda 43mm
Fornecimento, e instalagdo de 10 placas de piso amortecedor de queda, de 100 x 100 cm fabricado segundo a

norma Inglesa BS7188 e EN 1177 de 43 mm de espessura, cor verde, para uma altura de queda critica de 140 cm.

7. Parque Infantil da Escola da Vinha - Atdes

Conservagdo e reparag¢do dos seguintes equipamentos:

-1 Unidade Recreio com Escorrega e Escalada

-1 Casinha

-1 Escalada deindio

- Sobe e Desce

- Piso Amortecedor de Queda

Limpeza/ lavagem e higienizacdo dos equipamentos e piso amortecedor de queda com maquina de press3o,
incluindo remocdo para vazadora de todos os detritos, reaperto geral de todo o equipamento. Colocagdo de
parafusos e tampas em falta em polietileno para protegdo dos parafusos. Fornecimento e coloca¢do de tampas
de protegdo nas extremidades dos 4 postes das escadas pertencentes a Unidade de Recreio. Pintura pegas em
metal que se encontram com desgaste. Betumar fissuras e aplicagdo de tratamento de madeira na estrutura
principalda casinha.Soldar estrutura central do sobe e desce que se encontra danificada. Reajuste de placas de
pisode forma a colmatar as fissuras existentes entre elas. Execugdao de novo chumbadouro para fixagdo depainel

informativo existente.

Piso Amortecedor de Queda 43mm
Fornecimento, e instalacdo de 110 placas de piso amortecedor de queda, de 100 x 100 cm fabricado segundo a

norma Inglesa BS7188 e EN 1177 de 43 mm de espessura, cor verde, para uma altura de queda critica de 140 cm.
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Clausula 21.2

Condi¢oes de fornecimento

Todos os equipamentos em caderno de encargos devem estar devidamente certificados em conformidade com

as normativas EN 1176 e EN 1177;

Os concorrentes devem entregar os catdlogos dos equipamentos novos, devidamente identificados, bem como
as suas caracteristicas;

De acordocom a legislagdo em vigor devera ter-se em atengdo as distancias de segurancga obrigatdrias entre os
equipamentos.

O servigo inclui transporte de todos os residuos para vazadouro préprio.

Clausula 22.2
Especificagdes técnicas
Nos termos e para cumprimento ao dispostonon.2 8 do artigo49.2 do Codigo dos Contratos Publicos, é proibida
afixacdodeespecificacdes técnicas que fagam referéncia a um fabricante ou uma proveniéncia determinados, a
um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou modelos e a uma dada origem ou produgéo, que tenha
por efeito favorecer ou eliminar determinadas entidades ou determinados bens, pelo que toda e qualquer
referéncia no presente procedimento ao abrigo do exposto é meramente indicativa, considerando-se sempre

essa indicagdo como sendo “do Tipo” ou “Equivalente”, de acordo com estabelecido no n.29 do mesmo artigo.
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