Municipio de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/15

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"

1 ESTALEIRO E SEGURANCA
1 11 Montagem, desmontagem e manutengdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pegas escritas e desenhadas.
2 1.2 Elaboragdo do Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagdo de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1

nomeadamente a rectificacdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.

4 (1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.
5 15 Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupcdo de trafego incluindo | UN 1
semaforizagdo provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 DEMOLICOES
6 21 Demolicdo de 4 sumidouro existente manual/ mecénica, incluindo sondagem manual cuidada da conduta de &gua existente no local, incluindo carga e transporte a|vg 1
vazadouro dos materiais resultantes dessa demolig&o.
7 2.2 Desativacdo de tubagem existente enterrada vg 1
8 2.3 Demolicdo de Bocas de lobo existente, carga e transporte a vazadouro das mesmas UN 2
9 2.4 Ligacéo das manilhas a caixa de visita existente, incluindo demolicédo da parede, correcéo do fundo e rejuntamento. UN 1
3 MOVIMENTO DE TERRAS
10 (3.1 Fresagem de pavimento existente em vala numa espessura de 0,05, incluindo carga, transporte e colocac@o dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagdo por | m2 205,5
depdsito
11 (3.2 Levantamento de pavé existente manulamente junto dos muros , incluindo carga em maquina de pequeno porte, descarga em camido e transporte a vazadouro vg 1
12 |33 Demolicdo de calgcada grada em pavimento , incluindo a recuperacdo da pedra de calcada para posterior aplicacdo no local da obra, incluindo;Desmonte,carga e | m2 26

descarga no estaleiro da obra e armazenamento da pedra de calcada; carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construgdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito
em vazadouro e 10% para empolamento. todoas os trabalhos e acessorios inerentes.

13 (3.4 Escavacao e aterro de terreno para chegar a cotas de implantacdo de largo/ escadas e corredor de acesso a Rua aquilino Ribeiro que tera de ser cheio a meio para | vg 1

ganhar pendente pois atualmente esta de nivel.
4 PAVIMENTAGCAO

14 |41 Fornecimento e aplicagdo de camada de toutvenant com 0,20 mts de espessura, com caracteristicas de sub-base em vala na Rua Aquilino Ribeiro , incluindo rega e [ m2 255
compactacao.

15 4.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de toutvenant com 0,20 mts de espessura, com caracteristicas de base em vala na Rua Aquilino Ribeiro, incluindo rega e | m2 255
compactacao.

16 (4.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de binder ACREGBIN3550MBD em vala com 0,06 mts de espessura apés compactacao m2 255

17 (4.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste AC12SRUFREG3550BB, em vala com 0,05 mts m2 255
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18 (4.5 Rega de colagem m2 255

19 (4.6 Rega de Impregnacéo m2 255

20 |4.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout venat com 0,15m de espessura em base de fundo de caixa para calgada milda nova a executar entre a Rua Fernando | m2 152
pessoa ( largo ) e o final do arruamento pedonal Rua Aquilino Ribeiro entre dois muros incluindo a sua compactacao e todos os trabalhos e equipamentos inerentes (
Trabalho manula/ equipamento pequeno porte)

21 |48 Fornecimento e aplicacdo de calgada em cubos de pedra cinzenta identica a existente com 0.06x0.06X0,06m em largo e corredor de acesso entre Rua Fernando Pessoa | m2 152
e Rua Aquilino Ribeiro; almofada com 0,10m de espessura média em pé de pedra para assentamento da calgada; rejuntamento com po de pedra e cimento ao trago 1:7;
compactacdo; e todos os materiais e trabalhos necessarios.

22 |49 Fornecimento e colocagéo de lancil de betdo tipo L5 da Cavan ou equivalente com 0.12x0.25x1.00m, em execuc¢édo de lancos de escada incluindo abertura de valas, | ml 30
fundag6es em betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios.

23 |4.10 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout venat com 0,15m de espessura em vala para posterior assentamento de cal¢ada grada em zona de estacionamento m2 26

24 1411 Reposicdo de calcada Grada previamente levantada Rua Aquilino Ribeiro em vala ; almofada com 0,10m de espessura média em p6 de pedra para assentamento da | m2 26
calcada; rejuntamento com po de pedra e cimento ao traco 1:7; compactagdo; e todos os materiais e trabalhos necessarios.

5 REDE PLUVIAL

25 |51 Escavacdo em abertura de vala cuidada, com recurso a trabalho manual e maquina de pequeno porte devido ao espacgo reduzido entre muros desde a Rua Fernando | m3 125
Pessoa até a Rua Aquilino Ribeiro

26 |5.2 Escavacdo mecanica na Rua Aquilino Ribeiro em abertura para instalagdo de manilhas em betédo, com recurso a giratéria de pneus. m3 229,2

27 |5.3 Remocgédo dos produtos escavados a depdsito para evitar o depésito de terras na estrada, carga e descarga em deposito provisdrio e carga e descarga de volta a obra, | m3 442,75
incluindo empolamento de 25%.

28 |54 Fornecimento e aplicagdo de areia em envolvimento da tubagem, incluindo camada no assentamento e protecao m3 134,29

29 |55 Aterro da vala com produtos da escavacgéo, até altura das camadas de pavimento. m3 162,11

30 |5.6 Aterro da vala em travessia de tout-venant com adicdo de cimento, até altura das camadas de pavimento m3 6

31 |57 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m3 280,64

32 |58 Fornecimento e implantacéo de caixas de visita pré-fabricadas circulares, até 1,50 m de profundidade, com fecho de tampa circular estqnque, com bloqueio e aro de ferro | UN 5
fundido, classe D-400.

33 |59 Fornecimento e aplicagdo de manilhas pré-fabricadas de betéo, de diamtro 400 mm, reforgadas, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 150

34 |5.10 Fornecimento e aplicagdo de tubos em PVC corrugado ciam. 200 mm, em ramais de ligagdo de sumidouros na Rua Aquilino Ribeiro, incluindo todos os trabalhos | ml 30
necessarios de movimento de terras.

35 |5.11 Fornecimento e aplicagdo de tubos em PVC corrugado ciam. 250 mm, para ligacdo dos sumidouros da curva da Rua Fernando Pessoa a primeira caixa da rede, [ ml 30
incluindo todos os trabalhos necessarios de movimento de terras .

36 |5.12 Fornecimento e aplicagéo de tubos em PVC corrugado diam. 315 mm, na ligacédo desde a primeira caixa até a Rua Aquilino Ribeiro, todos os trabalhos de méo de obra e | ml 51
equipamento necessario para o efeito.

37 |5.13 Execucéo de sumidouros em modulos de betdo com fundo e caixa de areia incluindo grelha em FFD Classe C250, todos os trabalhos ede méo de obra e equipamento. UN 14
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