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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"
 1 ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,

conforme peças escritas e desenhadas.
vg 1

2 1.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

4 1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 1

5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo
semaforização provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 1

 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Demolição de 4  sumidouro existente manual/ mecânica, incluindo sondagem manual cuidada da conduta de água existente no local, incluindo carga e transporte a

vazadouro dos materiais resultantes dessa demolição.
vg 1

7 2.2 Desativação  de tubagem existente enterrada vg 1
8 2.3 Demolição de Bocas de lobo existente, carga e transporte a vazadouro das mesmas UN 2
9 2.4 Ligação das manilhas à caixa de visita existente, incluindo demolição da parede, correção do fundo e rejuntamento. UN 1
 3 MOVIMENTO DE TERRAS

10 3.1 Fresagem de pavimento existente em vala numa espessura de 0,05, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por
depósito

m2 205,5

11 3.2 Levantamento de pavê existente manulamente junto dos muros , incluindo carga em maquina de pequeno porte, descarga em camião e transporte a vazadouro vg 1
12 3.3 Demolição de calçada grada em pavimento , incluindo a recuperação da pedra de calçada para posterior aplicação no local da obra, incluindo;Desmonte,carga e

descarga no estaleiro da obra e armazenamento da pedra de calçada; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito
em vazadouro e 10% para empolamento. todoas os trabalhos e acessorios inerentes.

m2 26

13 3.4 Escavação e aterro de terreno para chegar a cotas de implantação de largo/ escadas  e corredor de acesso à Rua aquilino Ribeiro que terá de ser cheio a meio para
ganhar pendente pois atualmente está de nível.

vg 1

 4 PAVIMENTAÇÃO
14 4.1 Fornecimento e aplicação de camada de toutvenant com 0,20 mts de espessura, com caracteristicas de sub-base em vala na Rua Aquilino Ribeiro , incluindo rega e

compactação.
m2 255

15 4.2 Fornecimento e aplicação de camada de toutvenant com 0,20 mts de espessura, com caracteristicas de base em vala na Rua Aquilino Ribeiro, incluindo rega e
compactação.

m2 255

16 4.3 Fornecimento e aplicação de camada de binder ACREGBIN3550MBD em vala com 0,06 mts de espessura após compactação m2 255
17 4.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC12SRUFREG3550BB, em vala com 0,05 mts m2 255

Largo da Sé, nº. 13
Telef. 289870870 / Fax. 289870039
www.cm-faro.pt Página 1 de 2



Município de Faro
Procedimento 2021/CCPE/OP/15

18 4.5 Rega de colagem m2 255
19 4.6 Rega de Impregnação m2 255
20 4.7 Fornecimento e aplicação de camada de tout venat com 0,15m de espessura em base de fundo de caixa para calçada miúda nova a executar entre a Rua Fernando

pessoa ( largo ) e o final do  arruamento pedonal  Rua Aquilino Ribeiro entre dois muros incluindo a sua compactação e todos os trabalhos e equipamentos inerentes (
Trabalho manula/ equipamento pequeno porte)

m2 152

21 4.8 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de pedra cinzenta identica á existente com 0.06x0.06X0,06m em largo e corredor de acesso entre Rua Fernando Pessoa
e Rua Aquilino Ribeiro; almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento da calçada; rejuntamento com po de pedra e cimento ao traço 1:7;
compactação;  e todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 152

22 4.9 Fornecimento e colocação de lancil de betão tipo L5 da Cavan ou equivalente com 0.12x0.25x1.00m, em execução de lanços de escada incluíndo abertura de valas,
fundações em betão e todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 30

23 4.10 Fornecimento e aplicação de camada de tout venat com 0,15m de espessura em vala para posterior assentamento de calçada grada em zona de estacionamento m2 26
24 4.11 Reposição de calçada Grada  previamente levantada  Rua Aquilino Ribeiro em vala ; almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento da

calçada; rejuntamento com po de pedra e cimento ao traço 1:7; compactação;  e todos os materiais e trabalhos necessários.
m2 26

 5 REDE PLUVIAL
25 5.1 Escavação em abertura de vala cuidada, com recurso a trabalho manual e máquina de pequeno porte devido ao espaço reduzido entre muros desde a Rua Fernando

Pessoa até à Rua Aquilino Ribeiro
m3 125

26 5.2 Escavação mecánica na Rua Aquilino Ribeiro em abertura para instalação de manilhas em betão, com recurso a giratória de pneus. m3 229,2
27 5.3 Remoção dos produtos escavados a depósito para evitar o depósito de terras na estrada, carga e descarga em depósito provisório e carga e descarga de volta à obra,

incluindo empolamento de 25%.
m3 442,75

28 5.4 Fornecimento e aplicação de areia em envolvimento da tubagem, incluindo camada no assentamento e proteção m3 134,29
29 5.5 Aterro da vala com produtos da escavação, até altura das camadas de pavimento. m3 162,11
30 5.6 Aterro da vala em travessia de tout-venant com adição de cimento, até altura das camadas de pavimento m3 6
31 5.7 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m3 280,64
32 5.8 Fornecimento e implantação de caixas de visita pré-fabricadas circulares, até 1,50 m de profundidade, com fecho de tampa circular estqnque, com bloqueio e aro de ferro

fundido, classe D-400.
UN 5

33 5.9 Fornecimento e aplicação de manilhas pré-fabricadas de betão, de diamtro 400 mm, reforçadas, incluindo todos os trabalhos necessários. ml 150
34 5.10 Fornecimento e aplicação de tubos em PVC corrugado ciam. 200 mm, em ramais de ligação de sumidouros na Rua Aquilino Ribeiro, incluindo todos os trabalhos

necessários de movimento de terras.
ml 30

35 5.11 Fornecimento e aplicação de tubos em PVC corrugado ciam. 250 mm, para ligação dos sumidouros da curva da Rua Fernando Pessoa à primeira caixa da rede,
incluindo todos os trabalhos necessários de movimento de terras .

ml 30

36 5.12 Fornecimento e aplicação de tubos em PVC corrugado diam. 315 mm, na ligação desde a primeira caixa até à Rua Aquilino Ribeiro, todos os trabalhos de mão de obra e
equipamento necessário para o efeito.

ml 51

37 5.13 Execução de sumidouros em modulos de betão com fundo e caixa de areia incluindo grelha em FFD Classe C250, todos os trabalhos ede mão de obra e equipamento. UN 14
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