
Câmara Municipal do Funchal
Procedimento 39/DIE/DEE/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 ELEMENTOS GERAIS
 0.1 ESTALEIRO
1 0.1.1 Montagem  e desmonte de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, acessos e regularização de terrenos e pavimentos e manutenção das

condições de estaleiro durante a obra conforme caderno de encargos e legislação em vigor.
UN 1

 0.2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
2 0.2.1 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra, incluindo os honorários do técnico de segurança durante a duração da

obra.
UN 1

 0.3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS
3 0.3.1 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e respetivas implementações. UN 1
 0.4 PLACAS DE OBRA
4 0.4.1 Fornecimento e instalação de placas sinalizadoras e informativas da realização da obra, em locais a indicar pela Fiscalização, de acordo com modelo a fornecer pelo

dono da obra (dimensões 1.50x1.00).
UN 2

 1 ELEMENTOS ESPECÍFICOS
 1.1 Infraestruturas existentes
 1.1.1 Intervenção para reparação pontual da rede de águas e sistemas de incêndio existentes. (ver desenhos complementares de especialidades)
5 1.1.1.1 Inspeção inicial e ensaio de carga regulamentar de rede de água e incêndio no final da intervenção para verificação das condições de instalação dos sistemas de águas

e incendios sob pressão.
UN 1

 1.1.1.2 Intervenções pontuais nos troços de conduta de água danificados ou com sinais visiveis de corrosão nas zonas de contacto com lajes, paredes e outras, em betão, ou nas
proximidades destes, incluindo abertura de roços  quando necessário, substituição de troços pontuais destas condutas quando, instalação de sistema de proteção passiva  às
tubagens  contra eletrolise ou corrosão por intermédio de mangas plasticas  nas zonas  de atravessamento de superficies de betão, em material isolante de PVC ou equivalente,
incluindo trabalhos complementares necessários.6 1.1.1.2.1 Nos troços de patologias de condutas de água sob pressão com sinais visiveis de corrosão, em atravessamentos de paredes ou lajes (ver fotos 116, 121, 123, 126, 129,
134, 135, 140, 146, 147, 148).

UN 15

7 1.1.1.2.2 Em zonas criticas do traçado das condutas de águas das  quais carecem de alterações ao seu traçado para melhoria do funcionamento da rede  de águas (ver fotos 117,
118, 119, 120, 123, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136).

UN 15

8 1.1.1.2.3 Anulação dos traçados de condutas de água em zonas pontuais para compatibilizar com as funções destes espaços, incluindo acescimo ou remoção de troços de
conduta, se necessário, e todos trabalhos necessários (120, 124, 125, 144).

UN 5

 1.1.1.2.4 Preparação de superficies e pintura de todas as condutas de água à vista, com tinta CIN AC Thane ou equivalente em duas demãos, incluindo preparação e  primario:
9 1.1.1.2.4.

1
Em condutas a vista de 0,5 \" até 1 \", incluindo preparação de superficies, meios de  elevação e trabalhos complementares necessários. ml 100

10 1.1.1.2.4.
2

Em condutas a vista de 1,5 \" até 2,5 \", incluindo preparação de superficies, meios de  elevação e trabalhos complementares necessários. ml 655

11 1.1.1.2.4.
3

Em condutas a vista de 3 \" e superior, incluindo preparação de superficies, meios de  elevação e trabalhos complementares necessários. ml 220

 1.1.2 Rede de águas residuais obsoleta - Piso 0  junto à entrda da Rua Latino Coelho (futura zona de restauração) - (ver desenhos Especialidades - Rede de Águas Residuais / Pluviais)
12 1.1.2.1 Corte e levantamento de pavimento através de meios mecânicos e manuais nas zonas de intervenção - restauração, incluindo transporte de residuos a vazadouro (ver

fotos 38 a 40).
m2 100
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13 1.1.2.2 Escavação manual em terreno de qualquer natureza para abertura de valas, incluindo demolições, desvio de infarestruturas existentes, entivação, rebaixamento do nivel
freático quando necessário, drenagem e todos os trabalhos necessários à boa execução da obra incluindo colocação de condutas provisórias para garantir o
funcionamento da rede (ver fotos 38 a 40).

m3 55

14 1.1.2.3 Fornecimento e colocação de pó de pedra, para execução do leito de assentamento das tubagens novas devidamente regada e compactada, incluindo colocação de fita
plástica sinalizadora de cor azul (ver fotos 38 a 40).

m3 6

15 1.1.2.4 Execução de aterro da vala com terra cirandada, incluindo baldeação e compactação por camadas de 0,20 m de espessura (ver fotos 38 a 40). m3 45
16 1.1.2.5 Fornecimento e colocação de tubagem PVC de 400 mm PN6, em vala, incluindo ligações a redes existentes e trabalhos acessórios (ver fotos 38 a 40). ml 35
17 1.1.2.6 Reparação e reposição de caixas de visita existentes no local,  nas condições idênticas às previamente existentes, incluindo fornecimento de todos os materiais e

acessórios, carga, transporte, descarga, vibração, compactação, cura e todos os trabalhos necessários à sua boa execução (ver fotos 38 a 40) AR 29 e AR31.
UN 5

18 1.1.2.7 Reposição de pavimento interior nesta zona nas condições idênticas às previamente existentes, em conformidade com as restantes peças do projeto incluindo
fornecimento de todos os materiais carga, transporte, descarga, vibração, compactação, cura e todos os trabalhos necessários à sua boa execução (ver fotos 38 a 40)- 
AR29 e AR31.

m2 100

19 1.1.2.8 Reposição de pavimento do passeio exterior em caçada portuguesa e calçada de basalto no arruamento, nas condições idênticas às previamente existentes,  incluindo
fornecimento de todos os materiais carga, transporte, descarga, vibração, compactação, cura e todos os trabalhos necessários à sua boa execução (ver   AR/P 10 e 12 ).

m2 25

20 1.1.2.9 Transporte para aterro ou para vazadouro dos produtos da escavação excedentes das valas e do levantamento dos pavimentos, incluindo carga, descarga,
espalhamento e eventual indeminização por deposito. Empolamento de 20%.

m3 11

 1.1.3 Fornecimento e colocação de tampa redonda, modelo ultra, de ferro fundido de classe B125 do tipo Fucoli ou equivalente de diâmetro nominal de 600 mm, com inscrição
\"Saneamento\" e \"Câmara Municipal do Funchal\", incluindo todos os trabalhos de remoção das antigas, fixação e outros complementares (ver desenhos Especialidades - Rede de
Águas Residuais / Pluviais e Memoria Descritiva):

21 1.1.3.1 Piso 0 UN 5
22 1.1.3.2 Piso 1 UN 4
 1.1.4 Intervenção para melhoramento da rede de águas pluviais existente no interior do mercado (ver desenhos Especialidades - Rede de Águas Residuais / Pluviais e Memoria

Descritiva): 1.1.4.1 Fornecimento e colocação de grelha e aro com dimensões de 0,20 x 0,20m, em ferro fundido de classe A15, do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de fixação e
outros complementares:

23 1.1.4.1.1 Nas caleiras de recolha de aguas do Piso 0 UN 45
24 1.1.4.1.2 Nas caleiras de recolha de aguas do Piso 1 UN 25
 1.1.4.2 Fornecimento e colocação de grelha e aro com dimensões de 0,40 x 0,20m em ferro fundido de classe C250, do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de fixação e

outros complementares:
25 1.1.4.2.1 Nas zonas  de recolha de aguas do Piso 0 UN 10
26 1.1.4.2.2 Nas zonas  de recolha de aguas do Piso 0 UN 4
 1.1.4.3 Fornecimento e colocação de grelha com barras em disposição vertical em aço inox do tipo Topeca ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de fixação e outros

complementares:27 1.1.4.3.1 Em admissões de tubos de queda - Piso 1 UN 5
28 1.1.4.4 Fornecimento e instalação de ralos de pinha em plástico do tipo topeca ou equivalente para diâmetros entre 75 a 125mm, incluindo todos os trabalhos complementares,

em tubos de queda de pavimentos e coberturas.
UN 12

 1.1.5 Limpezas Rede de águas pluviais (ver desenhos Especialidades - Rede de Águas Residuais / Pluviais  - AR/P):
29 1.1.5.1 Inspeção e limpeza de toda a rede de águas pluviais, como sejam tubos de queda, grelhas de pavimento e parede, sarjetas, com recurso a injecção de água em conduta

flexivel sob pressão ou com recurso a meios mecanicos quando necessário.
UN 1

 1.1.6 Intervenção para execução de um separador de gorduras  enterrado  junto à nova zona de restauração,   de acordo com os elementos de projecto anexos (ver desenhos
Especialidades - Rede de Águas Residuais / Pluviais - AR/P ):

30 1.1.6.1 Abertura e fecho de vala para colocação de separador de gorduras de serventia aos restaurantes no passeio exterior da Rua Latino Coelho , incluindo transporte de
rsiduos excedentes a vasadouro.

m3 10
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31 1.1.6.2 Fornecimento e montagem de  separador de gorduras tipo \"ACO\", em polietileno de alta densidade, com capacidade para 995 l, incluindo  ligações,  tampa superior em
ferro fundido N400, de 600 mm,   alarme de nivel de gorduras, instalação electrcia associada , reposição dos pavimentose calçada e todos os trabalhos necessários -  ver
rede de esgotos piso 0 ( AR/P 10 e 12).

UN 1

 1.1.7 Intervenção para reparação dos equipamentos e sistemas hidraulicos de água quente, incluindo caldeiras, paineis solares e bombas hidraulicas (ver desenhos Especialidades -
Rede de Incêndios / Água Potável e peças complementares)  :

32 1.1.7.1 Revisão de condutas de água, acessórios  e equipamentos de segurança desde os colectores solares na cobertura do edificio até aos tanques de armazenamento no
piso 0, incluindo reparação das fixações das condutas, substituição de mangas de isolamento termico, trabalhos acessórios e identificação de condutas (ver fotos 24, 122
e 123) - corredor tecnico Piso 0.

UN 1

33 1.1.7.2 Revisão e reparação  do tanque de armazenamento e permutador de calor  no piso 0,  revisão e reparação da sua instalação electrica, bombas de recirculação  e todos
trabalhos necessários ao seu bom funcionamento (ver fotos 24, 122 e 123) - corredor tecnico Piso 0.

UN 1

 1.1.8 Rede de aguas para lavagem de pavimentos proveniente da cisterna - água sob pressão (ver desenhos Especialidades - Rede de Incêndios / Água Potável e peças
complementares):34 1.1.8.1 Inspeção e revisão ao grupo de eletrobombas submersíveis e responsáveis por aduzir a cisterna com água proveniente do reservatório existente no sub solo da praça do
peixe, incluindo testes finais - piso 0/praça do peixe.

UN 1

35 1.1.8.2 Inspeção e  revisão   ao grupo de eletrobombas da casa  de máquinas à superficie no piso 0, para distribuição de água sob pressão no circuito nomeadamente
verificação do estado  das peças de desgaste destas (ver fotos 119).

UN 1

36 1.1.8.3 Fornecimento e instalação de bomba doseadora eletromagnética analógica usada para dosagem de produtos químicos do tipo Seko Kronos ou equivalente, incluindo
tanque de quimico,  a instalar na cisterna por forma a tratar a água que posteriormente é utlizada diariamente na lavagem da praça do peixe, entre bancadas, pavimento
e poços de lavagem por forma a garantir a maior segurança alimentar e de salubridade do espaço (ver fotos 119).

UN 1

 1.1.9 Intervenção para revisão da rede de quadros electricos  internos e intervenções pontuais na rede da CMF no mercado nomeadamente pinturas da caixa e portadas, identificação da
caixa e dos ramais internos e fixação de um manual informativo com indicação dos utilizadores respectivos  em cada  quadro (ver desenhos Especialidades - Rede Eléctrica):

37 1.1.9.1 Quadros electricos da CMF. UN 12
38 1.1.9.2 Quadros electricos da EEM. UN 12
 1.1.10 Intervenção para requalificação das luminarias interiores da praça do peixe melhoria de consumos  e aumento de luminosidade destas (ver desenhos Especialidades - Rede

Eléctrica):39 1.1.10.1 Lampadas led  de tecto da LUXCONCEPT ref: LC-IND de 50 w ou equivalente  no interior da praça do peixe UN 60
 1.2 Pavimentos, paredes e tectos
 1.2.1 Reparação pontual dos pavimentos das zonas deterioradas nos pisos 0 e 1, incluindo reposição de revestimentos  de superficies (ver desenhos Especialidades - Escadarias /

Toldos): 1.2.1.1 Fornecimento e aplicação de pintura antiderrapante do tipo industrial em duas demãos, a aplicar em degraus (espelho e cobertor) + sílica de 0,1-0,3 mm, RAL 3009, incluindo
preparação de superficies do existente e outros trabalhos complementares necessários:

40 1.2.1.1.1 Piso 0 - Piso 1 (ver fotos 108). m2 256
41 1.2.1.1.2 Piso 1 - Piso 2 (ver fotos 111 a 114). m2 112
 1.2.1.2 Inspeção dos pavimentos  e reparações pontuais de superficies danificadas    com material  ceramico identico ou  argamassas de base betão de alta resistencia, sem remoçao do

existente, incluindo aditivos de fixação, corantes  e todos trabalhos complementares necessários:
42 1.2.1.2.1 Nos pavimentos da peixaria - Piso 0 m2 650
43 1.2.1.2.3 Nos pavimentos dos acessos e corredores - Piso 1 m2 350
44 1.2.1.2.4 Nos pavimentos dos corredores tecnicos e antiga zona de lavagem de peixe  - Piso 0 m2 195
 1.2.2 Intervenção de reparação das caleiras abertas de recolha de água dos pavimentos interiores, nomeadamente remoção de material destacado, reposição, reparações pontuais   (ver

desenhos Especialidades - Rede de Águas Residuais / Pluviais):
 1.2.2.1 Reparação de caleira, incluíndo limpeza da superficie com remoção mecanica pontual em zonas danificadas aplicação de jacto de água a alta pressão, fornecimento e aplicação de

argamassa com aditivo  de aderencia, selante e pigmento de côr equivalente ao existente para acabamento vidrado , à talocha inglesa, incluindo todos os trabalhos
complementares necessários:45 1.2.2.1.1 Piso 0 ml 404

46 1.2.2.1.2 Piso 1 ml 310
 1.2.2.2 Fornecimento e colocação de grelha e aro do tipo aco self200 ou equivalente em ferro fundido, de classe A15 (carga de controle de  15 kN, zonas utilizadas exclusivamente por

peões), nas zonas de caleiras abertas com atravessamento de peões, incluindo apoio de construção civil e todos os trabalhos de fixação e complementares, em locais  a definir
pelo dono de obra.
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47 1.2.2.2.1 Piso 0 ml 100
48 1.2.2.2.2 Piso 1 ml 200
49 1.2.2.3 Abertura e fecho de vala,  colocação de caleiras e grelhas novas com 0,20 m largura, grelha e aro do tipo aco self200 ou equivalente em ferro fundido, de classe A15

(Carga de controle de  15 kN), incluindo ligações á caixa de visita mais proxima  , assinaladas a cor VERDE na praça do peixe e zona comercial de restauração,  definir
pelo dono de obra (ver fotos 34; 36 e 37).

ml 60

 1.2.3 Intervenção de pinturas interiores do edificio no piso 0 e piso 1:
 1.2.3.1 Fornecimento e aplicação de pintura  com duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica do tipo 12-220 CINACRYL da CIN, ou equivalente, incluindo meios de elevação, limpeza e

raspagem de tintas soltas, regularização das superfícies, e uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, de acordo com as tonalidades existentes:
50 1.2.3.1.5 Pilares circulares existentes no  hall interior do piso 0 e fachada principal do mercado, pintados na côr cinza, côr RAL a definir pela fiscalização. m2 275
 1.2.4 Intervenção de reparação e pinturas das portadas exteriores e interiores, guardas metalicas e elementos de serralharia existentes:

51 1.2.4.1 Reparações pontuais de corrosão existente, incluindo trabalhos de serralharia e pinturas, , fornecimento e aplicação manual de duas demãos de esmalte do tipo CIN
AC-thane ou equivalentes sobre base primario em portadas exteriores nos pontos danificados e oxidados, substituição de fechaduras por outras com modelos
uniformizados em todas as entradas do mercado e todos os trabalhos acessórios necessários ao bom funcionamento e  de acordo com as instruções da fiscalização.

UN 8

 1.2.4.2 Reparações pontuais de corrosão existente, fornecimento e aplicação manual de duas demãos de esmalte do tipo CIN AC-thane ou equivalente nos vãos de janelas dos alçados, e
na cor de acordo com o existente, com prévia lixagem mecânica do existente e tratamento de zonas corroídas, primário e demais trabalhos complementares, incluindo meios de
elvação e trabalhos acessórios.:

52 1.2.4.2.1 Rua Latino Coelho m2 390
53 1.2.4.2.2 Rua Brigadeiro Oudinot m2 192
54 1.2.4.2.3 Rua Hospital Velho m2 264
55 1.2.4.2.4 Rua da Boa Viagem m2 312
 1.2.4.3 Fornecimento e aplicação manual de duas demãos de esmalte  do tipo CIN Cinofer ou equivalente nas guardas das escadas e varandas, cor de acordo com o existente, com prévia

lixagem mecânica do existente, tratamento de zonas corroídas e aplicação de primário, e demais trabalhos complementares incluindo meios de elevação, preparação e trabalhos
acessórios (ver guardas das Escadarias  e varandas ):

56 1.2.4.3.1 Piso 0 + piso intermedio ml 80
57 1.2.4.3.2 Piso 1 ml 30
58 1.2.4.3.3 Piso 2 ml 200
 1.2.5 Intervenção para  reparações, pequenas alterações  e pinturas dos serviços administrativos; WC\'s do piso 2 (ver desenhos Serviços Administrativos - Piso 2) (ver fotos 94 a 98):

59 1.2.5.1 Fornecimento e montagem de movel/balcão de atendimento em madeira MDF hidrofobo, lacado a branco, com duas prateleiras inferiores, lacado a branco, incluindo
todos os trabalhos complementares.

UN 2

 1.2.5.2 Fornecimento e montagem de loiças sanitárias do tipo Roca ou equivalente no WC do serviço administrativo, na cor a definir em obra, incluindo parafusos de fixação, selagem de
juntas, ligações e todos os trabalhos necessários:

60 1.2.5.2.1 Lavatório com tampo em pedra granito preto polido,  incluindo acessórios, reforços de fixação metalicos e montagem para uma boa utilização. UN 2
61 1.2.5.2.2 Sanita, modelo Meridian, incluindo tanque e tampa lacada, adaptações e acessórios. UN 2
 1.2.5.3 Fornecimento e montagem de torneiras de monocomando do tipo Roca ou equivalente no WC do serviço administrativo, cromadas, incluindo parafusos de fixação, selagem de

juntas, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários:
62 1.2.5.3.1 No Lavatório com tampo em pedra granito preto polido,  incluindo acessórios e montagem. UN 2
 1.2.5.4 Fornecimento e aplicação de pintura, com duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica do tipo VinylSoft da CIN, ou equivalente, no WC do serviço administrativo, incluindo

preparação de superficies , regularização e uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, de acordo com as tonalidades definidas no mapa de
acabamentos:63 1.2.5.4.1 Paredes interiores dos serviços administrativos e WC m2 165

64 1.2.5.4.2 Teto dos serviços administrativos e WC m2 65
65 1.2.5.5 Execução de reparação pontual de tabuas de pavimento de madeira maciça do serviço administartivo, reforço pontual das peças mestras deste e substituição de peças

danificadas,  afagamento superficial  integral   e formação posterior de camada de protecção acetinada composta por  primário selante e duas demãos de acabamento
com verniz maritimo em toda a superficie.

m2 50
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 1.2.5.6 Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico não polido do tipo Margres ou equivalente na casa de banho , série técnica, na cor a definir, 0,40mx0,40m, incluindo cimento
cola, betumagem de juntas e todos os trabalhos necessários:

66 1.2.5.6.1 WC dos serviços administrativos - piso 2 m2 15
 1.2.6 Fornecimento e aplicação de pintura, com duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica do tipo VinylSoft da CIN, ou equivalente, incluindo limpeza e raspagem de tintas soltas,

regularização das superfícies, uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, de acordo com as tonalidades existente no local dos WC´s Públicos - Piso 1
67 1.2.6.1 Paredes interiores dos WC\'s publicos - piso 1 m2 50
68 1.2.6.2 Tecto dos WC\'s publicos - piso 1 m2 30
 1.3 Espaços de restauração e anexos (ver desenhos Arquitectura - mapa de acabamentos + Especialidades - Restauração) - Notas introdutórias: No mapa de quantidades e orçamento

dos  espaços de restauração apenas estão contemplados os elementos de arquitectura das divisórias , especialidades de águas, esgotos, electricidade e condutas  de extracção,
ficando excluidos os restantes equipamentos e mobiliario. Apesar de o eventual mobiliário fixo e móvel estar desenhado, o objectivo deste exercicio foi unicamente  de modelar os
espaços, verificar a funcionalidade e espaços fisicos disponiveis para este projecto.

69 1.3.1 Demolição das construções existentes no piso intermédio superior (paredes, divisorias, pilares falsos, elementos ornamentais e maciços de enchimento e revestimento
de pavimentos ) incluindo transporte de residuos a vasadouro e taxas de descarga.

UN 1

70 1.3.2 Apoio de c. civil para abertura e fecho de roços para infraestruturas de instalação eléctrica, incluindo colocação de condutas e caixas de distribuição, em ambos piso de
restauração, de acordo com o projecto.

UN 1

71 1.3.3 Apoio de c. civil  para abertura e fecho de roços para infraestruturas de águas incluindo para colocação de mangas e condutas e fixação de caixas de distribuição e
terminais de acordo com o projecto.

UN 1

72 1.3.4 Abertura e fecho de roços para infraestruturas de esgotos de cada  espaço de restauração incluindo colocação de  condutas e execução de caixas de visita e terminais
em todos os espaços, de acordo com o projecto.

UN 1

73 1.3.5 Execução de paredes e divisorias entre espaços comerciais e zonas com equipamentos incorporados em alvenaria de blocos de betão de 0,10m, em ambos pisos, de
acordo com o projecto.

m2 250

74 1.3.6 Revestimento  e acabamento das paredes de alvenaria  divisorias com estuque projectado e acabamento fino, de acordo com o projecto. m2 500
75 1.3.7 Execução de uma plataforma para fecho do vão de escada de acesso entre pisos existente, em estrutura de madeira de contraplacado maritimo de com 2 niveis de

paineis de  20mm sobrepostos, incluindo  estrutura de suporte de aço corrente pintado, no pavimento do piso superior, na zona das escadas, de acordo com as peças
desenhadas.

UN 1

76 1.3.8 Execução de trabalhos de carpintaria nos espaços comerciais do piso inferior, incluindo  elementos divisorias e ornamentais, tectos, de acabamento  em contraplacado
maritimo de 20 mm,  elementos estruturais e trabalhos acessórios,  para construção dos espaços de restauração, de acordo com as peças desenhadas de projecto.

UN 1

77 1.3.9 Execução de trabalhos de carpintaria do espaço de restauração do piso superior, incluindo  elementos de acabamento  elevados, divisorias, e ornamentais,  em
contraplacado maritimos de 20mm,  elementos estruturais e trabalhos acessórios,  para construção do espaço de restauração do piso superior, de acordo com o projecto.

UN 1

 1.3.10 Rede de aguas da restauração
78 1.3.10.1 Fornecimento e montagem de Caixa publica de medidor de caudal em PVC incorporada na parede, incluindo conduta, ligações, tormeiras, de corte e adaptação para

colocação de medidor de caudal de agua em cada um dos espaços de restauração e na copa comum.
UN 5

 1.3.10.2 Execução da instalação da rede individual de água  de cada um dos dos restaurantes do piso inferior e na copa comum , terminais para termoacumulador electrico  e respectivas
caixas de  distribuição de água quente e fria para condutas tipo pex (PN10), incluindo apoio de construção civil e trabalhos acessórios, de acordo com o projecto de especialidade.

79 1 Pontos quentes UN 12
80 2 Pontos frios UN 15
81 3 Caixas de distribuição UN 7
 1.3.10.3 Execução da instalação de água do restaurante do piso superior,  terminais para termoacumulador electrico  e respectivas caixas de  distribuição de água quente e fria para

condutas tipo pex (PN10), incluindo apoio de construção civil e trabalhos acessórios, de acordo com o projecto e indicações da fiscalização.
82 1 Pontos quentes UN 7
83 2 Pontos frios UN 9
84 3 Caixa de distribuição UN 3
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 1.3.10.4 Execução da instalação de água da copa comum ,  terminais para termoacumulador electrico  e respectivas caixas de  distribuição de água quente e fria para condutas tipo pex
(PN10), incluindo apoio de construção civil e trabalhos acessórios, de acordo com o projecto e indicações da fiscalização.

85 1 Pontos quentes UN 2
86 2 Pontos frios UN 2
87 3 Caixa de distribuição UN 1
 1.3.11 Rede de esgotos da restauração
 1.3.11.1 Execução da instalação de esgotos das àreas de restauração, incluindo apoio de construção civil e trabalhos acessórios, de acordo com os projectos:

88 1.3.11.2 Rede de esgotos individuais de cada espaço de restauração do piso inferior e da copa comum entre estes, incluindo ligações à conduta geral de ligação aos esgotos ou
separador de hidro carbonetos , de acordo com o projecto de especialidades da restauração.

UN 4

89 1.3.11.3 Rede de esgotos individuais do espaço de restauração do piso superior , incluindo ligações à conduta geral de ligação aos esgotos ou separador de hidro carbonetos , de
acordo com o projecto de especialidades da restauração.

UN 1

 1.3.12 Rede  electrica da restauração
90 1.3.12.1 Execução da instalação eléctrica geral em cada piso para abastecimento dos restaurantes e áreas comuns de esplanada e acessos com equipamentos EFAPEL ou

equivalente, incluindo quadro geral de piso, e ligação ao quadro público existente nas proximidades e trabalhos complementares necessário., de acordo com o projecto
de especialidade

UN 2

91 1.3.12.2 Execução da instalação eléctrica e de iluminação individual de cada um dos comercios do piso inferior e copa comum com equipamento EFAPEL ou equivalente,
incluindo caixa para instalação de medidor de consumo, terras  e trabalhos acessórios, quadros interruptores, tomadas, cortes gerais , ligação ao quadro geral de
restauração do piso, apoio de construção civil e  trabalhos complementares necessários, de acordo com o projecto.

UN 4

92 1.3.12.3 Execução da instalação eléctrica e de iluminação do restaurante do piso superior com equipamento EFAPEL ou equivalente,incluindo caixa para instalação de medidor
de consumo e de terras e trabalhos acessórios, quadros interruptores, tomadas, cortes gerais  e ligação ao quadro geral de restauração deste piso, apoio de construção
civil  e trabalhos complementares, de acordo com o projecto de especialidade.

UN 1

93 1.3.12.4 Execução da instalação eléctrica e de iluminação da copa no piso inferior com equipamento EFAPEL ou equivalente, incluindo caixa para instalação de medidor de
consumo e de terras e trabalhos acessórios, quadros interruptores, tomadas, cortes gerais  e ligação ao quadro geral de restauração deste piso, apoio de construção civil
 e trabalhos complementares, de acordo com o projecto de especialidade.

UN 1

 1.3.13 Revestimentos,  pavimentos e finalizações
94 1.3.13.1 Execução de revestimentos de  superficies dos pavimentos  no piso 0 na zona de restauração, incluindo remoção dos pavimentos existentes e aplicação de acabamento

em argamassa cimenticia com aditivo oxido de ferro côr ocre, e finalização com endurecedor de superficie  à talocha inglesa para acabamento fino liso, dentro das zonas
de confecção.

m2 60

95 1.3.13.2 Reparação pontual das zonas danificadas do pavimento existente no piso 0 e reposição de pavimento original  nas zonas de abertura e fecho de roços para infra
estruturas.

m2 104

96 1.3.13.3 Execução de revestimentos de superficies dos pavimentos  no piso 1 na zona de restauração, incluindo  remoção dos revestimentos existentes e aplicação de
acabamento em argamassa cimenticia com aditivo oxido de ferro côr ocre, e finalização com endurecedor de superficie  à talocha inglesa para acabamento fino liso na
zona de confecção e zona de pavimento elevado na esplanada do piso 1 que foi demolida.

m2 135

97 1.3.13.4 Reparação pontual das zonas danificadas do pavimento existente no piso 1 e reposição de pavimento original  nas zonas de abertura e fecho de roços. m2 95
98 1.3.13.5 Execução de pintura em todas as superficies de paredes e tectos das zonas de restaurante  em ambos pisos com tinta plástica lavável tipo vinilsoft ou equivalente, em

duas demãos, incluindo uma demão de isolante, e todos trabalhos complementares.
m2 650

 1.3.14 Portas e mecanismos
99 1.3.14.1 Fornecimento e colocação porta automatica  de entrada na zona de restauração - piso 0 (Rua Latino Coelho), com barreiras laterais de vidro laminado de 5 + 5 mm à

entrada do portão original existente, perfis de reforço em aço INOX, com elemento central de  correr em vidro temperado, com mecanismo de abertura automatica  
GEZE EC Drive T2 ou equivalente, para 2 folhas de correr de abertura total 1200 mm e 2000 mm de altura, rodizios duplos, interruptor geral, sensor de movimento,
interruptor de programa mecanico, botão de chave de fecho, interuptor de programa com teclas de ajuste TPS e activação manual , e todos trabalhos acessórios
necessários  ao bom funcionamento ( ver des nº AR 24 )

UN 1
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 1.3.15 Execução de  I.S. de apoio à restauração sob as escadas de acesso a praça do peixe, incluindo adaptação das existentes e todos os trabalhos necessários, de acordo com o
projecto (ver desenhos Arquitectura/mapa de acabamentos e Especialidades - Restauração).

100 1.3.15.1 Demolição de paredes, abertura de vãos  e elementos existentes, rebaixamento de pavimentos e outras demolições necesárias  para construção das novas I.S. de apoio,
incluindo transporte e taxas de vazadouro, de acordo com projecto.

UN 1

101 1.3.15.2 Trabalhos de c. civil para abertura e fecho de roços para adaptação e ligações novas de redes estruturadas de águas, esgotos e electrica, de acordo com as novas
funções, definidas em projecto.

UN 1

 1.3.15.3 Fornecimento e instalação de condutas de rede de águas  em condutas PEX (PN10), incluindo caixa de distribuição,  de acordo com o projecto.
102 1 Pontos frios e quentes UN 15
103 2 Caixa de distribuição UN 4
104 3 Termoacumulador de água de 200L UN 1
105 1.3.15.4 Fornecimento e instalação de rede de esgotos e ligação destas às caixas existentes no corredor traseiro, de acordo com o projecto. UN 1

 1.3.15.5 Fornecimento e instalação de rede eléctrica estruturada e  iluminação nas I.S. com equipamentos EFAPEL ou equivalente, incluindo quadro  e ligação ao quadro geral,
interruptores, tomadas e complementos.

106 1 Pontos de luz em tectos. UN 20
107 2 Interruptores estanques. UN 4
108 3 Sensores de movimento: UN 14
109 4 Tomadas de corrente estanques. UN 10
110 5 Qaudros electricos parciais, incluindo ligação ao quadro geral. UN 2
111 1.3.15.6 Execução de paredes de alvenaria de betão de 0,10m das novas instalações, de acordo com projecto. m2 120
112 1.3.15.7 Aplicação de rebocos sarrafados ou lisos  em paredes de alvenaria e revestimento final  ceramico de 0,15x0,15m2 a toda altura das paredes, incluindo juntas, remates e

cortes.
m2 190

113 1.3.15.8 Execução de pavimentos com acabamento liso, e finalização com tinta epoxy cinza CIN ou equivalente com endurecedor de superficie ,de acordo com a referencia e
RAL do projecto.

m2 85

114 1.3.15.9 Execução de rodapé em ceramica monomassa cinza da mesma côr do pavimento. ml 62
115 1.3.15.10 Aplicação de revestimento de tectos e remates de paredes em estuque projectado com acabamento fino para pintar. m2 85
116 1.3.15.11 Preparação e pintura de tectos, paredes e acabamentos com tinta plastica anti fungos em duas demãos , incluindo uma demão de isolante, onde necessário. m2 180
117 1.3.15.12 Execução de paredes/divisórias e portas em fenólico,  de 16 mm de espessura, incluindo ferragens, fixações, portas, sinaletica, fechos e acessórios para uma boa

montagem e utilização, de acordo com projecto.
m2 60

 1.3.15.13 Fornecimento e montagem de equipamentos sanitários, incluindo acessórios, ligações e trabalhos complementares (ver desenhos Arquitectura - mapa de acabamentos):
118 1 Sanita, modelo Meridian ou equivalente, incluindo tanque, tampa lacada e respectivos acessórios necessários. UN 3
119 2 Urinol, modelo Mural ou equivalente incluindo montagem, fixação e acessórios. UN 1

 3 Lavatorio com tampo em pedra granito preto impala polido,  incluindo suportes metálicos, acessórios e montagem  de acordo com pecas desenhadas:
120 4 Unidade com 1,75x0,60m2 e 1 cuba lava mãos com fixação inferior no tampo, torneiras misturadoras OFA  ou equivalente e acessorios, de acordo com projecto e

fiscalização.
UN 1

121 5 Unidade com 2,00x0,60m2 e duas cubas lava mãos com fixação inferior no tampo,  torneiras misturadoras OFA ou equivalente e acessorios, de acordo com projecto e
fiscalização.

UN 1

122 6 Unidade com 1,50x0,60m2 e 1 cuba lava mãos com fixação inferior no tampo, torneiras misturadoras OFA  e acessorios de acordo com projecto e fiscalização. UN 1
123 7 Lava mãos para mobilidade redizida incluindo suportes laterais em aço INOX  modelo PRM ou equivalente, com mecanismo de suporte e  torneira Ofa . UN 1
124 8 Sanita para mobilidade reduzida ergonomica de sobrepor, modelo Sanindusa ou equivalente incluindo dois suportes laterais de apoio ao chão em aço inox e fluxometro. UN 1
125 9 Sistema de alarme com cabos de activação ao longo das paredes das IS , de acordo com as disposiçoes regulamentares ligados a alarme de som , incluindo alarme de

som e trabalhos acessórios.
UN 1

126 10 Fraldário de parede modelo Global Agua F 350 ou equivalente, incluindo fixações, acessórios e trabalhos complementares. UN 1
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 1.3.16 Fornecimento e montagem de portas e aros de I.S. com acabamento pintado,  acessorios, ferragens sinaletica  e fechos com as seguintes dimensões (ver desenhos Arquitectura -
mapa de acabamentos):

127 1 Portas de 0,90 x 2,00 UN 1
128 2 Portas de 0,80 x 2,00 UN 5
129 3 Portas de 0,70 x 2,00 UN 2

 1.3.17 Fornecimento e colocação de acessórios complementares de apoio nas I.S.:
130 1.3.18 Placas de identificação nas portas das I.S. em aluminio escovado. UN 3
131 1.3.19 Secador de mãos electrico com ventilador e sensor de presença com potencia igual ou superior a 500 W UN 3
132 1.3.20 Suportes de rolos industrial para papel higienico em caixa INOX fechada, com fechadura de segurança, incluindo colocação e acessórios. UN 3

 1.4 Futuro Espaço de Exposição / Acervo (actual zona de limpeza do pescado na praça do peixe) (ver desenhos Arquitectura/peças complementares + Especialidades)
133 1.4.1 Remoção de todas condutas  verticais esgotos à vista existentes neste espaço, abertura e fecho de roços e colocação destas total ou parcialmente embebidas nas 

paredes até as caixas de pavimento a excutar, incluindo ligação às futuras caixas de visita de pavimento.
UN 4

134 1.4.2 Execução de caixas de visita de pavimento juntos às paredes   para recolha dos esgotos nas paredes vindos dos pisos superiores, incluindo tampas de limpeza 0,40 x
0,40 em pvc, em todos os pontos de recolha de águas e mudança de direcção,  com material acabamento sobre as tampas  igual ao do pavimento, incluindo reparacão
pontual e fecho das caleiras a céu aberto existentes neste compartimento.

UN 2

135 1.4.3 Reparação dos revestimentos das caleiras de pavimento existentes neste compartimento para recolha dos esgotos , fecho destas com betão e regularizaçãocom
argamassa fina e endurecedor de superficies.

UN 1

136 1.4.4 Execução de revestimentos novos de superficies dos pavimentos  , incluindo  remoção dos revestimentos existentes e aplicação de acabamento em argamassa
cimenticia com aditivo oxido de ferro côr ocre, e finalização com endurecedor de superficie  à talocha inglesa para acabamento fino liso na zona de exposição e acervo
desta.

m2 145

137 1.4.5 Criação de parede dupla em painel de aglomerado de cimento e madeira tipo VIROC de 12 mm, em todas as paredes de contorno, incluindo reguas de fixação
galvanizadas, pelicula polietileno de 20 microm  de impermeabilização e paineis de EPS de 20 mm na caixa ar e todos os acessorios necessários a uma boa fixação à
parede existente, de acordo com os pormenores de projecto.

m2 182

138 1.4.6 Regularização, tratamento e pintura de paredes duplas em VIROC ou reboco, tectos existentes no compartimento e corredores de acesso com tinta plástica branca em
duas demãos, incluindo preparação e selagem de juntas com cordão de silicone para pintura, remates de tecto e de pavimento.

m2 182

139 1.4.7 Reparações pontuais, preparação de superficies  e pintura das  portadas metalicas existentes nos acessos a este compartimento em duas  demão de tinta de esmalte
incluindo uma de primario de protecção.

UN 2

140 1.4.8 Remoção de uma torneira de água de lavagem sob pressão e respectiva conduta, existente à entrada  deste compartimento,  deslocação   para a parede  exterior no
lado da praça de peixe, incluindo condutas, acessórios e apoio de construção civil.

UN 1

 1.5 Outros trabalhos na praça do peixe
 1.5.1 Criação de um novo espaço de preparação do pescado na praça do peixe com bancadas em aço inox A316, incluindo trabalhos de construção civil, ligações, equipamentos fixos e

outros, de acordo com o projecto anexo, e todos os trabalhos complementares necessários (ver desenhos Arquitectura - mapa de acabamentos + Especialidades):
141 1.5.1.1 Demolição do pavimento existente e rebaixamento ligeiro  no local de implantação da zona de lavagem do pescado, incluindo regularização e finalização com betão

ligeiramente armado de acabamento fino com corante de oxido de ferro e endurecedor de superficie à talocha inglesa, e aplicação de verniz transparente mate de alta
resistencia para pavimentos, de acordo com os desenhos de pormenor.

m2 90

142 1.5.1.2 Abertura e fecho de valas incluindo eventual desvio de  infra estruturas, colocação de condutas de esgotos enterradas  para recolha de águas e ligação destas à caixa de
visita mais próxima na praça, como indicado nas peças desenhadas, incluindo desvios de condutas existentes se necessários e acabamento de superficie semelhante ao
existente.

ml 25

143 1.5.1.3 Abertura e fecho de valas para colocação de condutas de águas enterradas  para alimentação dos tanques de lavagem, de acordo com o  indicado nas peças
desenhadas, incluindo desvio de condutas existentes se necessário e acabamento semelhante ao existente.

ml 25

144 1.5.1.4 Fornecimento e montagem de poços de lavagem  em aço inox a A316, de 1,2 mm espessura,  tampos do mesmo material e separador em vidro laminado de 10 mm e
fixações, torneiras, sifões, todos os acessórios e equipamentos necessários, montantes em alvenaria revestidos em pedra com indicado, e apoio de construção civil, de
acordo com as peças desenhadas anexas.

UN 4
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145 1.5.1.5 Fornecimento e colocação de caleiras e  grelhas de pavimento com 0,20 m largura em PVC com ligação aos esgotos existentes, para recolha de água na zona rebaixada
do pavimento, com as especificações  definidas, incluindo trabalhos acessórios e apoio de construção civil, de acordo com as peças desenhadas.

ml 15

146 15.1.6 Execução de muretes em alvenaria de blocos de betão de 0,10 m para suporte das bancadas, incluindo reboco sarrafado ou areado para finalização em ambas faces. m2 25
147 1.5.1.7 Fornecimento e aplicação de revestimento de superficies verticais  dos muretes em marmore Estremoz Medio de 15 mm, semelhante ao existente, incluindo cortes,

remates e trabalhos complementares, na face exterior dos muretes.
m2 30

148 1.5.1.8 Fornecimento e aplicação de tampo de bancadas em marmore Estremoz médio de 50 mm, semelhante ao existente, incluindo cortes, remates e trabalhos
complementares.

m2 10

 1.5.2 Criação de novos espaços de venda de derivados de peixe e congelados, expositor em câmara de frio,  bancadas de pedra de marmore re - aproveitadas do existente ou novas
quando necessário, ligações, condutas, equipamentos fixos e de frio, de acordo com projecto (ver desenhos Arquitectura - mapa de acabamentos + Especialidades):

149 1.5.2.1 Demolição do pavimento no local de futura implantação da zona de venda de derivados de peixe, incluindo rebaixamento, regularização e finalização com betão
ligeiramente armado de acabamento fino com corente de oxido de ferro e endurecedor de superficie, finalizado a talocha inglesa, e aplicação de verniz mate de elevada
resistencia de finalização.

m2 22

150 1.5.2.2 Abertura e fecho de valas incluindo eventual desvio de  infra estruturas, colocação de condutas de esgotos enterradas  para recolha de aguas e ligação destas á caixa de
visista mais proxima , na praça, como indicado nas peças desenhadas e instruções da fiscalização, incluindo desvios de condutas existentes se necessários e
acabamento de superficie semelhante ao existente.

UN 1

151 1.5.2.3 Abertura e fecho de valas para colocação de novas condutas de águas  para alimentação dos pontos de venda, de acordo com o  indicado nas peças desenhadas e
instruções da fiscalização, incluindo desvio de condutas existentes se necessário.

UN 1

152 1.5.2.4 Fornecimento e colocação de grelhas de pavimento com 0,20 m largura em aço galvanizado, para recolha de agua na zona rebaixada do pavimento , com as
especificações  definidas, incluindo apoio de construção civil, de acordo com as peças desenhadas e instruções da fiscalização.

ml 12

153 1.5.2.7 Fornecimento e montagem de expositor de frio de acordo com as dimensões e especificações  indicadas 150 mm x 800 mm x 1000 mmm, 1,3 m3 volume e potencia frio
aprox 600 w, e gama de temperaturas de  -18 a 0 grau  - referencia de equivalencia IFDT 800 3M1 -dual temperature), incluindo todos os acessórios e ligações electricas 
necessários   de acordo com as peças desenhadas anexas.

UN 3

154 1.5.2.8 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico identico ao existente, nas paredes, onde necessário, no local das bancadas novas, incluindo remoção dos
revestimentos onde necessário, regularização e colocação de novas ceramicas, de acordo com as instruções da fiscalização.

m2 50

155 1.5.2.9 Fornecimento e aplicação de revestimento de superficies em marmore Estremoz Medio de 15 mm , semelhante ao existente, incluindo cortes, remates e trabalhos
complementares.

m2 30

156 1.5.2.10 Fornecimento e aplicação de tampo de bancadas em marmore Estremoz Medio de 50 mm , semelhante ao existente, incluindo cortes, remates e trabalhos
complementares.

m2 10

157 1.5.2.11 Execuçao de muretes em alvenaria de blocos de betão de 0,15 m para suporte das bancadas, incluindo reboco sarrafado ou areado para finalização. m2 25
 1.5.3 Sinaletica nos novos espaços de vendas e  nucleo de exposições

158 1.5.3.1 Fornecimento e colocação de painel em acrílico de 5 mm espessura, com dizeres em pelicula auto colante  a definir pela fiscalização e dono de obra para divulgação do
novo espaço de vendas de congelados, com aproximadamente 2 m2 cada, incluindo fixações  e todos os trabalhos  complementares.

UN 2

 1.5.4 Patologias de humidades no corredor de serviços junto aos termo acumuladores existentes no piso 0 (ver desenhos Especialidades - Rede de Águas Residuais / Pluviais):
159 1.5.4.1 Desmonte e posterior montagem após os trabalhos, de vedações, equipamentos e outros existentes, numa área de aproximadamente 42m², incluindo apoio de

construção civil e pintura.
UN 1

160 1.5.4.2 Desmonte  de instalação elétrica e hidráulica do termoacumulador e posterior montagem após reparações, incluindo apoio de construção civil e pintura. UN 1
161 1.5.4.3 Demolição de revestimento de parede junto à box do termoacumulador que apresenta várias humidades em consequência de derrame em tubos de queda no interior da

parede, incluindo  apoio de construção civil após reparações destas condutas. RCD\'s com entrega em vazadouro.
m2 34

162 1.5.4.4 Fornecimento e aplicação de tubo de  queda de águas pluviais DN90, na  parede, em tubo PVC PN6, para ligação ao esgoto do bebedouro a colocar no piso superior, 
incluindo acessórios, abertura de roços e valas, e instruções da fiscalização.

UN 1

163 1.5.4.5 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino de base cimenticia resistente a humidades , na zona onde foi executada a picagem para colocação de conduta nova e
zonas de reparação de rebocos , para pintar.

m2 134
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164 1.5.4.6 Fornecimento e colocação de bebedouro/fontenário no piso 1 junto às floristas (no piso 1 , sobre o termo acumulador do piso 0) com torneira esferica do tipo Fucoli ou
equivalente, cuba em pedra de cantaria  ( cuba escavada semelhante às restantes originais existentes nas zonas de abastecimento de agua deste piso ) com fixação na
parede, para recepção  de água e respetiva ligação  para a nova conduta de esgotos reparada naparededo piso 0  e todos trabalhos acessórios.

UN 1

165 1.5.4.7 Acabamento e pintura da parede e tecto nos corredores tecnicos da intervenção e zonas acessórias em duas demãos de tinta plastica  incluindo meios  de elevação e
trabalhos complementares necessários.

m2 545

 1.5.5 Tensados de sombreamento na cobertura do mercado, na zona do alpendre interior (ver desenhos Especialidades - Escadarias / Toldos) - Nota introdutória: A solução de
tensionados apresentada é um exemplo de execução, havendo receptividade para outras soluções equivalentes com robustês e resistencia aos UV adequados, ( garantia de
resistencia aos UV superior a 5 anos).

 1.5.5.1 Fornecimento e montagem de um tensado de sombreamento ao nivel da cobertura do piso 2, no alpendre interior , em cerca de 50 % da superficie deste, de acordo com as peças
desnhadas e promenores de montagem:

166 1.5.5.1.1 Estrutura de suporte dos cabos de tensionamento e suporte dos tensados, de acordo com os desenhos de pormenor anexos. UN 1
167 1.5.1.1.2 Fornecimento e colocação de telas de sombreamento reforçadas com cabos de tensionamento  com caracteristicas seguintes: Resistência aos UV »250 Kly; Factor de

sombra» 70 %; Densidade minima 180 g / m2; Tensão de tracção minima : 450 N/ 5 cm).
m2 120

 1.6 AVAC - Instalações Equipamentos e Sistemas de Ventilação e Desenfumagem
 1.6.1 Fornecimento e montagem de ventiladores, incluindo todos os materiais e acessórios de acordo com peças escritas e desenhadas da especialidade e normas em vigor para uma

adequada montagem e funcionamento, nomeadamente proteções, isolamentos, apoios anti-vibráticos, juntas fléxiveis, pinturas, viseiras anti-chuva equipadas com rede
anti-pássaros e kit de rejeição acústico.

168 1.6.1.1 VED1- Ventilador do tipo de Extração e Desenfumagem, do
modelo tipo  Simoun 560 4P da France Air ou equivalente (6000 m3/h; 475 Pa).

UN 1

169 1.6.1.2 VED2- Ventilador do tipo de Extração e Desenfumagem, do modelo tipo  Simoun 560 4P da France Air ou equivalente (6000 m3/h; 450 Pa). UN 1
 1.6.2 Fornecimento e montagem de Hottes para instalação em cozinhas do tipo profissional, com construção robusta, em aço inox escovado AISI 304 18/10(AISI 304) nas faces expostas,

incluindo todos os materiais e acessórios de acordo com peças escritas e desenhadas da especialidade para uma adequada montagem e funcionamento, nomeadamente sistema
de fixação,  filtros de choque anti-incêndio em inox com 25mm de espessura e registos de regulação de caudal montados a montante das virolas de extracção, colector de gorduras
periférico estanque, com uma válvula de purga das gorduras, blocos de iluminação de encastrar IP65, com lâmpadas LEd, proteções e  isolamentos.

170 1.6.2.1 Hotte HT1, do modelo MOORÉA® SHA 1100 400 1500 RFE da France Air ou equivalente. UN 1
171 1.6.2.2 Hotte HT2, do modelo MOORÉA® SHA 1100 400 1500 RFE da France Air ou equivalente. UN 1
172 1.6.2.3 Hotte HT3, do modelo MOORÉA® SHA 1100 400 1500 RFE da France Air ou equivalente. UN 1
173 1.6.2.4 Hotte HT4, do modelo Moorea SHD 1800 400 4000 RFE da France Air ou equivalente. UN 1

 1.6.3 Fornecimento e montagem de registos de desenfumgem, incluindo todos os materiais e acessórios para uma adequada montagem e funcionamento, nomeadamente  motor para
rearme motorizável, proteções, isolamentos resistente do tipo GEOTEC ou eequivalente com 4.5 cm de espessura, de acordo com as peças escritas e desenhadas da especialidade,
especificações do fabricante e normas e leis em vigor.

174 1.6.3.1 RDF-1 - Registo do modelo tipo REF VD® 3 +BLE 500X400 da France Air ou equivalente. UN 3
 1.6.4 Fornecimento e montagem de condutas de aço galvanizado, para a função de extração e desenfumagem, de seção circular do tipo Spiro Safe Ring ou sistema equivalente, isolada,

com isolamento do tipo GEOTEC da France ou equivalente, com 5 cm de espessura, incluindo revestimento em folha de aluminio com 0.6 mm de espessura quando instalada à
vista, com as seguintes dimensões, incluindo transições na mudança de seção, plenums, curvas, derivações, fixações, suspensões, proteções e apoios antivibráticos, mangas nos
atravessamentos dos elementos construtivos, interligações, juntas adesivas e acessórios complementares, necessários para uma adequada montagem de toda a rede aérolica, de
acordo com as peças escritas e desenhadas da especialidade e normas e leis em vigor.

175 1.6.4.1 Ø 350 m 4
 1.6.5 Fornecimento e montagem de condutas de aço galvanizado com 0.8 mm de espessura, para a função de extração e desenfumagem, de seção retangular, isolada, com isolamento

do tipo GEOTEC da France ou equivalente, com 5 cm de espessura, incluindo revestimento em folha de aluminio com 0.8 mm de espessura quando instalada à vista, com as
seguintes dimensões, incluindo transições na mudança de seção, plenums, curvas, derivações, fixações, suspensões, proteções e apoios antivibráticos, mangas nos
atravessamentos dos elementos construtivos, interligações, juntas adesivas e acessórios complementares, necessários para uma adequada montagem de toda a rede aérolica, de
acordo com as peças escritas e desenhadas da especialidade
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176 1.6.5.1 450x400 m 6
177 1.6.5.2 500x400 m 17
178 1.6.5.3 550x300 m 28

 1.6.6 Fornecimento e instalação de portas de visita  para condutas, nas seguintes dimensões e tipos, todos os acessórios necessários para uma adequada montagem e interligação, de
acordo com as peças escritas e desenhadas da especialidade.

179 1.6.6.1 450x400PV1R- Porta de visita do tipo Visit Air R da marca France Air ou equivalente, com 300x200 mm. UN 15
180 1.6.6.2 PV2R- Porta de visita do tipo Visit Air R da marca France Air ou equivalente, com 400x300 mm. UN 1

 1.6.7 Instalações e equipamentos elétricos
181 1.6.7.1 Fornecimento, montagem e interligação do quadro elétricos de  AVAC, QE1-VAC, incluindo interruptores diferenciais e disjuntores magnetotérmicos para proteção dos

equipamentos, deteção de avarias por iluminação LED do sistema de ventilação, relógio para programação horária e semanal dos sistemas de ventilação, sistema de
comando composto por variador de frequência do tipo Softdrive V2 da France Air ou equivalente e botão de comando do tipo Evolys One/PWM  da France Air ou
equivalente, sondas de deteção de caudal e todos os acessórios e trabalhos complementares de instalação, para uma adequada e completa montagem e funcionamento,
de acordo as peças desenhadas e escritas da especialidades de AVAC.

UN 1

182 1.6.7.2 Fornecimento, montagem e interligação do quadro elétricos de  AVAC, QE2-VAC, incluindo interruptores diferenciais e disjuntores magnetotérmicos para proteção dos
equipamentos, deteção de avarias por iluminação LED do sistema de ventilação, relógio para programação horária e semanal dos sistemas de ventilação, sistema de
comando composto por variador de frequência do tipo Softdrive V2 da France Air ou equivalente, sistema de comando do tipo MultiCook da France Air ou equivalente,
incluindo botões on/off, interligações elétricas, entre os vários registos e acessórios, sondas de deteção de caudal e todos os acessórios e trabalhos complementares de
instalação, para uma adequada e completa montagem e funcionamento, de acordo as peças desenhadas e escritas da especialidades de AVAC.

UN 1

183 1.6.7.3 Fornecimento, montagem e interligação de cablagem alimentação elétrica monofásico do tipo NHXH E60 5G4 0,6/1kV - VD40 LH, incluindo tubo rígido VD32LH,
acessórios de fixação e demais itens necessários para uma adequada montagem e funcionamento de acordo com as peças desenhadas da especialidade de AVAC e
legislação em vigor.

m 55

184 1.6.7.4 Fornecimento, montagem e interligação de cablagem alimentação elétrica monofásico do tipo NHXH E60 3G2,5 0,6/1kV - VD40 LH, incluindo tubo rígido VD25LH,
acessórios de fixação e demais itens necessários para uma adequada montagem e funcionamento de acordo com as peças desenhadas da especialidade de AVAC

m 32

185 1.6.7.5 Fornecimento, montagem e interligação de cablagem alimentação elétrica monofásico do tipo XZ1(frt,zh)3G2,5 0,6/1kV - VD25 LH, acessórios de fixação e demais itens
necessários para uma adequada montagem e funcionamento de acordo com as peças desenhadas da especialidade de AVAC

m 80

186 1.6.7.6 Fornecimento, montagem e interligação de cablagem
transmissão de dados do tipo Liycy 6x1,5 incluindo tubo rígido VD20LH, acessórios de fixação e demais itens necessários para uma adequada montagem e
funcionamento de acordo com as peças desenhadas da especialidade de AVAC e legislação em vigor.

m 4

187 1.6.8 Execução de todos os trabalhos relativos ao arranque das instalações, ensaios e afinações das Instalações, manuais técnicos de instalação e de funcionamento para fins
de utilização, plano de manutenção preventiva e telas finais de toda a instalação executada.

UN 1

188 1.6.9 Execução de trabalhos de apoio de construção civil na abertura e tapamento de roços, abertura de furos para atravessamento das tubagens e condutas, construção de
maciços em betão, incluindo todos os trabalhos acessórios de isolamento, impermeabilizações e pinturas, para uma adequada montagem das instalações e o transporte
para local a designar pelo Dono de Obra, dos produtos e materiais de construção sobrantes, de acordo com as normas e regulamentação aplicável.

UN 1

 1.7 Reparações diversas de condutas de águas em paredes,  existentes  no mercado (ver desenhos Especialidades - Rede de Incêndios / Água Potável):
189 1.7.1 Reparação pontual e/ou substituição de condutas de águas existentes nos pavimentos e paredes  do mercado, para reparação/reposição  com manga de revestimento e

acessórios de ligação em PEX PN10  de 12 mm,  incluindo abertura de valas e roços,  regularização  e fecho de valas e roços, de acordo com regras de boa execução e
todos os trabalhos complementares necessários.

ml 50

190 1.7.2 Reparação pontual e/ou substituição de condutas de águas existentes nos pavimentos e paredes  do mercado, para reparação/reposição  com manga de revestimento e
acessórios de ligação em PEX PN10  de 16 mm,  incluindo abertura de valas e roços,  regularização  e fecho de valas e roços, de acordo com regras de boa execução e
todos os trabalhos complementares necessários.

ml 50

191 1.7.3 Reparação pontual e/ou substituição de condutas de águas existentes nos pavimentos e paredes  do mercado, para reparação/reposição  com manga de revestimento e
acessórios de ligação em PEX PN10  de 20 mm,  incluindo abertura de valas e roços,  regularização  e fecho de valas e roços, de acordo com regras de boa execução e
todos os trabalhos complementares necessários.

ml 50
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192 1.7.4 Reparação pontual e/ou substituição de condutas de águas existentes nos pavimentos e paredes  do mercado, para reparação/reposição  com manga de revestimento e
acessórios de ligação em PEX PN10  de 25 mm,  incluindo abertura de valas e roços,  regularização  e fecho de valas e roços, de acordo com regras de boa execução e
todos os trabalhos complementares necessários.

ml 50

193 1.7.5 Fornecimento e aplicação de pintura com duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica  de acordo com as tonalidades nas zonas de intervenção, após reparações
pontuais, nas paredes e tectos  reparadas com condutas de aguas e esgotos

m2 400

 1.7.6 Diversos:
194 1.7.6.1 Fornecimento e colocação de cúpula em acrílico transparente tripla 3W, com forma esférica do tipo skylux ou equivalente, com resistência aos raios UV, com diâmetro de

1000mm, incluindo todos os trabalhos de construção civil, fixação e complementares, no terraço sobre a praça do peixe.
UN 8
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