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INTRODUGCAO

O presente projeto de execugdo é referente a Requalificagdo do Posto de Turismo para

Bar/Esplanada.

Os documentos de projeto de execugéo, pegas escritas e desenhadas, foram preparados pelo Arq. José
David Gomes da Silva, representante da empresa ADVD Atelier - Arquitetura, Design e Engenharia

localizada em Moimenta da Beira, distrito de Viseu.

As Condi¢des Técnicas Gerais constantes deste processo sao, na generalidade, aplicaveis a projetos

desta natureza para os trabalhos correntes de Construgao Civil.

Entende-se que preenchem o tipo de necessidades relativas as tarefas previstas, sendo
complementadas por informagdes especificas relativas aos diferentes trabalhos que fazem parte da
empreitada, nomeadamente nas Condi¢gdes Técnicas Especiais e pecas graficas do presente Projeto de

Execucgéo.

O presente CADERNO DE ENCARGOS refere-se exclusivamente as condigdes especificas das obras
completando as pegas desenhadas e escritas do PROJETO DE ARQUITETURA.

O projeto de execugdo compreende as pecas escritas e desenhadas em conjunto e de forma
complementar, ndo se admitindo interpretagbes parciais do especificado em cada um todo. Qualquer
duvida, incongruéncia de dados, ma interpretagdo ou insuficiéncia de informagdo para uma correta
analise dos trabalhos, procedimentos, detalhes, materiais e quantidades, devera ser comunicada ao Dono

de Obra, Equipa projetista ou Fiscalizagao para avaliagao.

Compete ao Empreiteiro a elaboracdo de um mapa de quantidades detalhado referente a obra, tendo
como referéncia as pecgas escritas e desenhadas que compdem este projeto de execucdo, ficando esta
medicado dependente da aprovacdo do Dono de Obra, Equipa Projetista e Fiscalizagdo, para se tornar um

elemento de referéncia para a quantificagdo e descri¢cao definitiva dos trabalhos.

Dada a natureza da obra e dos principios de desenho explicitos ao longo de todas as pecgas escritas e
desenhadas, deve o empreiteiro solicitar, em tempo util, os esclarecimentos e desenhos necessarios para
uma completa definicdo de questdes de desenho, execucido e escolha de materiais que Ihe paregam
necessarias, ndo podendo invocar a apresentagdo de mais-valias ao longo da obra se nao tiver cumprido

este procedimento inicial.
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Duavidas existentes no decurso dos trabalhos ou na interpretagcdo das pecgas de projeto deverdo ser
atempadamente comunicadas a assisténcia técnica para abreviar demoras de decisdao ou de

esclarecimento.

Os Cadernos de Encargos consideram-se sempre como complemento das pecas desenhadas e restantes

pecas escritas.

Recomendagodes Gerais e Condicionamentos

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados com toda a solidez e
perfeicdo e de acordo com as melhores regras de construir. Entre os diversos processos de execugao

sera sempre escolhido o que conduza a maior garantia de duragao e acabamento.

Instalagoes e Ligacdes de Servico Temporarias

Constitui encargo do empreiteiro a instalagdo das canalizagbes para a condugédo da agua para a obra e
sua ligagdo a conduta da rede de abastecimento publico e, bem assim, o pagamento do consumo da

agua em todos os trabalhos da empreitada ou a eles ligado.

O empreiteiro obriga-se a construir, no local da obra, estruturas pré-fabricadas destinadas a armazenar o
seu material e ferramentas e onde, num deles, haja uma dependéncia servindo de escritério da obra, com

as dimensdes julgadas necessarias pela Fiscalizagao da obra.

Obrigar-se-a, também, a montar um telefone e um posto de Internet, quando solicitado, no local da obra.

Reunides de analise de projeto e acompanhamento de obra

Sera agendada uma reunido antes do inicio da construgdo, onde serdo revistas as responsabilidades,
distribuicdo de encargos e duvidas de implementagdo do especificado no Projeto de Execucgao.
Participardo representantes do dono de obra, da equipa projetista, 0 empreiteiro e o seu supervisor,
principais subempreiteiros e outros participantes com interesse. Todos os participantes deverao estar
familiarizados com o Projeto e autorizados a subscrever matérias referentes a obra. Esta reunido incidira
sobre os prazos previsto de execucgdo, sequéncia de trabalhos, entrega de desenhos de obra, informagao

sobre produtos e amostras, € 0 uso do estaleiro.

Serdo marcadas reunides de obra ao longo do tempo de execugdo desta, de acordo com as
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necessidades e disponibilidade dos participantes. Participardo representantes do dono de obra, da equipa
projetista, o empreiteiro e o0 seu supervisor, principais subempreiteiros e outros participantes com
interesse. Todos os participantes deverao estar familiarizados com o Projeto e autorizados a subscrever
matérias referentes a obra. Nestas reunibes, serdo revistas e aprovadas eventuais minutas sobre
reunides anteriores e outros itens com importancia para o progresso da obra, nomeadamente alteragdes

de projeto, duvidas de execugéo, apresentagédo aprovagao de amostras, entre outras.

Materiais

Os materiais a aplicar serdao sempre de boa qualidade, deverao satisfazer as condi¢gdes exigidas para os

fins a que se destinam, e ndo poderao ser aplicados sem a prévia aprovagao da Fiscalizagao.

Os materiais para os quais existam ja especificagbes oficiais deverdo satisfazer, taxativamente, ao que

nelas é fixado.

O empreiteiro, quando autorizado pela Fiscalizagdo, podera empregar materiais diferentes dos
inicialmente previstos, se a solidez, a estabilidade, a duracdo, a conservagcado e o aspeto da obra nao

forem prejudicados e ndo houver aumento de preco da empreitada.

O empreiteiro devera indicar as razbes para a mudanca e o efeito dessa mudanga no valor da empreitada

€ no seu tempo de execugao.
Dever-se-a indicar uma lista detalhada dos produtos necessarios, custo unitario e valor total de compra.

As marcas e referéncias de materiais e de produtos, apenas quando antecedidas das palavras “tipo”,
“similar” ou “equivalente”, servem para estabelecer o tipo ou padrdo minimo de qualidade do material que

se pretende.

As marcas e referéncias de materiais e de produtos, quando nao antecedidas daquelas palavras, indicam
que a especificagdo é taxativa, ndo podendo ser substituidas sem autorizagdo expressa do Autor do

Projeto.

Materiais - Aplicagoes e Substituicoes

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente, para aprovagao da Fiscalizagdo, amostras dos
materiais a empregar, acompanhados dos certificados de origem ou de analises ou ensaios feitos em
laboratérios oficiais, sempre que a Fiscalizagdo o julgue necessério, os quais, depois de aprovadas,

servirao de padrao.
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A fiscalizagao reserva-se o direito de, durante e apds a execugéo dos trabalhos, e sempre que o entender,
levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construcdo esta de acordo com o estipulado neste
Caderno de Encargos, bem como de tomar novas amostras € mandar proceder as analises, ensaios e

provas em laboratorios oficiais, a sua escolha. Os encargos dai resultantes serdo da conta do empreiteiro.

Salvo indicagdo em contrario expressa nas condi¢gdes Técnicas Especiais, as amostras serdao sempre

tomadas em triplicado e levarao as indicagdes necessarias a sua identificagao.
O disposto nesta condigdo n&o diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na execugéo da obra.

Todos os materiais que nao satisfagam as condi¢des estabelecidas serao rejeitados e considerados como
nao fornecidos. No prazo de trés dias, a contar da data da recegcado da notificagdo em que lhe é
comunicada essa rejeicdo, devera o empreiteiro remover, por sua conta, esses materiais para fora do

local da obra.

Se nao fizer a remogao no prazo marcado, sera esta mandada efetuar pela Fiscalizagao e por conta do
empreiteiro, que nao tera direito a qualquer indemnizagao pelo extravio ou outra aplicagdo que seja dada

aos materiais removidos.

Todos os encargos, quer com cargas, descargas, seguros, etc., serdo unicamente da conta do
empreiteiro, ndo sendo motivo para qualquer reclamagéo o facto de os materiais, ja onerados com os

precos de transporte, virem a ser rejeitados ao abrigo desta condigéo.

Disponibilidade de Maquinas e Ferramentas

O empreiteiro obriga-se a ter no local da obra, as maquinas, ferramentas e outros utensilios necessarios a

boa execugédo dos trabalhos da empreitada e para que sejam feitos no prazo fixado.

Corregéao e Substituicido de Obras Realizadas

Nenhum trabalho deve ser executado sem que o empreiteiro tenha esclarecido previamente qualquer
duvida que haja sobre o mesmo, para o que consultara a Fiscalizagao. Qualquer trabalho realizado com
base em elementos deficientes ou errados, quando se prove que essas deficiéncias ou erros deveriam

ser do conhecimento do empreiteiro, sera por este refeito e a sua responsabilidade.

Serao imediatamente demolidos e depois reconstruidos, por conta do empreiteiro, todos os trabalhos que
a Fiscalizacao considere inaceitaveis por ndo obedecerem as condi¢des estabelecidas neste Caderno de

Encargos, no descrito nas restantes pecas escritas e \ ou desenhadas.
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Se o empreiteiro ndo der cumprimento ao que a Fiscalizagdo determinar a este respeito, serdo os

trabalhos demolidos e reconstruidos, por conta do empreiteiro.

Rejeita-se qualquer responsabilidade por prejuizos que possam ocorrer nos materiais do empreiteiro ou
nos trabalhos que constituem a empreitada, antes da recegédo proviséria, sejam quais forem as

circunstancias que tenham originado esses prejuizos.

Standards de Referéncia e Definigoes

Todos os standards aplicaveis a obra ( procedimentos e materiais ) ndo estiverem descritos no presente

caderno de encargos, o empreiteiro tratara de os obter na fonte de publicagdo mais recente.

Para arquivo do dono de obra, serdo entregues cépias de todas a licengas, certificagbes, relatérios de
inspegao, noticias, acordos judiciais, recibos de taxas, julgamentos, correspondéncia, registos e outros

documentos similares decorrentes da execugao da obra.

Normas e Especificagoes

Complementarmente as normas gerais da construgcdo, aplicam-se as normas oficiais portuguesas e
europeias, e especificacbes sobre a instalacdo dos materiais de acordo com o descritos pelos

fornecedores.
Normas locais, similares as ja descritas, prevaleceram em caso de omissao.

O empreiteiro procurara junto das autoridades locais informagéao relativa a normas e especificagdes a
cumprir. Desconhecimento das normas e especificacées prevalecentes ndo sera usado como justificacao
para um eventual uso e aplicagdo de materiais inapropriados ou abaixo dos standards e técnicas de

construgao.

Standards :

NP 30 Aluminio

NP 41 Tintas e vernizes — defini¢gdes

NP 52 Azulejos — caracteristicas e recegao

NP 55 Pavimentos pré-fabricados

NP 69 Chapas de vidro liso — defeitos

NP 70 Chapas de vidro liso — espessura € massa
NP 80 Tijolos — qualidade
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NP 81 Betumes — amostras

NP 85 Areias para betonilhas e betbes — determinagdo de materiais organicos

NP 86 Agregantes para betonilhas e betdes — determinacao de proporgdes / conteddo de agregantes
muito finos e materiais

NP 110 Parafusos e Porcas — didmetros

NP 111 Tintas e vernizes — defeitos das tintas

NP 114 Cortica — classificagcado

NP 115 Cortica — granulometria, peso especifico e conteudo de humidade

NP 159 Materiais para instalagdes de baixa voltagem elétrica — tubos de plastico rigido

NP 177 Chapas de vidro liso — classificacdo e recegao

NP 180 Defeitos da madeira

NP 253 Tubos de plastico — dimensdes e pressdes

NP 335 Ferro laminado, cantoneiras — dimensdes

NP 336 Ferro laminado, perfis L — dimensdes

NP 337 Ferro laminado, perfis T — dimensdes

NP 339 Ferro laminado, perfis | — dimensdes

NP 343 Parafusos e porcas de ago — qualidade

NP 409 Agua — recolha de amostras

NP 480 Madeira resinosa serrada — terminologia e definicdes

NP 481 Madeira resinosa serrada — medicao de dimensdes

NP 482 Madeira resinosa serrada — tolerancia de dimensodes

NP 490 Plasticos — marcas de identificacao

NP 494 Mosaicos

NP 513 Tubos de ferro — tubos roscados para pichelaria e
outros usos

LNEC 3 Agregantes
LNEC 31 Terminologia de madeira
LNEC 126 Emulsdes betuminosas calculadas para pavimento — caracteristicas e
recegao
LNEC 185,191 Materiais plasticos laminados — amostras
NP 277-292 Pregos
NP 305 Pregos — material e recegéo
NP 331 Ferro laminado, barras — dimensbes
NP 332 Ferro laminado, barras para betdo — dimensdes
NP 333 Ferro laminado, barras para betdo — dimensdes
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1.CONDIGOES TECNICAS GERAIS

Natureza e Qualidade dos Materiais
Agua

A agua a empregar no fabrico das argamassas devera ser doce, limpa, isenta de substancias organicas,

acidos, sais deliquescentes, 6leos ou quaisquer outras impurezas.

Areia

A areia a empregar na confe¢cdo das argamassas devera satisfazer as seguintes condigbes:

- Ser limpa, lavada e isenta de terras, substancias organicas, ou quaisquer outras impurezas, devendo

ser peneirada quando necessario;
- Ter grao anguloso aspero ao tato;
- Serrija, de preferéncia silicosa ou quartzosa;

- A totalidade das substéncias prejudiciais ndo devera exceder 3%, com exceg¢do das removidas por

decantacéo.

No fabrico das argamassas destinadas as alvenarias de blocos ou de tijolo, e em rebocos ou
guarnecimentos, deve utilizar-se a areia de graos finos, médios e grossos, em partes aproximadamente
iguais, porém de forma a que a sua composi¢do granulométrica seja a mais conveniente para a

capacidade da argamassa.

Considera-se areia de gréo grosso a que, passando por um crivo com orificios de 5 mm., é retida em
crivos de 2 mm., areia de grédo médio, a que passando por um crivo com orificios de 2 mm., é retida num

crivo com orificios de 0,5 mm., é retida em crivos de 0,07 mm.

Cimento

O cimento, tipo PORTLAND de presa lenta, devera obedecer as disposicdes do Regulamento das
Caracteristicas e Condigdes de Fornecimento e de Recec¢ao dos Cimentos, aprovado pelo Decreto Lei n°
208/85 de 26 de Junho.
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O cimento sera fornecido em sacos de papel impermeabilizado, com a marca do fabricante. Cada saco
deve conter o peso liquido de 50 Kg, com a tolerancia de 2%. Apds a sua recegéo no local da obra, sera
armazenado em local seco com ventilagdo adequada, de forma a permitir uma facil inspegédo e
diferenciagdo de cada lote armazenado. O cimento que esteja armazenado ha mais de 60 dias, nao
devendo, por via de regra, ter mais de 90 dias, sera aplicado, obrigatoriamente, antes da utilizagéo de

qualquer cimento mais recente.

Todo o cimento, no acto da aplicagéo, devera apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e isento de
granulos. Todo o contetdo de um saco em que tal se verifique sera imediatamente retirado do local dos

trabalhos.

Quaisquer produtos de adicdo, quer destinados a acelerar a presa do cimento quer a uma maior

plasticidade ou a qualquer outro fim, sé poderao ser aplicados com a aprovacgao da Fiscalizacao.

Tijolos/blocos

Devem obedecer as seguintes condigdes:
Terem textura homogénea, isenta de corpos estranhos e ndo terem fendas.

Terem forma e dimensdes regulares e uniformes, serem bem cozidos, duros, sonoros, consistentes e ndo
vitrificados, admitindo-se uma tolerancia, para mais ou para menos, de 2% para o cumprimento e de 3%

para a espessura.
Terem cor homogénea e uniforme, apresentarem fratura de grao fino e compacto e isento de manchas.

Imersos em agua, durante 24 horas, o volume absorvido desta ndo deve exceder 1/5 do seu volume ou

12% do seu peso.

A sua resisténcia a compressao nao devera ser inferior a da Categoria A (12 qualidade) da NP 80.

Colas

Deverao ser de fabrica de reconhecida idoneidade e chegardo a obra em embalagens fechadas de

origem, devidamente rotuladas.

As caracteristicas das diversas colas a empregar deverao satisfazer os fins e utilizagdes que se tem em

vista e estar de acordo com as especificagbes particulares dos materiais a colar.
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Os documentos técnicos referentes a cada tipo de cola que o empreiteiro pretenda aplicar deverao ser

presentes a Fiscalizagio para que esta se pronuncie sobre a sua aceitagao.

Se a Fiscalizagao tiver duvidas quanto as caracteristicas indicadas para as colas, especialmente no que
diz respeito a sua resisténcia a humidade, podera enviar amostras para o ensaio ao Laboratério de

Engenharia Civil.
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2.TRABALHOS PREPARATORIOS/ESTALEIRO

Definigao
Na presente especificacao, sdo definidas as condigbes técnicas relativas aos trabalhos preparatérios ou

acessorios a serem executados pelo Empreiteiro dentro do ambito da empreitada.

Generalidades
Admite-se que o Empreiteiro, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou completamente das
condic¢des existentes no local, com base na informagdo que o Dono da Obra colocou a sua disposi¢ao e
da informagao complementar que o Empreiteiro deva obter por sua prépria conta, pelo que néo seréo de
aceitar quaisquer reclamagdes sobre eventuais dificuldades que possam surgir na execugdo dos
trabalhos por alegado desconhecimento e/ou deficiéncias de informacao.
Inclui-se neste artigo a montagem e desmontagem do estaleiro para execugéo da obra, nomeadamente:

Montagem e desmontagem de todas as maquinas necessarias para a execugao da obra

Montagem e desmontagem de instalagdes provisorias do pessoal caso o requerente ndo disponha de
espaco adequado a este fim, redes provisérias de abastecimento de agua, saneamento e eletricidade, de
acordo com as Condigdes Gerais do presente Caderno de Encargos

Vedacgao do recinto da obra nos moldes impostos pelas autoridades locais, de modo a oferecer a

necessaria privacidade da obra para com as areas circunvizinhas e protegao de pessoas.

Execugao

Compete ao Empreiteiro executar todos os trabalhos de campo necessarios a implantagdo do conjunto
projetado.

A implantagéo, que precedera a realizagdo das fundagbes, devera ser considerada e tornada definitiva
pela Fiscalizagao, e, s6 depois disso, se levantarao as “mestras” julgadas convenientes.

Ficara bem entendido que os pormenores de betdo armado servem essencialmente para indicar as
armaduras, devendo o empreiteiro assinalar a Fiscalizagdo qualquer desacordo entre o projeto de
arquitetura e o projeto de betdo armado.

O Empreiteiro ficara responsavel pela conservagdo das marcas, eixos, ou referéncias definidos pela

Fiscalizagao.
AD
\'D
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3.DEMOLICOES E DESMONTAGENS
Definigao
Na presente especificagdo, sao definidas as condi¢cdes técnicas relativas aos trabalhos preparatdrios,

demoli¢cdes e desmontagens a serem executados pelo Empreiteiro dentro do dmbito da empreitada.

Generalidades

Sobre a designagao de “demoli¢cdes” estdo compreendidas todas as operagdes que sejam necessarias
tendo em vista a retirada do local das obras para vazadouro apropriado e\ ou de elementos previamente
acordados com a Fiscalizagéo, quando for o caso.

O Empreiteiro tera que submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo um plano de demoligbes que
contemple, claramente, os processos de execugao dos trabalhos a realizar e os destinos dos produtos
das demolicbes nao utilizaveis na obra, os quais serdo removidos para fora da area do estaleiro, para
vazadouro certificado, devendo o Empreiteiro apresentar as guias com a sua indicagao e data de entrega.
Os produtos utilizaveis serao aplicados nos locais definitivos ou colocados em depdsitos em locais
acordados com a Fiscalizacéo, tendo em conta, nomeadamente, a sua protegéo e conservagao.

Esta ainda incluida nos trabalhos de demolicdo a reparagdo dos danos causados pela demoligdo e
desmontagem nos elementos a manter. Na demoli¢do e transporte de materiais dela resultantes, ou em
cortes do terreno, seguir-se-do todos os regulamentos municipais e demais legislacdo interessante a

matéria.

Execugao

As demoligbes poderao ser executadas por ferramentas manuais ou mecénicas, mas de forma a limitar os
danos nos elementos de construgdo a manter, quando for o caso.

Estao incluidos nos trabalhos de demolicédo, para além dos necessarios escoramentos e andaimes, todos
os trabalhos e equipamentos adequados e suficientes para pér em carga as estruturas de substituicdo

dos elementos demolidos.

Trabalhos Acessorios
Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora
nao descrito por omisséo, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da

obra.
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4. ALVENARIAS

Esta empreitada compreende o fornecimento de todos os materiais e ferramentas necessarias para a
execugao completa das obras de trolha em todas as partes projetadas, de acordo com os pormenores de
execugao, e com todas as condigdes referidas neste Caderno de Encargos e ainda segundo detalhes e

demais indicagbes a fornecer pelo Técnico Autor do Projeto.

Encontram-se compreendidos neste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa
execucgao e aplicacao, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efetuar, os que abaixo se
indicam:

- O fornecimento dos blocost/tijolos e o respetivo assentamento.

- Os travamentos entre os panos interiores e exteriores.

« O tapamento em todo o redor do vao para colocagao do peitoril ou caixilho.

- Aligacao dos panos de tijolo a estrutura lateral.

« Os tacos para fixagao dos rodapés ou aduelas.

Entre as varias condigdes técnicas a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se,

como merecendo referéncia especial, as seguintes:

1)Estas paredes séo constituidas de acordo com o projeto, de modo a obter a espessura total no tosco e

no limpo, conforme ai indicado.

2)Os blocosttijolos deverao satisfazer as prescri¢des regulamentares aplicaveis, e ainda :
- Terem textura uniforme.

- Serem isentas de quaisquer corpos estranhos.

- Terem formas e dimensdes regulares e uniformes, com as tolerancias indicadas na especificacdo E160 -

1965 do Laboratério Nacional de Engenharia Civil.
- Terem cor uniforme.
- Apresentarem fratura de grao fino e compacto.

- Terem absorc¢ao de agua em 24 horas inferior a 1/5 do seu volume cheio.
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Entrega e Armazenamento de Materiais

Os materiais deverao ser entregues secos e sem uso. Unidades partidas, quebradas, estaladas ou de

qualquer forma estragadas ou com defeito ndo serdo empregues na obra.

Todos os materiais deverdo ser armazenados acima do solo, sobre plataformas que permitam a sua
ventilagédo inferior. Deverdo ser protegidos da contaminagdo por lama, pé ou outros elementos que

concorram para 0 mau assentamento em obra ou outros defeitos.

Antes de se aplicar os revestimentos deverao assegurar-se as seguintes
condigoes:

- As areas de trabalho no interior estarem a prova de intempéries. As areas de trabalho no exterior estarem
adequadamente protegidas de intempéries.

- Os niveis de temperatura e humidade serem adequados e, no caso de aplicagao em interiores, dever-se-

ao manter constantes.

- lluminagao adequada.

- Trabalhos adjacentes adequadamente protegidos.

- A base de aplicacao esta limpa e devidamente preparada para receber o revestimento.

- A base de aplicagdo esta desempenada dentro dos valores de tolerancia especificados (se se verificar o

contrario, deve obter-se autorizagdo para desbastar, encher, reconstruir, etc.,).

Deverao certificar-se que as condigbes de trabalho sdo adequadas e que as bases de assentamento sdo

apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar:

a) Na construgao das paredes ter-se-a o cuidado de ndo se empregarem os elementos sem os mergulhar
em agua durante alguns segundos, ndo se devendo assentar nenhuma fiada, sem previamente se

humedecer a fiada precedente.

b) A argamassa estender-se-a em camadas mais espessa do que o necessario, a fim de que comprimidos
os tijolos contra as juntas e leitos, a argamassa resuma por todos os lados. A espessura dos leitos e juntas
nao superior a 1 cm.

c) Os elementos serdo dispostos em fiadas, atendendo-se ao tipo de parede determinada no projeto, de
modo a conseguir-se um bom travamento, com argamassa de cimento e areia de gréo fino no trago de 1:5.
Os paramentos destas alvenarias serdo perfeitamente planos, ou terdo as curvaturas assinaladas no

projeto.
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Protecao do Trabalho

Dever-se-a proteger parapeitos, topos de parede, caneluras interiores ou desdobramentos de parede de
escorréncias de argamassa ou outro dano durante a construcdo. A remogdo destes excessos sera
imediata. Durante a construgdo todas as ombreiras de vaos e cantos de paramentos serdo protegidos. Se

o trabalho sofrer interrupgdes, todos os topos dos paramentos seréo protegidos do tempo.

Generalidades

O bloco a empregar em toda a construgéo, devera ser de fabrico mecéanico, e de muito boa qualidade e
acabamento, isento de rachadelas ou corpos estranhos que possam comprometer o seu comportamento

futuro.
Devera ser homogéneo e de alta resisténcia a compressao, com arestas vivas e bem secas.

Deverdao ser imersos em agua durante 12 horas, a agua absorvida ndo devera exceder 1/5 do seu
volume. Deverao ter forma e dimensao regulares, admitindo-se uma tolerancia para mais ou menos de
2% de comprimento e 3% em espessura. A sua cor devera ser uniforme e deverdo apresentar fratura de

grao fino e compacto e ser isento de manchas.

As alvenarias serao assentes com argamassa de cimento confecionado em obra, com 250 kg/m?® de
cimento, cor cinzento, dosificagdo 1:6, fornecida em sacos,incluindo p/p de marcagdo, nivelagdo e
aprume, desperdicios e roturas, esperas, revestimento das testas de laje com plaquetas de betdo,
colocadas com argamassa de alta aderéncia, formagcao de padeeiras através de blocos lintél com
armadura e macico de betdo, ombreiras e reentrancias, execucdo de encontros e pontos singulares e
limpeza. Nas zona de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betdo, outras paredes
ou elementos com possibilidades de abrirem fissuras, sera colocada rede em fibra de vidro, tipo fivitex,

ref.2 ga113e.

Processo de execugao

Definicdo dos planos de fachada através de fios de prumo. Marcagéo, piso a piso. Marcagéo nos pilares
dos niveis de referéncia geral de piso e de nivel de pavimento. Preparagdo da argamassa. Assentamento
da primeira fiada sobre camada de argamassa. Colocacao e aprumo de prumos de referéncia. Colocagao
de fios entre prumos. Colocagado de fios de prumo fixos nas arestas. Colocagdo das pegas por fiadas a

nivel. Revestimento das testas de laje, muros e pilares. Realizagdo de todos os trabalhos necessarios para
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a execugao das aberturas. Encontros da alvenaria com fachadas, pilares e paredes interiores. Encontro da
alvenaria com a laje superior. Limpeza do paramento. A alvenaria ficara monolitica, estavel frente a
esforgos horizontais, plana e aprumada. Tera uma composi¢cdo uniforme em toda a sua altura e bom

aspecto.

O Empreiteiro respeitara todos os pormenores dos desenhos, em especial os desenhos de projecto de

execucgao (toscos e limpos), a fornecer antes do inicio da obra.

De modo a garantir a uniformidade de ambas as fachadas, o processo de Aplicagdo de argamassas para

rebocos exteriores e pinturas € igual ao aplicado na fachada antiga.

Remendos ou Remodelagoes de Rebocos

Todos os remendos ou reparagdes deverao ser feitos de modo a que se obtenham acabamentos iguais
aos circundantes e com linhas ou remates que nao representam descontinuidades nas superficies vistas.
Caso nada em contrario seja indicado pela Fiscalizagéo, a extensdo do remendo ou reparagao, devera ser
tal que as linhas de remate coincidam com as arestas, cantos, alhetas ou outras linhas singulares da

construgao.

Apoio as restantes especialidades

Neste artigo prevé-se a realizagdo de todos os trabalhos de construgédo civil, no apoio as restantes
especialidades intervenientes (eletricidade, aquecimento, instalagdes de &aguas e esgotos, etc.),
nomeadamente no que se refere a abertura e tapamento de rasgos, ranhuras, rogos, valas, etc., cedéncia
e montagem de andaimes, e todos os demais trabalhos que venham a ser solicitados pelas restantes

especialidades, por intermédio da Fiscalizagao.

Fachadas existentes

As fachadas antigas, para reabilitar, tratam-se de um suporte do tipo tradicional, composto por pedra, terra
e argamassas a base de cal e areia. Desta forma, usar-se-4 a cal hidratada (aérea) como ligante
predominante na composicdo das argamassas, possuindo caracteristicas que permitem proteger e
conservar toda a estrutura base, e em simultadneo realizar um revestimento duradouro e esteticamente
agradavel. Estas sdo compativeis quimicamente e fisicamente com as paredes em alvenaria tradicional,
nao deteriorando as matérias-primas que os constituem, tém uma elevada permeabilidade, que permite

uma facil libertagdo da humidade mantendo as paredes mais secas, e naturalmente, diminui a
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probabilidade de aparecimento de cristais de sais nos revestimentos.

Previamente a aplicagdo de qualquer tipo de revestimento, a Fassa Bortolo recomenda sempre que sejam

tratadas eventuais patologias existentes, como é o caso de fissuras estruturais ou fontes de humidades.
O processo de reabilitagdo devera ser feito da seguinte forma:

. Picagem para remogao de todo o reboco existente nas fachadas do edificio até alcancar o suporte,

a fim de obter um suporte sélido e resistente.

. Escovagem de todo o suporte com o auxilio de uma escova com pelo de aco ou ferramentas
semelhantes de modo a eliminar todas as areias soltas ou que se encontram a destacar, conferindo uma

boa adeséo entre o suporte e os revestimentos que irdo ser aplicados

. Para encher ocos nas paredes e possiveis rogos, sera usada uma argamassa a base de cal aérea
MB49.

Alvenarias interiores

No que diz respeito as paredes divisoérias interiores novas serdo executadas em bloco de betdo, de
dimensodes de 560x190x110mm, formando parede simples ou forras de 15cm, incluindo argamassa de
assentamento nas juntas verticais e horizontais, nas argamassas de ligacdo em zonas de encosto e

travacao destas paredes com os elementos estruturais de betdo armado.

Trabalhos Acessorios
Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora
nao descrito por omisséo, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o0 bom acabamento da

obra.
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5.ROCOS PARA ALOJAMENTO DE CABOS E TUBAGENS

Definigao

Esta empreitada compreende o fornecimento de todos os materiais e ferramentas necessarias para a
execugdo completa da abertura e encerramento de rogos e cavidades em todos os locais, de acordo com
os pormenores de execugdo, e com todas as condigbes referidas neste Caderno de Encargos e nos
restantes de cada Especialidade, e ainda segundo detalhes e demais indicagbes a fornecer pelos Técnicos

Autores dos Projetos.
Serao executados pelo empreiteiro todos os rogos e furos, necessarios para as diversas especialidades.
Antes da execugéao das alvenarias, o Empreiteiro deve tomar conhecimento dos tragados das canalizagdes

de agua, de esgotos, das condutas de ar condicionado, ou de outras instalacdes destinadas a ficarem

embebidas ou que atravessam paredes ou lajes.

A abertura de rogos devera ser limitada ao minimo indispensavel. Estes ndo deverao, se possivel, afetar

mais do que um alvéolo do tijolo, devendo as tubagens ser devidamente recobertas.

Esta incluido neste item o tapamento de rogos existentes e abertos pelas necessidades inerentes as artes

envolvidas. Este trabalho devera ser executado em perfeita harmonia com as diversas artes.

Execucao

Nas coberturas e lajes de tetos, qualquer tubagem subjacente a cobertura devera ser protegida por uma
argamassa com cimento ao traco de 1:2 com espessura minima de 0.05 m, que a envolvera

completamente. Esta camada devera ser ligeiramente armada de modo a evitar fissuragoes.

A execugao das alvenarias deve ter em consideracdo estes tragados, de modo a serem realizadas as

condigbes seguintes:

Ao longo dos tragados de canaliza¢des de agua e de esgotos e das tubagens de eletricidade que ficam
embebidos em paredes serdo tomadas as disposi¢cdes, sempre que tal seja possivel, para se evitar a

abertura posterior de rogos e cavidades.

Para isso e sempre que possivel deverdo ser utilizados tijolos ou blocos, quer com ranhuras no

parametro exterior, quer com furos no sentido dos tragados.

Na marcagao dos tragados, estes deverdo seguir linhas horizontais e verticais no seu desenvolvimento,
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nao sedo permitidas aberturas de rogos na diagonal do pano de parede.

- Os tragados serdo sempre realizados acima do 2° terco da altura da parede, de preferéncia o mais
préximo do teto, ndo sendo admissivel a abertura de rogos horizontais abaixo dessa cota de referéncia

sem a autorizagéo da Fiscalizagao.

Quando nao seja viavel a utilizacdo de tijolos ou blocos especiais, serdo tomadas as disposicdes
necessarias para que as alvenarias nao sejam deterioradas com a execugao dos rogos e cavidades de

acordo com as condigbes seguintes:

- Depois da marcacdo dos tragados, as aberturas nas alvenarias serdo executadas por pessoal

competente, utilizando ferramentas adequadas e bem afiadas.

- De preferéncia serdo utilizadas serras mecanicas com discos abrasivos que limitardo os cortes nas
profundidades necessérias procedendo-se a seguir a abertura e remocao dos fragmentos e remocgéo dos

fragmentos de tijolo e argamassa.

- As cavidades necessarias ao assentamento ou passagem de quadros, caixas e outras aparelhagens
ou equipamentos serao, deixadas abertas durante a execugao das alvenarias. Se nao forem conhecidas
com precisdo as dimensdes respetivas, estas aberturas serdo dimensionadas com as folgas suficientes

para permitirem a sua fixagdo, sem demoli¢cao das alvenarias.

- Nao é permitida a abertura de cavidades nas paredes ja executadas para introdu¢do de suportes de
andaimes. Quando tal for necessario, serdo deixadas aberturas durante a execugéo das alvenarias, que

posteriormente, serdo preenchidas com argamassa da mesma composi¢ao dos revestimentos.

Todos os tracados deveréo ser integralmente aprovados pela Fiscalizagdo antes da aberturas dos rogos e

cavidades neles indicados.

Trabalhos Acessorios

Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora
nao descrito por omisséo, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da

obra.
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6.IMPERMEABILIZAGOES

Esta especificagdo compreende o fornecimento e colocagdo dos materiais destinados a impermeabilizagao de
coberturas, paredes e pavimentos, que sera realizada com a maxima perfeicdo, de harmonia com os
regulamentos em vigor, tendo-se ainda em atencéo, todas as condigcbes especiais descritas neste Caderno de

Encargos.

6.1. IMPERMEABILIZAGAO DE PAVIMENTOS

O pavimento interior do espago devera ser impermeabilizado com duas camadas de tela asfaltica tipo Texsa,
contrafiadas e aplicadas sobre superficie regularizada.

Camada inferior em membrana de betume modificado SBS com 3 kg/m2 de massa e armadura em fibra de vidro
com 60gr/m2, acabamento em ambas as faces com polietileno, flexibilidade a frio de 20C, tipo glasdan 30P
elastometro.

Camada superior em membrana de betume modificado SBS com 4 kg/m2 de massa e armadura em fibra de
poliéster com 160gr/m2, acabamento em ambas as faces com polietileno, flexibilidade a frio de 20C, tipo
Esterdan 40P elastometro.

Incluindo manta geotéxtil de separagdo entre a tela asfaltica e a camada de betonilha de regularizagao,
assegurando a protecdo mecanica das mesmas, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita
execucao.

A tela devera virar nas paredes até cerca de 10cm de altura.

6.2. IMPERMEABILIZACAO DA ESTRUTURA
Todos os elementos em contacto com o terreno deverao ser impermeabilizados com pintura asfaltica, sempre de
acordo com as conforme especificagdes técnicas do fabricante, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessarios a sua perfeita aplicagao.

6.3. IMPERMEABILIZAGAO ESPELHO DE AGUA

A estrutura do espelho de agua sera executada em betdo armado e devera ser impermeabilizada com a
aplicagéo de argamassa de impermeabilizagéo, SikaTop Seal-107, da marca SIKA, ou equivalente, em duas
camadas com 1,5mm de espessura cada e aplicacdo de armadura de fibra de vidro com protegdo anti-alcalina

entre camadas Sika GT 165, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.

Trabalhos Acessoérios
Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora ndo

descrito por omissdo, seja da sua especialidade e se torne indispensével para o bom acabamento da obra.
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7.1ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Esta especificagdo compreende o fornecimento e colocacdo dos materiais destinados ao isolamento
acustico do edificio, tendo em conta os locais a ele destinado nas pegas desenhadas. Todo o trabalho
sera realizado com a maxima perfei¢cdo, de harmonia com os regulamentos em vigor, tendo-se ainda em

atengéo, todas as condigdes especiais descritas neste Caderno de Encargos.

Generalidades

Os isolamentos térmicos e acusticos a aplicar nos diferentes locais do edificio sdo os especificados nos
projectos, nomeadamente no projeto de arquitetura, devendo o Empreiteiro certificar-se de eventuais
discrepéncias de espessuras e materiais constantes nos mesmos. Em caso de duvida sera consultada a

Fiscalizacao.

Na fachada exterior, o isolamento a aplicar serdo placas de poliestireno extrudido com 50mm de espessura. Nos

tectos falsos sera aplicada 14 de rocha de 50mm de espessura e densidade min. 70kg/m?.

Trabalhos Acessorios

Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora ndo

descrito por omissao, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da obra.
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8. REVESTIMENTO DE TETOS

Na presente especificagdo, sdo definidas as condigdes técnicas relativas a execugdo do revestimento e
acabamento de todos os tetos interiores, pelo Empreiteiro dentro do ambito da empreitada, que serdo realizadas
com a maxima perfeicdo, de harmonia com os regulamentos em vigor, tendo-se ainda em atengéo todas as

condicdes especiais descritas neste Caderno de Encargos.

Generalidades

Antes de se aplicar os revestimentos deverao assegurar-se as seguintes condigdes:

- A 'sequéncia de trabalhos esta acordada e coordenada com as outras especialidades.

- Outros trabalhos que possam danificar os tetos, paredes e pavimentos estarem concluidos.
- As areas de trabalho no interior estarem a prova de intempéries.

- Os niveis de temperatura e humidade serem adequados e, no caso de aplicagdo em interiores, dever-se-ao

manter constantes.
- lluminagao adequada.
- Trabalhos adjacentes adequadamente protegidos.

Deverdo certificar-se que as condigbes de trabalho sdo adequadas e que as bases de assentamento s&o

apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.

8.1.TETOS FALSOS

Prevé-se a aplicagao de tectos falsos em placas de gesso cartonado liso ou acustico de qualidade n&o inferior a
tipo “Knauf’, devendo ambos os tipos de materiais ser de 12 qualidade, sem defeitos ou humidades, existindo
especial cuidado no seu acondicionamento em obra antes de aplicados. Este teto falso sera revestido com placas

em aglomerado de cortica expandida STANDARD.

Generalidades

Contempla:

Execucéo de sancas recaidas e todas as altera¢des a uma geometria continua do tecto de acordo com o projecto
e todos os desenhos de pormenor.

Colmatagéo de juntas de placas entre si bem como todos os emassamentos necessarios para posterior pintura a

tinta plastica.
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Juntas tratada segundo a técnica e com produtos pregypan (banda + massa). Nos angulos salientes sera
aplicada uma banda especial em aco para oferecer maior resisténcia ao choque e garantir maior perfeicdo de
acabamento. A massa de acabamento devera ser aplicada em toda a extensao de teto (barramento total). Apenas
quando referido, os tctos deverao ficar descolados da parede 2 cm em toda a extenséo e deverao levar pelo lado
superior destes um perfil em aco galvanizado, para fixagdo a parede que ficara a vista. Os topos de teto, assim

como toda a superficie, devera ter acabamento perfeito e desempenado para pintura.

A abertura e o tapamento de orificios para a passagem de canalizagdo de aguas, eletricidade, e qualquer outra
infraestrutura necessaria, incluindo fixacdo de caixas de aparelhagem elétrica. Execugdo de todas as aberturas

para instalagdes especiais.

Execugado de alhetas previstas nos pormenores e sempre que haja jun¢éo de paredes com tetos. Quando nao
existir alheta entre teto e paramento devera ser aplicada uma banda em toda a extensao para reforco e auséncia

de fissuracao futura.

No caso de paramentos curvos, pode-se conseguir a curvatura da placa humedecendo-a e dando-lhe a forma
precisa sobre uma mesa curva. Uma vez seca a placa conserva todas as suas propriedades e caracteristicas

iniciais. O raio minimo de curvatura para a placa de 13mm é de 1000mm.

Quando nada em contrario for determinado pela Fiscalizagao, a tolerancia admitida, ou seja, a diferenga entre os
pontos da superficie mais salientes e os mais reentrantes, ndo devera ser superior a 2,5 mm. O desempeno
podera ser avaliado, em tetos planos, com uma régua desempenada de comprimento superior a 2 m ou

condicionado pelas dimensdes do teto.

Lampadas leves, cortinas e elementos de pouco peso, podem ser fixos ao teto com buchas tipo guarda-chuva
normais. Existe a possibilidade de pendurar pesos utilizando a bucha adequada e com uma sobre carga
complementaria de 10 kg/m?.Podem pendurar-se até 3 kg. diretamente da placa com uma separagao de 400 mm.
entre eixos. Se se pendura ao perfil, pode pendurar-se até 10 kg. com uma separagéo de 1200 mm. no mesmo

perfil.

Os pesos superiores a 10 kg devem fixar-se diretamente ao teto base. Os tetos com resisténcia ao fogo tém
restringido a aplicagdo de cargas, incluindo o teto sob teto, nestes casos as cargas devem ser fixas diretamente

ao teto base.
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8.1.1.Teto Falso Continuo - Sistema: D 47

Montagem - estrutura metalica

As placas Knauf vao aparafusadas a uma estrutura metalica que por sua vez é fixa ao teto com a suspenséo
combinada e com a vareta, diretamente aparafusada. Para tetos com um peso superior a 30 kg/m? devera

utilizar-se a suspensao Nonius ou suspensao direta.

Deve realizar-se uma junta de dilatagdo sobe cada junta do teto original. Recomenda-se também realizar uma
junta de controlo cada 15m. de teto continuo. Também se recomenda, ndo fixar o teto a pilares e elementos
macic¢os que o circundam, bem como a elementos que possam sofrer alteragdes de temperatura (armaduras

elétricas).

Para locais com um alto indice de humidade relativa, como cozinhas e WC, os perfis devem apresentar um

galvanizado superior, devera garantir uma prote¢édo contra a corroséo.

Se as fixagbes ndo apresentam ensaio ao fogo, podem utilizar-se sempre que sejam metalicas de M8,
introduzindo o dobro do seu comprimento, e como minimo 6 cm, nunca ultrapassando uma carga de 0,5 kN em

cada uma delas.
Suspensodes

Utilizar a suspens@o combinada com a vareta lisa,suspenséao direta, Nonius, Nonius fechado, varéo roscado ou

qualquer suspensao homologada, com ensaio de tragao.

As suspensdes com trogos de perfil, realizadas in situ, ao ndo serem industrializadas, ndo tém uma capacidade
de carga homologada através de ensaio, nem uma qualidade homogénea razdo pela qual ndo devem ser

utilizados.
Acessorios de cruzamento

Cruzamento de primarios e secundarios com cavalete 60/27.NUNCA se deve aparafusar diretamente os perfis

primarios e secundarios no seu cruzamento. O teto devera ficar flutuante. Evitar rigidificar o teto.
Perimetro

Fixar o canal U 30x30 no perimetro do espaco através de fixagbes (bucha e parafuso), com uma separagéo max.

Entre fixagdes de 600 mm. Aplicar banda acustica no encontro com elementos macicos.
Placas

- A espessura minima de placa para um teto suspenso, ndo devera ser inferior a 12,5 mm.
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- Colocar as placas na parte inferior da estrutura, preferencialmente perpendiculares aos perfis secundarios.
- Comegar a aparafusar desde um extremo da placa ou desde o centro para os laterais.

- Nao aparafusar as placas aos perfis perimetrais.

-Alternar as juntas de topo das placa, como minimo em 400 mm.

-O comprimento minimo de placa nos arranques nao devera ser inferior a 350 mm.

- Situar as juntas de topo debaixo de um perfil.

- Proceder ao tratamento de juntas.

Em placa dupla,que é o caso, deve alternar-se as juntas de cada camada. Cada camada de placas deve ser
aparafusada a estrutura metalica o comprimento dos parafusos deve ser sempre e como minimo 10 mm maior
que a espessura total de placas e devem aparafusar-se a cada 200 mm. No caso de que a instalagao das duas
camadas se realize no mesmo dia, a primeira placa (oculta) pode aparafusar-se a cada 500 mm e a segunda

(vista) a cada 200 mm. Exceto no caso de resisténcia ao fogo.
O tratamento de juntas deve realizar-se em ambas as camadas. As juntas entre placas devem ir contrafiadas.
Tratamento de juntas e acabamentos

Quando se pretendam altas prestagbes oOticas de planimetria, sobretudo em condi¢cdes de luz rasante,
recomenda-se utilizar placas com 4 bordes afinados, e realizar as juntas com Jointfiller, Knauf Fugenfuller Leicht

ou Knauf F2F e cinta de papel microperfurado.

Materiais

Knauf Uniflot para tratamento de juntas sem cinta & mao.
Fugenfuller Leicht com cinta de papel @ méao.

F2F ou Jointfiller com cinta de papel a mao ou com maquina
Em zonas humidas, WC etc, utilizar Knauf Uniflott impregnado.

Para obter acabamentos finos, utilizar Knauf Finish pastos para dar a ultima méao.

Formas de trabalho

Sem cinta:

As juntas de topo devem ser biseladas antes de comegar o trabalho.
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Antes de realizar o tratamento de juntas, imprimar os bordes com Knauf PYL Pintura.

Utilizar uma espatula para introduzir Uniflott nas juntas. Aplicar Uniflott de forma transversal as juntas e de forma
continua, de forma que penetre entre as placas até preencher a junta. Assim que a pasta comece a adquirir

consisténcia, retirar o excesso com uma espatula e alisar a junta.
Realizar o acabamento com Finish Pastos.

Durante o tratamento de juntas,a temperatura ambiente nao deve ser inferior a 10°C.Tapar com a mesma pasta a

cabega dos parafusos.
Com cinta:

Para realizar juntas com cinta aplicar uma demao de pasta de juntas sem carregar muito (1,0 mm) e situar a cinta
sobre a pasta, apertar a cinta retirando o excesso de material. Esperar 8 horas. De seguida aplicar a segunda
demé&o de pasta de juntas e esperar outras 8 horas. Aplicar a terceira deméo de pasta de acabamento e deixar
secar durante 8 horas. Lixar a superficie, aplicar o primario e o acabamento final (pintura, etc.).Sera sempre

obrigatério tratar a cabega dos parafusos nas placas a vista.

Trabalhos Acessorios

Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora nao

descrito por omissao, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da obra.
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9. REVESTIMENTO DE PAREDES

Na presente especificacdo, sdo definidas as condigbes técnicas relativas a execugdo do revestimento e
acabamento de todas as paredes interiores e exteriores pelo Empreiteiro dentro do ambito da empreitada, que
serdo realizadas com a maxima perfeicdo, de harmonia com os regulamentos em vigor, tendo-se ainda em

atengao, todas as condigbes especiais descritas neste Caderno de Encargos.

Generalidades

Todos os revestimentos serdo executados com a maxima perfeicdo, devendo as superficies finais ficarem

perfeitamente desempenadas e isentas de saliéncias ou rebaixos.

Atendendo a grande influéncia das intempéries sobre o comportamento dos rebocos, ha que distinguir entre os

rebocos exteriores e os das paredes interiores.

De facto, os primeiros exigem a aplicagdo de um esbogo impermeabilizante que garanta a n&o infiltragcdo da agua
das chuva, enquanto nos segundos, o embogo de regularizagdo pode geralmente ser aplicado diretamente sobre

as alvenarias.

Devera evitar-se a aplicagéo de revestimentos enquanto os trabalhos das outras especialidades continuarem por

concluir. Os revestimentos “ molhados “ dever&o ser executados primeiro.

Quando nada em contrario for determinado pela Fiscalizagao, a tolerancia admitida, ou seja, a diferenga entre os

pontos da superficie mais salientes e os mais reentrantes, ndo devera ser superior a 2,5 mm.

O desempeno podera ser avaliado, em paredes planas, com uma régua desempenada de comprimento superior

a 2 m ou condicionado pelas dimensdes da parede.

Para além dos trabalhos preliminares, o empreiteiro devera fazer tudo possivel para assegurar uma boa ligagao

entre as bases de assentamento, revestimentos e camadas de revestimentos.

Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessarios deverao ser aprovados pela fiscalizagéo.
Materiais

Todos os materiais a utilizar na execugdo das paredes serdo sempre postos a aprovagédo da Fiscalizagdo e
deverao obedecer as melhores técnicas em vigor, ndo sendo de aceitar qualquer material que apresente defeito
visiveis que prejudiquem o fim em vista ou, ndo visiveis, mas que possam comprometer o seu comportamento

futuro.
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Antes da sua aplicagao, devera assegurar-se o correcto condicionamento dos revestimentos a uma temperatura e

humidade apropriada, durante um periodo adequado.

9.1.ALVENARIA
Execugao
1)Rebocos e Argamassas

A parede base devera estar devidamente preparada para receber o reboco ou estuque. A superficie a cobrir
devera ser totalmente desembaragada de particulas com aderentes ou quaisquer outros corpos que possam
afectar as argamassas. Além disso, devera apresentar a rigidez indispensavel a estar perfeitamente

desempenada para que néo se tenha de empregar espessuras de reboco superiores a 2 cm.

Imediatamente antes da aplicagéo do reboco, a parede base devera ser abundantemente molhada, de modo a
que se encontre totalmente himida na altura da aplicagdo da argamassa, sem que, contudo, apresente cavidades

com agua retida.
1.1.Aplicagao de Salpico

Sempre que a Fiscalizagdo nao tenha dispensado a aplicagdo do salpico, este devera ser feito imediatamente
apos a conclusdo da parede, depois desta ter sido bem molhada. A argamassa a utilizar, devera ter trago 1:1 a
1:3, conforme os casos a serem projectados com forga contra a parede de modo a constituir uma camada rugosa

e aderente de espessura compreendida entre 1 € 3mm.

Devera ser utilizada uma argamassa de traco compreendido entre 1.1 e 1.2, conforme os casos, que sera
projectada com forga contra a parede, formando uma camada rugosa e aderente de espessura compreendida

entre 1 e 3mm.

Todas as superficies com insuficiéncia de aderéncia para a aplicagdo das argamassas serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia ao trago de 1:1.5, adicionada ao hidréfugo tipo barra em pé (ou equivalente) a
razao de 2% de cimento.

1.2.Emboc¢o

O embogo de desempeno sera feito por encasques sucessivos, quando resultarem espessuras superiores a 3 cm.
A sua espessura sera, no minimo, de 1.5 cm, mas sempre de forma a que as juntas da alvenaria ndo fiquem
aparentes. A aplicagdo do embogo sera feita, obrigatoriamente, logo apés o esbogo ter adquirido a presa

suficiente e nunca depois de 24 horas.
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1.3.Reboco

Sobre o embogo sera aplicado o reboco, caso nada em contrario seja dito no Caderno de Encargos. A sua
aplicagao sera feita logo apds o embogo ter adquirido a presa suficiente, e se ter humidificado convenientemente
a sua superficie. O reboco devera ser bem apertado e afagado, de forma a se obter uma superficie bem

desempenada, regular, homogénea e isenta de fendilhagbes ou quaisquer outros defeitos.

No caso de rebocos interiores, podera recorrer-se a aquecedores para manter a temperatura a nivel conveniente,
mas estes devem ser colocados a uma distancia da parede que ndo provoque aquecimento ou secagem

exagerados.

Nota: O reboco depende do acabamento que a parede recebera. Isto é, caso o0 acabamento final da parede seja
pintura, o reboco devera ser estanhado, por forma a que a superficie apresente o acabamento mais liso possivel.
Caso 0 acabamento final seja revestimento cerdmico, xisto,cortica, MDF o reboco devera ser uma argamassa de

desempeno.

Generalidades para aplicagao de rebocos

. A argamassa devera ser utilizada imediatamente apds o seu fabrico, devendo ser totalmente aplicada

antes de iniciar a presa.

. Durante o periodo em que aguarde aplicagédo, devera estar protegida do sol, chuva ou vento.

. Sera interdito o aproveitamento de argamassa ja endurecida, mesmo com adi¢ao de agua.

. A argamassa endurecida devera ser retirada do local de trabalho.

. Considera-se que a argamassa esta endurecida quando apresentar quebra de trabalhabilidade ou tiver

sido amassada ha mais de uma hora no Verao e duas horas nas restantes estagoes.

. As argamassas serao fabricadas por meios manuais ou mecanicos (sendo de preferir estes ultimos). No
seu fabrico observar-se-do os preceitos usuais, e proceder-se-a de forma a que a massa fique o mais homogénea
possivel, devendo a quantidade de agua ser suficiente para se obter uma argamassa de consisténcia média, o
que se verificara quando, agitando a massa na méo, ela forma uma bola ligeiramente humida a superficie, mas

sem passar por entre os dedos. As argamassas serao fabricadas ao abrigo das chuvas e do sol.

. Preparar-se-d0 de cada vez, as quantidades suficientes para que a amassadura seja aplicada de

seguida e por completo.

. Nao é permitido 0 emprego de argamassas cuja presa ja se tenha iniciado. Nao é permitido o emprego
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de amassaduras cujas dosagens n&o tenham sido convenientemente feitas, e que, portanto exijam correcgdes de

novas quantidades de cimento ou agua.

. Salvo determinagdo em contrario da Fiscalizagdo, sempre que a espessura total do reboco exceda 1,5

cm, devera ser aplicado em duas camadas intervaladas no minimo de 24 horas.

. A primeira camada devera ter 1,0 a 1,5 cm de espessura e a segunda a diferenca para a espessura total.

No caso de nao ser previamente fixada pela Fiscalizagdo, a espessura total ndo devera exceder 2,5 cm.

. A massa de estuque devera, no minimo, ter uma espessura de 1,0 cm.

Aplicagao Mecanica de Rebocos

Com a autorizagao da Fiscalizagao, os rebocos poderao ser aplicados mecanicamente, seguindo-se as instrugdes
correspondentes ao tipo de maquina utilizada para o efeito. No entanto e sem prejuizo das instrugdes a seguir em

cada caso, poderao ser adoptadas as regras seguintes:
Aboca da pistola devera manter-se numa posigao perpendicular ao paramento a revestir.
A velocidade do material a saida da pistola, devera ser condicionada pelo didmetro da boca.

A pressao da agua devera ser maior do que do ar, para garantir uma molhagem mais completa dos materiais e

facilitar ao operador uma regularizagéo mais rapida e eficaz.

O desempeno segue-se imediatamente a projecgao antes do inicio da presa do aglutinante.
Cura de Rebocos

Quando se verifiguem temperaturas elevadas, sol forte ou vento, deverdo os rebocos manter-se
permanentemente humido, durante o minimo de 3 dias, o que podera ser feito por meio de rega, de asperséo ou

qualquer outro sistema adequado. S6 a Fiscalizagao podera dispensar o cumprimento desta determinagao.

Dosagens

O Empreiteiro tomara as providéncias que julgar convenientes, para que a Fiscalizagdo possa verificar, com
facilidade e em qualquer altura, qual a dosagem que esta a ser utilizada e, assim como, quais 0s meios

empregues na medi¢éo das quantidades impostas pela dosagem adoptada.

As dosagens das argamassas, variaveis de acordo com a espécie de trabalho, serdo preparadas em pequenas

quantidades, na proporgao do consumo e deverdo obedecer ao tipo, dosagem e composi¢éo seguintes:
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O acabamento de todas as paredes interiores de alvenaria que serao posteriormente pintadas sera Acabamento
estanhado. Trata-se de um acabamento semelhante ao estuque, mas com maior rigidez, elaborado nas

seguintes fases e dosagens:
1)Reboco de Regularizagéo;
2)Reboco Areado Fino, constituido por 4 partes de areia + 1 parte de cimento + 2 parte de Cal Fina;

3)Enquanto o Reboco Areado ainda esta “ verde “, aplica-se uma ultima camada de 10 partes de Cal Fina + 1

parte de cimento branco.

O acabamento das superficies devera ficar impecavelmente liso e desempenado, de modo a conseguir-se o efeito

final previsto.

Recomenda-se o0 maior cuidado na execugao destes rebocos, pois serdo rejeitados todos os panos de parede
que apresentem rachadelas do reboco, poros acentuados, saliéncias, etc., sendo o Empreiteiro obrigado a

demoli-los e refazé-los de novo, sem qualquer encargo para o dono da obra.

9.1. MDF

As esquadrias gerais serdo bem aparelhadas ndo sendo permitidas quaisquer emendas que prejudiquem
o comportamento das pegas ou o seu aspeto.
Todos os trabalhos serdo executados com perfeicdo, segundo os preceitos da técnica e de harmonia com as

dimensdes fixadas nas pegas desenhadas. Quaisquer dlvidas deverao ser postas para resolugao.

Materiais

A maioria das paredes interiores serdo revestidas com painéis de MDF FORESCOLOR, ou equivalente, de 16mm
de espessura na cor cinza claro, incluindo fixagdo por colagem com produto especificado pela marca, ripa de
fixacdo se necessario e verniz incolor mate, bem como todos os trabalhos preparatérios, complementares e
acessorios necessarios a sua perfeita execugdo, conforme desenhos do projeto. Inclui todos os remates

necessarios com portas e janelas existentes.
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9.3.CERAMICO

De acordo com as pegas desenhadas do projeto sera usado revestimento ceramico na zona destinada a copa de
apoio, ao nivel das paredes, prevé-se a colocagdo em paredes de ceramico da “REVIGRES” ou equivalente,
da colegdo “CROMATICA”, ref® "PLATINA”, com dimensdes 30*30cm assentes sobre reboco de desempeno

com cimento cola Fassacol da FASSA ou equivalente.

Base de Assentamento

As superficies em que se assentam o revestimento ceramico deveréo estar bem desempenadas a talocha
e niveladas de modo a evitar camadas adicionais de argamassa de enchimento e regularizagdo, limpas

de gorduras, materiais desagradaveis ou particulas soltas, incluindo poeiras.

Quando a base de assentamento ja tiver feito presa, antes do assentamento dos mosaicos, devera a sua

superficie ser fortemente humedecida para evitar sucgao.

Execucgao

Antes do assentamento os mosaicos deverdo ser passados por agua limpa mas ndo deverdo ser
assentes demasiado humedecidos. O assentamento sera efectuado por intermédio de uma argamassa de
cimento cola, objecto de especificagao prépria.

Para evitar a perda de aderéncia resultante do endurecimento da argamassa, devera ser colocada em
pequenas areas e com uma espessura ligeiramente superior as necessidades.

Este procedimento permitird que os mosaicos sejam assentes praticamente ao mesmo tempo da argamassa e
que, batidos ligeiramente, no sentido de os alinhar e nivelar, ndo s6 as bolsas de ar intercaladas entre o seu
tard6z e a argamassa se soltem, como também a argamassa resuma de modo a garantir uma boa ligagéo.

O excesso de argamassa que refluir através das juntas devera imediatamente ser retirado com um pano himido
evitando-se assim o aparecimento de manchas.

Os mosaicos serdo colocados de modo a garantir o desempeno da superficie final, a sua uniformidade, o
alinhamento, paralelismo e perpendicularidade das juntas.

Apds a argamassa de assentamento ter feito presa completamente, os mosaicos deverao ser limpos, sendo as
manchas e eventuais restos de argamassa, removidos com acido muriatico ou outro indicado pelo fabricante.

As juntas seréo preenchidas com betume a cor dos mosaicos.

Concluido o assentamento, as juntas, que ndo deverdo exceder 1Tmm, serdo tomadas com massa de cal em
pasta. De seguida, as superficies serdo cuidadosamente limpas com sisal, de modo a ficarem isentas de

argamassas aderentes ou outras sujidades.
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Devera haver especial cuidado na limpeza da superficie apds o tapamento das juntas de forma a garantir que nao
ficam residuos de pasta na superficie dos mosaicos.

A colocagao das pegas sera de acordo com a estereotomia indicada no projecto.

Para suporte e maior resisténcia a fissuragdo das diferentes camadas dos materiais de revestimento e
acabamento, como o reboco, barramento, elementos ceramicos, etc., utilizar-se-a sempre rede acrilica, tratada
com P.V.C., numa ou duas camadas, de acordo com o pormenor do projecto, ou indicagdo da Fiscalizagdo. Esta

rede sera fixada com cola sintética a indicar pelo fornecedor, ou com cimento cola.

Trabalhos Acessorios

Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora nao

descrito por omisséo, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da obra.
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10.REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

Na presente especificacdo, sdo definidas as condicbes técnicas relativas & execugdo das camadas de
enchimento e aplicagdo dos materiais de revestimento e acabamento de todos os pavimentos pelo Empreiteiro
dentro do ambito da empreitada, que serdo realizados com a maxima perfeicdo, de harmonia com os
regulamentos em vigor, tendo-se ainda em atencéo, todas as condi¢bes especiais descritas neste Caderno de

Encargos e Projecto de Especialidade.

Antes de se aplicar os pavimentos deverao assegurar-se as seguintes condi¢oes:

A sequéncia de trabalhos esta acordada e coordenada com as outras especialidades.

Outros trabalhos que possam danificar os revestimentos estao concluidos.

As areas de trabalho no interior estarem a prova de intempéries.

As éareas de trabalho no exterior estarem adequadamente protegidas de intempéries.

Os niveis de temperatura e humidade serem adequados e, no caso de aplicagdo em interiores, dever-se-ao
manter constantes.

lluminagao adequada.

Trabalhos adjacentes adequadamente protegidos.

A base de aplicagao esta limpa e devidamente preparada para receber a camada de enchimento \ regularizagéo e
o respetivo revestimento.

A base de aplicagdo esta desempenada dentro dos valores de tolerancia especificados (se se verificar o contrario,
deve obter-se autorizagéo para desbastar, encher, reconstruir, etc.,).

Deverdo certificar-se que as condigbes de trabalho sdo adequadas e que as bases de assentamento sdo

apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.

Regularizagao de pavimentos

Ao Empreiteiro compete a regularizagéo de todos os pavimentos, a fim de receberem os revestimentos definitivos
e referidos nas Especificadas.

Competira igualmente ao Empreiteiro fazer a colocacéo da betonilha de regularizagéo, de argamassa de areia e
agua, ao traco 1:4, com espessura média de 6 cm, variando em fungdo dos materiais de acabamento.

Antes do inicio do trabalho, as lajes serdo picadas e limpas de todas as argamassa aderentes e as zonas

hidrofugadas seréo perfeitamente limpas de poeiras, argamassas soltas e outros detritos.
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10.1.PAVIMENTOS

Execucao camada de forma em betio leve

O betéo leve sera constituido, para além do cimento e agua, de um agregado ligeiro de argila expandida.

Caracteristicas gerais

Os granulos de argila devem apresentar as seguintes caracteristicas gerais:

Estrutura interna celular dura e resistente na superficie externa;

Forma arredondada e isenta de materiais organicos, combustiveis ou poluentes;
Resisténcia a compressao;

Estabilidade dimensional e impermeabilidade;

Inerte quimico e fisico;

Baixo peso especifico;

Aplicagoes
Enchimentos de desniveis;
Enchimento de corre¢éo de erros de cotas;
Enchimento com calhas / condutas técnicas;

Camadas de forma;

Enchimento

Enchimentos de pequena espessura

Quando os enchimentos se situam entre os 3 e 5 cm de espessura a que se segue 0 acabamento final,

( aconselha-se ) devera utilizar-se argila de 3/8mm com uma dosagem de 200 a 250Kg de cimento. Para

obter 1m3 deste betéo precisa-se de:
1100 litros de argila 3/8mm
200/250Kg de cimento
100 litros de agua

Que tera as seguintes caracteristicas:
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Peso = 750Kg / m3

Resisténcia mecéanica = 70 Kg / cm2

Camada de regularizacao

Se nao for executado um acabamento monolitico da superficie de betdo, a regularizagdo desta superficie,
necessaria a aplicagdo dos acabamentos, sera feita com argamassa ao trago de 1:3 de cimento e areia. Sobre
massames (betonilhas) de pavimentos térreos, estas argamassas devem ser hidréfugadas, com produto a

aprovar pela Fiscalizagao, na proporgéo, indicada pelo Fornecedor.

Acabamentos

. Granito

Dada a abundéncia do granito nesta regido, este sera um material muito usado neste projeto, aplicado de
diferentes formas e acabamentos.

Os elementos que constituem o pavimento deverdo ser aplicados de acordo com as especificagdes do Projeto e
estereotomia das pecas desenhadas, atendendo-se sempre as recomendagées do fabricante no que toca a sua

colocagdo em obra, encaixe, remates e acabamentos.

Betumacao das juntas

Depois da colocagéo dos revestimentos, esperar pelo menos 12 horas antes da betumacéo das juntas, tal
tempo pode obviamente variar segundo as condi¢bes da temperatura. Utilizar FC 869 para juntas de 2-10
mm, e FC 854 para juntas desde 4 até 15 mm.

No caso em que se queira haver uma elevada resisténcia quimica, utilizar a betumacgéao para juntas de

base epodxica FE 838.

Acabamento
Sera empregue, em todos os revestimentos exteriores em granito, um impermeabilizante HYDREX ou
equivalente, que nao altera a cor natural do material. O HYDREX penetra e fixa-se nas microporosidades

do material, conferindo uma propriedade impermeabilizante sem alterar a transpiragao natural da pedra.
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Modo de utilizagao

O produto deve ser aplicado sobre superficies completamente secas e limpas. A presenga de agua ou
poeira pode tornar o tratamento ndo homogéneo.

O produto pode ser aplicado com um pincel, um spray ou uma esponja, com atengido para aplicar a
quantidade que o material absorve naturalmente. O excesso do produto cria uma pelicula pegajosa.

Uma vez aplicado o produto, retirar o excesso com um pano limpo. Recomenda-se repetir a aplicagéo
apos alguns minutos. Em pavimentos, aguardar 24 horas antes de andar sobre a superficie tratada.

Feche a embalagem apés o uso.

ADVD atelier arquitetura, design e engenharia 38




PROJETO DE EXECUCAO
Requalificagdo do Posto de Turismo para Bar/Esplanada

Moimenta da Beira

11.COBERTURA E REVESTIMENTO DE FACHADAS

Na presente especificagdo, sdo definidas as condigdes técnicas relativas a execugcdo do isolamento,
revestimento e acabamento de todas as coberturas pelo Empreiteiro dentro do ambito da empreitada, que
serdo realizadas com a maxima perfeicdo, de harmonia com os regulamentos em vigor, tendo-se ainda

em atengao, todas as condigbes especiais descritas neste Caderno de Encargos.

Formacao do Sistema de cobertura em chapa de zinco-titdnio VMZINC pré-patinado ref. Pigmento Azul
de 1,00mm de espessura, constituido por elementos com o comprimento maximo aconselhavel de 15ml e
58cm de distancia entre eixos. A junta de dilatagdo ou nervura sera executada no sentido da pendente da
cobertura, com uma altura de 2,5cm, sob as quais sera feita a fixagdo a base de apoio por intermédio de
presilhas de aco inoxidavel de 0,4mm de espessura e espagadas de 33cm, incluindo todos os remates

inerentes a sua montagem.

Serao ainda utilizados parafusos no mesmo material.

a) Pendente minima: 5%, de acordo com as recomendacdes internacionais. Inclinagéo inferior sob

consulta, mediante analise do projeto pelos técnicos VMZINC.
b) O topo inferior sera rematado por uma pingadeira de arranque da cobertura.

c) Sempre que os comprimentos excedam os 15ml indicados, serdo executados ressaltos sem ligagédo

rigida.

Formacéo do Sistema de fachada em chapa de zinco-titanio VMZINC pré-patinado ref. Pigmento Azul de
1,00mm de espessura, constituido por elementos com o comprimento maximo aconselhavel de 6ml e
57cm de distancia entre eixos. A junta de dilatagdo ou nervura sera executada no sentido vertical ou
horizontal, com uma altura de 2,5cm, sob as quais sera feita a fixagdo a base de apoio por intermédio de
presilhas de aco inoxidavel de 0,4mm de espessura e espagadas de 33cm, incluindo todos os remates

inerentes a sua montagem. Serdo ainda utilizados parafusos no mesmo material.

a) Sempre que os comprimentos excedam os 6ml indicados, serdo executados ressaltos sem ligacao
rigida.

A base de assentamento da cobertura ou da fachada sera constituida por elemento resistente e continuo,
de modo a garantir a planimetria desejada. Este sera em Betdo armado.

1) Os algerozes de chapa de zinco-titdnio VMZINC pré-patinado ref. Pigmento Azul de 0,70mm de
espessura, com 20cm de largura e um minimo de 6cm de altura na zona da junta e com pendente

aproximada de 1%, incluindo tampos, juntas de dilatagdo e saidas para esgoto das aguas no mesmo

material.
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a) O comprimento dos algerozes ndo podera em nenhum caso exceder os 6ml devendo executar-se

juntas sem ligagéao rigida (junta de neoprene VMZINC) quando tal limite for ultrapassado.

2) Capeamento de muretes em zinco-titanio VMZINC pré-patinado ref. Pigmento Azul de 0,70mm de
espessura, fixados por intermédio das presilhas de ago inoxidavel com 0,8mm de espessura e espagadas
de 40cm.

a) O comprimento dos muretes ndo podera em nenhum caso exceder os 6ml devendo executar-se juntas

sem ligacao rigida quando tal limite for ultrapassado.

b) As presilhas deverao ser executadas em ago inoxidavel, com afastamentos entre elas de 40cm e fixas

com parafusos no mesmo material.

NOTA: Sob as coberturas, fachadas e na base dos algerozes sera aplicado continuamente uma
membrana de polietileno de alta densidade (PEAD) em forma de nédulos com 250kN/m2 de resisténcia a
compresséo, 5,0/m2 de volume de ar entre nddulos e 4,6l/sm de capacidade de fluxo (valores minimos),
tipo “Delta VMZINC” com 0,60mm de espessura, 8,0mm de altura dos médulos, separados entre si por
uma distancia de 19,5mm, de modo a garantir a estabilidade dimensionada com temperaturas entre os -
30°C e os +80°C. Desta forma permite-se separar o zinco do seu suporte e ventilar a face inferior da

chapa para que, as eventuais condensacgdes sejam eliminadas.

3) O zinco-titanio a empregar devera estar de acordo com as normas EN1179 e EN988.

4) Propriedades fisicas:
Ponto de fusdo: 420°C

Densidade: 7,2 kg/dm3
Dilatagéo: 0,022mm/m°C no sentido laminagem, 0,016mm/m°C no sentido transversal.

5) Soldadura: Sera efetuada com a ajuda de um metal de adigdo constituido por uma liga de chumbo-
estanho.

Para obter um enchimento ideal e uma resisténcia total, essa liga devera ter 40% de estanho, nunca
sendo esta percentagem inferior a 33%.

Decapante: VMZ Decalaq (ou remogao mecanica) + Zinn 7
6) Composigdo Quimica:

Cu: Entre 0,08% e 1,00%

Ti: Entre 0,07% e 0,2%

Al: 0,015% maximo

Zn: entre 98,785% e 99,850%
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12.VAOS EXTERIORES

Esta empreitada compreende o fornecimento de todos os materiais e ferramentas precisas para a execugao
completa de toda a obra de serralharia e caixilharia exterior, nomeadamente todos os trabalhos em aluminio e
madeira.

Todos os trabalhos previstos no projeto serdo executados com a maior perfeicdo e bom acabamento., prontos a
funcionar, de harmonia com os regulamentos em vigor, tendo-se ainda em atengao, todas as condi¢bes especiais

descritas neste Caderno de Encargos e Projeto de Execugéo.

De acordo com as pecas desenhadas do projeto, as caixilharias em aluminio deverdo respeitar as seguintes
condigdes:

Todas as pecas a utilizar nos caixilhos pré-fabricados serdo em aluminio anodizado na cor definida nas pecas
desenhadas ou a definir oportunamente, tendo-se sempre em atengéo as boas normas de construgao.

Os parafusos ou outras fixagbes a utilizar serdo em ago inox ou os recomendados pelos fornecedores e
aprovados pela Fiscalizagao.

As vedacgdes serdo realizadas com “mastique” da melhor qualidade e submeter a aprovacgao da Fiscalizagdo, ou
perfis de P.V.C. maleaveis, conforme os fins a que se destinam.

Todas as ferragens (dobradigas, fechos, molas, etc.) terdo as dimensdes e formas previstas, mas, caso néo
figurem em detalhes no projeto, serdo oportunamente escolhidas pela Fiscalizagéo.

Todos os trabalhos executados em ferro serdo limpos a jato abrasivo ou a escova de arame (consoante o seu
estado) galvanizados ou metalizados. No caso de serem galvanizados, serdo pintados com primario anti-
corrosivo, tipo “Shopprimer-Cin”, logo apés a galvanizagao.

As soldaduras dos ferros, os tubos desempenados e as curvaturas devem ficar o mais perfeito possivel.

Todas as barras ou chapas serdo convenientemente desempenadas de forma a apresentarem as tolerancias
usuais de laminagem.

Todos os cortes efetuados a oxi-corte e nos quais se vao aplicar cordbes de soldadura deverdo ser
convenientemente afagados.

Os soldadores utilizados deverdo ser devidamente qualificados, sendo o trabalho rejeitado se os corddes
apresentarem defeitos a vista desarmada, como por exemplo, fendas, poros exagerados, entalhes de penetragéo,
etc..

S6 se fardo as soldaduras que seja impossivel evitar; sé-lo-ao, porém, de modo que ndo fiquem aparentes e que
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a resisténcia das pecas no lugar da soldadura nao fique inferior as dos outros pontos.

Nos corddes de topo das ligagdes transversais, proceder-se-a a esmerilagem da raiz e execugao do respetivo

cordao.

Nas ligagbes, os machos ou espigas, quer sejam ou nido de sec¢do quadrangular, terdo a espessura igual a 1/3

da espessura da pega.

As pecas de ferro que devem assentar sobre superficies curvas, serdo dobradas a frio, com prensa, sem que o

ferro sofra a menor alteragéo.

Os perfilados devem ser cortados com os comprimentos corretos, recorrendo-se a lima, onde seja necessario

obter um melhor ajustamento das diferentes pegas.

De acordo com o projeto e antes da sua execucéo, o empreiteiro submetera a apreciacao da Fiscaliza¢éo, todos
os desenhos detalhados das estruturas metalicas e em que as pegas estejam devidamente cotadas e numeradas,

de acordo com a sua montagem.

Devera, ainda, se tal for necessario, completar os calculos de resisténcia e de estabilidade, comunicando a

Fiscalizagao a existéncia de qualquer erro que, porventura, tenha encontrado.

Sé depois de aprovados esses desenhos de pormenor e respetivos calculos, quando os houver, € que podera dar

inicio a execugao dos trabalhos.

Todas as pecgas devem ser devidamente referenciadas em oficina, de forma a que as suas posigées de montagem
possam ser facilmente identificadas. Em especial, cada pega devera ser identificada com o n.° do respectivo

desenho de pormenor e execugao.

Protecao contra a corrosao

Preparagio das superficies

De um modo geral, e caso nada em contrario seja indicado neste Caderno de Encargos, as superficies a
proteger serdo submetidas as seguintes aprovagodes:

Desengorduramento com solventes adequados, quando necessario;

Retirada por esmerilagem, dos salpicos de soldadura. Limpeza de furos, cantos e pontos de dificil acesso,

por raspagem ou passagem de escova de arame;
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Descapagem a jacto de areia, para retirada de ferrugem e de calamina.

Tipo de protecgao a adoptar

Quando nao especificado no projeto ou nas Condigdes Técnicas Especiais ou quando nao especificado
em contrario, todos os elementos da estrutura serdo protegidos contra a corrosdo por metalizacdo a
quente, com zincagem por protecao, e de forma que a camada de zinco seja de espessura uniforme, bem
aderente as superficies e cobrindo-as completamente.

A zincagem sera seguida de pintura a definir no projeto.

Técnicas a adotar

A demao de primario a aplicar em oficina deve ser executado num intervalo maximo de 3 horas apés a
decapagem.

N&o se deve pintar sempre que a temperatura ambiente seja inferior a 5° ou a superficie a pintar esteja a
uma temperatura superior a 35°. Sempre que possivel, deve evitar-se a incidéncia direta dos raios
solares.

Sem prévia autorizagdo da Fiscalizagdo nédo se deve pintar em tempo chuvoso, ou quando haja nevoeiro.

As pecas pintadas ndo devem ser manuseadas antes de estarem secas. Qualquer pintura que seja
danificada durante a manipulacdo, antes ou apds a secagem, deve ser raspada e retocada com as
demaos aplicadas.

A tinta deve ser aplicada numa quantidade uniforme. Ela deve ser introduzida nas fendas e reentrancias,
evitando-se com o pincel, as imperfei¢cdes resultantes dos escorrimentos, gotas, etc.

Superficies a nao pintar em oficina

As superficies a ndo pintar em oficina sdo as seguintes:
Zonas situadas a menos de 20 cm de soldaduras a efetuar na montagem
Pecas a embeber no betdo ou em alvenarias; as suas superficies devem estar isentas de gordura,
escamas soltas, ou de qualquer outra coisa que prejudique a aderéncia
Superficies de contacto em ligagbes por parafusos de alta resisténcia; estas superficies devem estar
preparadas como as que vao ser pintadas.
Nos outros tipos de ligagao, pelo contrario, as superficies em contacto devem ser pintadas antes da montagem

das pecas da ligagao.
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Tipo de Caixilhos

Os caixilhos tém um sistema de correr em estrutura deslizante de 3 folhas com esferas em ago inox, com perfis

de aluminio.

Tipo de vidro

O vidro a aplicar sera vidro triplo, com as seguintes caracteristicas técnicas, 0,5W/(m2.k) Rw(C;Ctr)=36(-2;-5)dB,
e com a composi¢do Cool Lite SKN 154 8 TEMP. + Cx 16 TGl + TEMP. Incolor 6 + CX 14 TGI + Laminado
PLANITHERM Incolor 66.2. As dimensdes do vidro sédo calculadas em fungao das especificagdes técnicas de

cada projeto de especialidade (térmicas, estruturais e estéticas).
CONDIGOES ESPECIAIS:

. E obrigatério que o local da instalacdo esteja limpo e acabado aquando do inicio da mesma. Isto inclui
todos os trabalhos relacionados com o nivelamento do pavimento, soleiras, ombreiras e padieiras, bem as telas
de impermeabilizagao que devem estar aplicadas e rematadas.

Todas as aberturas devem estar preparadas segundo os padrdes minimos, que sdo para oS pré-aros
1mm e para a flecha da laje 2mm. A base da janela deve estar preparada com materiais rigidos e comportamento
estavel ao longo do tempo;

Qualquer tipo de sistema de sombreamento (como telas, estores, blackouts, cortinas e outros) ou
sistemas de aquecimento/arrefecimento colocados no interior da casa, devem manter uma distancia minima de
200m ao painel de vidro interior e devem permitir uma ventilagdo adequada, de modo a evitar o
sobreaquecimento do vidro e consequente rotura térmica;

Todos os caixilhos sdo fornecidos com dispositivo de seguranga contra falsa manobra da ferragem e um elemento

posicionador / elevador que permite maior facilidade de manuseamento.

De acordo com as pegas desenhadas do projeto, as caixilharias em madeira deverdo respeitar as seguintes

condigdes:

Trabalhos Acessorios

Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora nao

descrito por omissao, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da obra.
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13.CARPINTARIAS

Esta empreitada compreende o fornecimento de todos os materiais e ferramentas precisas para a execugéo da
obra de carpinteiro, a realizar nos diversos sectores, de harmonia com o projeto, as condi¢des referidas neste

Caderno de Encargos e ainda, segundo detalhes e demais indicagbes a fornecer pelo Técnico Autor do Projeto.

Todas as portas serdo fornecidas com os respetivos aros e guarnigdes, ferragens, acessérios e mecanismos
elétricos de abertura, indicados no mapa de vaos, e proprias do fabricante, devendo o seu custo ser englobado no
preco unitario do respetivo véo.

Os painéis de MDF colorido deverado ser pintados ou envernizados para melhorar a sua resisténcia a exposicao
climatérica. Poderdo ser igualmente pintados por motivos decorativos. E recomenda a selagem do painel através
de um verniz ou pintura, em particular quando o painel é aplicado no exterior, de forma a selar os poros e proteger
dos efeitos da radiagao do sol, das chuvas e variagdes de temperatura. A selagem do painel em todas as faces e
arestas aumenta a durabilidade e a estabilidade dimensional. Nos painéis que ndo estejam pintados/envernizados
€ maior a probabilidade de surgir escorrimentos e manchas de eflorescéncias.Antes de se aplicar a pintura ou
verniz, as superficies dos painéis terdo de estar limpas de sujidades, poeiras, gorduras ou eflorescéncias. Os
painéis podem ser limpos através de um polimento com disco de limpeza ou em alternativa com uma lixa de gréo
fino igual ou superior a 120. A limpeza deve ser cuidada a fim de evitar lixar excessivamente a superficie que
podera remover a camada de finos e expor as fibras de madeira, alterando completamente o aspeto. A aplicagao
de tinta ou verniz tera de ser realizada em ambas as faces e nos topos dos painéis, aplicado nas demaos
recomendadas pelo fabricante.

Os painéis a aplicar para revestimento de paredes interiores terdo 16mm de espessura, e serdo na cor cinza
claro, incluindo fixagao por colagem com produto especificado pela marca, ripa de fixagdo se necessario e verniz
incolor mate, bem como todos os trabalhos preparatérios, complementares e acessorios necessarios a sua
perfeita execugéo, conforme desenhos do projeto.

As portas interiores, serdo revestidas de ambos os lados a MDF Forescolor, ou equivalente, de 5mm de
espessura, na cor cinza claro, assim como as divisorias das instalagdes sanitarias, serao executadas no mesmo

material, com 12mm de espessura, incluindo todas as ferragens e acessorios.
Os armarios a executar serdo em painel MDF Forescolor, ou equivalente, com 19mm de espessura, na cor cinza
claro, incluindo aplicagéo de verniz incolor mate, todas as ferragens e acessorios, colagens, prontos a funcionar.

Trabalhos Acessoérios

Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora néao

descrito por omissao, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da obra.
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14.VIDROS

Esta empreitada compreende o fornecimento e colocagao de todos os vidros, vidragas, espelhos e similares que

tenham aplica¢éo na obra.

Generalidades

Os vidros a empregar deverdo obedecer, quanto a sua qualidade, espessura e procedéncia, ao especificado
neste Caderno de Encargos.

As chapas de vidro devem ser bem claras, sem manchas, bolhas ou vergados, bem desempenadas e de
espessura uniforme, e, quando vistas ao cutelo, devem apresentar a mesma tonalidade de cor em todo o seu
comprimento.

Nao se procedera a colocagédo de nenhum vidro, sem que os rebaixos estejam protegidos, sendo o seu assento
feito sobre massa de 6leo, mastique de silicone ou calha de borracha, de acordo com a situagéo especifica de
cada um.

O Empreiteiro devera remover e substituir todos os vidros, vidragas e espelhos que se partam, quebrem ou
figuem estragados de qualquer forma, incluindo causas naturais, acidentes e vandalismo, durante o periodo de
construgéo.

Na aplicacdo dos vidros devera haver o maximo cuidado, sendo esta tarefa feita pelo Vidraceiro, acompanhado
do empreiteiro ou subempreiteiro responsavel pela execu¢do das caixilharias que lhes servem de suporte. No
manuseamento e instalagdo, assim como na sua armazenagem anterior, o vidro devera estar sempre protegido
nas suas esquinas e vértices.

Os vidros empregues sob qualquer forma, serdo de resisténcia adequada ao fim a que se destinam, tratados e
trabalhados com o cuidado necessario, isentos de defeitos que ultrapassem os admitidos por normas especificas
ou por simples apreciagéo a vista e resistentes aos agentes atmosféricos. Estas resisténcias estdo descritas nos
respetivos mapas de vaos, devendo ser consultada a Fiscalizagdo caso se registe uma omissao ou insuficiéncia
de informagao no que se refere a resisténcia mecanica do vidro. O Empreiteiro obriga-se a apresentar, caso seja
solicitado, o certificado do fabricante onde tal resisténcia esteja comprovada.

Os vidros deverdo ser lavados nunca antes de 4 dias da data de conclusdo da obra. Serdo lavados como o

recomendado pelo fornecedor.
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Materiais

Todos os materiais a empregar na obra serdo de 12 qualidade e satisfardo o fim a que se destinam.

Podera apresentar um maximo de 5 “piques” por m2, que nao devem estar situados num circulo de 20 cm de
didmetro. A chapa de vidraga ndo deve apresentar “bolhas, ampolas, serpenteios, fiadas, cordas, pedras,
arranhaduras, queimaduras, desvitrificagdes ou bolhas rebentadas”, nem “bilhetes espalhados” ou “murgas”.

( Para definigdo dos termos usados designativos dos defeitos de vidraga, deve consultar-se a NP 69).

Admite-se para tolerancia destas medidas, os valores assinalados na NP 70.

As condigbes de recegao, colheita de amostras e regras de decisdo, sdo as indicadas na NP 177.Regra geral
todos os materiais deverdao cumprir as normas NP69, NP70 e NP 177.

Em caso de insuficiéncia ou desatualizagdo destas referéncias, estas serdo substituidas pelas normas europeias
em vigor.

Cada embalagem, a saida da fabrica, s6 deve conter chapa de vidraga de uma classe e deve levar indicado, por
forma indelével, a designagéo do fabricante e a sua classe.

Deve haver o particular cuidado na descarga, acomodagéo e armazenamento dos vidros, evitando que se
possam quebrar nas amostras ou riscar por contacto com materiais duros ou de umas com as outras.

Com esse fim, quanto se armazenarem em sobreposi¢éo, havera que colocar entre elas umas camadas de papel
grosso ou palha miuda. Deverdo ser armazenadas em recinto coberto e vedado, separadas por lotes,

perfeitamente identificados, s6 devendo dai ser retiradas para transporte imediato para o local de colocagao.

Execugao

Os vidros devem ser cortados com dimensdes tais que possam ser instalados com uma folga de 2 mm nos quatro
sentidos.

A fixagdo dos vidros sera definida nos desenhos do Projeto, no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizagéo, que,
em qualquer caso, tera o direito de opinido sobre o método a utilizar em cada caso.

Quando os vidros sdo assentes com massa de 6leo entende-se que esta deva ser de 12 qualidade e feita com
6leo de linhaga, 3 partes de cré, e uma de alvaiade de chumbo. Os vidros duplos serdo assentes nas caixilharias

com bites de borracha e calgos de neopréne.

Trabalhos Acessorios
Além do quanto consta dos artigos anteriores, serd executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora nao

descrito por omisséo, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da obra.
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15.PINTURAS

Generalidades

Todas as tintas e vernizes deverdo satisfazer as prescricbes gerais estabelecidas nas Normas

Portuguesas aplicaveis.

. O Empreiteiro devera ter sempre em depdsito, as quantidades de materiais necessarios para
garantir o andamento normal dos trabalhos.
As diferentes qualidades de materiais, serdo arrumados em lotes separados e perfeitamente

identificaveis. Se, devido a armazenagem prolongada, as tintas apresentarem uma “ pele “ continua e espessa a
superficie, dever-se-a corta-la junto a parede do recipiente e retira-la.

. Se a “ pele “ for pouco espessa ou descontinua, bastara passar a tinta por uma rede fina. Depois
de retirada a “ pele “, deve-se mexer a tinta, para desfazer completamente o “ depdsito “ de pigmentos
que possa existir.

. Todas as latas que contenham tintas, serdo, apds utilizagdo parcial, tapadas, voltadas e
retornadas a sua posigdo normal, para se conseguir uma vedacao ao ar o mais perfeita possivel.

. No caso de uma lata com tinta ficar quase vazia, deve mudar-se o seu conteudo para outro
recipiente mais pequeno, pois um volume de ar relativamente grande da lata, ocasionara a perda da
qualidade da tinta e, portanto, interdicdo do seu emprego.

Nao sera permitido fazer lume, nem criar fontes de calor junto dos recipientes com tintas, ou nos locais

onde possa haver forte concentragao de vapores diluentes, por estes serem volateis e inflamaveis.

Execucgao

Sejam quais forem os materiais a utilizar, ou o seu modo de emprego, ndo deverao aplicar-se camadas
excessivamente espessas, pois originam escorrimentos nas superficies inclinadas e formam rugosidades
nas superficies horizontais, causando, em qualquer dos casos, um aspeto suficiente, que sera motivo de
rejeicao das pinturas que se apresentem com esses defeitos.

A aplicagao dos materiais deve, em todos os casos, ser feita de maneira uniforme, de modo a evitar estriagbes e
desigualdades de aspeto, procurando-se obter um acabamento homogéneo. Deverd haver especial cuidado em
evitar que as tintas engrossem nas depressdes, curvas ou reentrancias, ou que tenham tendéncia a fugir das

arestas, deixando peliculas excessivamente finas.
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A espessura final a obter, para o conjunto de todas as camadas de tinta aplicadas sobre cada superficie, sera
definida conforme sistema de pintura a utilizar.

A superficie a pintar devera estar bem limpa e sem humidade. Além disso, tratando-se de uma segunda demao,
sO devera ser executada depois da primeira estar convenientemente seca. Se a pelicula de tinta se apresentar
muito dura e lisa, tera que ser lixada para se obter melhor aderéncia.

As tintas e vernizes a aplicar serdo da marca CIN, ou equivalente. Para qualquer alteragdo da marca e
referéncias deve-se consultar e aprovar pelos Projetistas e Fiscalizagao.

A pintura de paredes exteriores devera ser sempre executada de molde a que durante um periodo de 2 horas, a
parede a pintar esteja em sombra, ou seja os paramentos em que néo haja aquela hora e nas 2 horas seguintes

incidéncia solar.

Pinturas Paredes interiores

As pinturas que irdo existir serdo nas paredes interiores rebocadas e com cal hidraulica, sera primeiro aplicado
uma demao de primario que atua como estabilizador, selante, ref.2 54850 Primario cinolite, ou equivalente, para
posterior aplicagcao de tinta tipo “CIN” CINACRYL MATE, ou equivalente, ref.212230, cor branco, ral 9010, a rolo
ou a pincel, incluindo todos os materiais e trabalhos necessario a sua execugéo, de acordo com as indicagbes do

fabricante, os desenhos do projeto.

Tetos Interiores

As pinturas nos tectos interiores em gesso cartonado, sera primeiro aplicado uma deméo de primario primario
acrilico aquoso, ref.2 10600 Primario EP/GC 300, ou equivalente, para posterior aplicagdo de tinta tipo “CIN”
CINACRYL MATE, ou equivalente, ref.#12230, cor branco, ral 9010, a rolo ou a pincel, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessario a sua execucgdo, de acordo com as indicacdes do fabricante, os desenhos do

projeto.

Trabalhos Acessérios
Além do quanto consta dos artigos anteriores, serd executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora ndo

descrito por omissao, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da obra.

16.ARRANJOS EXTERIORES/ESPELHO DE AGUA
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Definicao

Esta empreitada compreende o fornecimento e colocagao de todos os materiais e ferramentas destinados
a execugao dos trabalhos de arranjos exteriores, que serdo realizados com a maxima perfeicdo, de
harmonia com os regulamentos em vigor, tendo-se ainda em atengdo, todas as condigdes especiais

descritas neste Caderno de Encargos e mapa de trabalhos.

Generalidades
Compreende-se dentro desta empreitada tudo o que se refere a movimentos de terra decorrentes da
reorganizagdo do espago de esplanadas, muros e muretes, e espelho de agua, bem como outros

elementos de construgao especificados nos desenhos de execugao.

Considera-se também parte integrante dos trabalhos todas as redes de rega, iluminagéo, seguranca,
drenagem e abastecimento de aguas, de forma complementar ao previsto nos cadernos de encargos das

diferentes especialidades que as contemplam.

Integra-se nesta empreitada todos os trabalhos de plantagdo de arvores, arbustos e relva, desde que

definidos pelo dono de obra, pela equipe projectista e aprovados pela fiscalizagao.

Os trabalhos seréao realizados por forma a garantirem uma conjugacgéo, no tempo de obra e no espago do

estaleiro, das diferentes especialidades.

Materiais
Prevé-se a utilizagao de varios materiais e técnicas de execugao. No entanto, todos os materiais serao de

1° qualidade, e a execugéao das técnicas devera garantir uma boa qualidade de construgao.

Execucao
A execucgao dos trabalhos seguira o especificado nos desenhos de pormenor do projecto de arquitectura e
no especificado nos varios projectos de especialidade, assim como em todas as informagdes

disponibilizadas pelos diferentes fornecedores.

Da-se especial énfase a integracdo de informacgdes e técnicas de construgdo que, pela sua singularidade,
possam importar um especial cuidado na harmonizagdo dos materiais e técnicas. Nestas situagdes deve

o empreiteiro solicitar, em tempo util, indicagdes sobre a prossecugao dos trabalhos a equipe projectista e
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a fiscalizacao.

O espelho de agua sera executado em betdo e sera constituido por um conjunto de 9 patamares,

interligados por uma queda de agua, de onde a agua ira fluir do tanque 8 até ao tanque 1.

Em cada um dos patamares 1, 4 e 8 teremos um jato de agua espumosa, iluminado por 2 projetores a
LED RGB submersiveis, num total de 6 projetores. As quedas de agua serdo iluminadas por fita LED
RGB Neon fabricada em PU submersivel.

Uma vez que estamos a lidar com pulverizagdo de aguas em espaco publico sera a instalado um sistema
de tratamento de agua na casa das maquinas, garantindo também o cumprimento da Lei n.° 52/2018, de
20 de Agosto.

Para garantir o cumprimento da Portaria n.° 949-A/2006, que estabelece as Regras Técnicas das
Instalagées de Baixa Tensado, e ndo permite o0 uso de tensdo superior a 12V AC ou 30V DC dentro de
agua, todos os equipamentos de bombagem serdo também instalados na casa das maquinas.

O espelho de agua sera modular, toda a sua execugdo sera feita com base na facil utilizagdo e
manutengéo dos equipamentos. Tera além do sistema de bombagem, comando e controlo, tera quer um
sistema de filtragem e tratamento de agua, quer um sistema de controlo de nivel, de forma a que possa

trabalhar automaticamente mediante a programacao de um reldgio digital.

Central técnica
Para garantir o bom funcionamento e durabilidade dos equipamentos de bombagem, comando e
tratamento de agua, estes deverdo ficar instalados numa central técnica. Esta central devera ser
construida de forma a garantir um ambiente sem humidade e infiltracdes e devera ter as seguintes
infraestruturas:

e alimentagao elétrica trifasica com neutro e terra;

alimentagdo hidraulica de 1 a 3 bar;

um dreno de fundo ligado ao sistema de aguas pluviais;

um sistema de ventilacdo de forma a minorar o aparecimento de condensacoes;

uma abertura para entrada de pessoas e equipamento com um minimo de 80 cm.

Circuitos de bombagem

O circuito de bombagem sera constituido por bomba monocelular centrifuga, n&o-autoferrante, com
aspiracao axial, orificio de descarga radial e veio horizontal, do tipo monobloco, que garanta o caudal e
pressao necessarios aos efeitos de agua propostos. Este circuito inclui grelha de aspiragédo e valvulas de

seccionamento e regulagao de caudal.

ADVD atelier arquitetura, design e engenharia 5 1




PROJETO DE EXECUCAO
Requalificagdo do Posto de Turismo para Bar/Esplanada

Moimenta da Beira

Bicos de agua
Todos os bicos de agua séao, fabricados em bronze ou ago inox, maquinados de forma a garantir a
perfeita condugédo de agua para produzir os efeitos pretendidos e de acordo com o efeito proposto em

catalogo.

Quadro elétrico
O quadro de comando e de protecao sera executado de acordo com as regras de seguranga elétrica. O
quadro devera ter entre outros os seguintes equipamentos:

e protegdo diferencial tetrapolar com sensibilidade de 30 mA;

e disjuntor por circuito de bombagem e iluminagao;

e protegao térmica para os grupos de bombagem;

e circuito de comandos a 24 V protegidos por disjuntor;

e botdes de 3 posigoes;

e reldgio de dois canais para comando de bombas e iluminagéo que permite ligar e desligar a fonte

durante varios periodos definidos do dia;

e transformadores 220V/12V para alimentagao dos projetores.

Sistema tratamento de agua
Para assegurar uma boa qualidade da agua, esta prevista a instalagdo de um sistema de filtragem que
garanta a circulagao total da agua num periodo maximo de 8 horas:
= Bomba de circulagdo com pré-filtro e valvulas de corte e retengéo;
= Filtro de areia com capacidade de filtragem fabricado em poliéster e fibra de vidro com valvula de
6 vias lateral;
= Para desinfecdo da agua sera instalado um sistema adicionador automatico de pastilhas, com

capacidade para 3,5kg.

Sistema de controlo de nivel

Sera instalado um sistema de controlo de nivel no espelho de agua, que garante a reposigdo automatica
de toda a agua que se perca por evaporagao ou agao do vento. O sistema de nivel tera uma protecéo
elétrica, para que as bombas nunca trabalhem em vazio. Havera um dreno de overflow ligado ao sistema
de aguas pluviais, para drenar a agua proveniente da chuva e evitar o transbordo da fonte. Foi

considerado um descarregador de fundo, para permitir drenar a agua para eventual limpeza ou
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manutengao.

Tubagem e acessdrios

Toda a tubagem a instalar sera em PVC PN 10 de colar.

lluminagao do espelho de agua

Os projetores e a fita sdo submersiveis, com classificagdo IP68. Os projetores s&o fabricados em bronze
e equipados com uma lampada de LED RGB de alta intensidade, substituivel, de 5W, 12V. A fita LED
esta equipada com 140 LED por metro linear e fabricada em Poliuretano para resistir ao sol, a agua e ao

cloro, sendo NEON a luz ¢é difusa ndo sendo visiveis os LEDs individuais na fita.

Trabalhos Acessoérios
Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora
nao descrito por omissao, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da

obra.

ADVD atelier arquitetura, design e engenharia 53




PROJETO DE EXECUCAO
Requalificagdo do Posto de Turismo para Bar/Esplanada

Moimenta da Beira

17.CONSIDERAGOES FINAIS

Generalidades
Além do quanto consta dos artigos anteriores, sera executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora

nao descrito por omisséo, seja da sua especialidade e se torne indispensavel para o bom acabamento da
obra.

A empreiteira geral, com responsabilidade sobre subempreitadas, contara com todo o fornecimento de
materiais e aplicacdo em obra apesar de nao descritas em pegas desenhadas ou escritas constantes do
Projeto, ou neste Caderno de Encargos, e sejam necessarios a boa conclusao e funcionamento da obra e
dos elementos nos referidos documentos mencionados.

A fiscalizagao e a Assisténcia Técnica, para efeitos de responsabilidade sobre os trabalhos efetuados,
apenas contactardo com a empreiteira geral, exceto casos em que expressamente e por escrito, por parte

da proprietaria haja lugar a encomenda direta de materiais e, ou, sua aplicagéo.

Materiais

Prescricbes comuns a todos os materiais

Todos os materiais a empregar deverao ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos
de controle de qualidade e obedecer ainda a:Sendo nacionais, as Normas Portuguesas, documentos de
homologacdo de laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e clausulas destas Condi¢cdes Técnicas
Especiais.

Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso ndao haja normas
nacionais aplicaveis.

Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao do Projetista e Fiscalizago.

O Empreiteiro, quando autorizado antecedentemente pelo Projetista e Fiscalizagdo, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspeto, duragéo e conservagéo da obra nao
forem prejudicados e se ndo houver alteragédo, quer na qualidade, quer agravamento no prego.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverédo ser acompanhadas de amostras, certificados
de origem e de homologacao, documentos de controle de qualidade, e documentagéo técnica.

Quando da apresentacao de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e constricbes dos
materiais e condi¢gdes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pegas desenhadas dos
projetos. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material ndo isenta o Empreiteiro da
responsabilidade sobre o seu comportamento. Deverdo ser fornecidas a fiscalizacdo e seguidas
rigorosamente pelo empreiteiro todas as instrucdes e recomendacgbes dos varios fabricantes

relativamente ao armazenamento, aplicagao, limpeza e manutengao dos materiais.
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