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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a colocação de sinalização temporária, de acordo com o Decreto Regulamentar 22-A/98 de 01/10. vg 1
2 2 Movimentação de terras, regularização do terreno, escavação e todos os trabalhos necessários a efetuar previamente à instalação do bunker. UN 2
3 3 Execução de bunker em betão armado, incluindo todas as infraestruturas necessárias para o seu funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas. UN 2
4 4 Execução de revestimento em réguas de cambala escura de 10cm de largura e 3cm de espessura, macho femea com alheta, incluindo todos os acessórios e materiais

necessários ao perfeito acabamento do trabalho.
m2 72

5 5 Fornecimento e aplicação de portas reforçadas, de acordo com as peças escritas e desenhadas. UN 2
6 6 Execução de negativos para passagem de cabos necessários para infraestruturas electricas, ITED, e intrusão a instalar nos dois bunkers, conforme peça desenha. UN 2

Praça do Município Ed. Paços do Concelho
Telef. 234732100 / Fax. 234732112
www.cm-olb.pt Página 1 de 1


