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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada,  de acordo com a legislação aplicável e com o desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde em obra. 
Inclui o acesso ao estaleiro e circulações independentes, garantindo a manutenção de caminhos e servidões. Incui ainda as instalações para a Fiscalização. 
Fornecimento e colocação de placa de identificação da obra, incluindo estrutura de suporte
Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos de campo necessários, colocação de marcas e a sua conservação, de acordo com as peças desenhadas
e caderno de encargos.
Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde a aprovar previamente pelo Dono da Obra, nos termos da legislação em vigor; inclui todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.
Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Residuos, de acordo com a legislação em vigor; inclui  todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para o efeito.
A  desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de
Encargos e a reposição das condições iniciais de todos os caminhos e acessos disponibilzados.
Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da compilação técnica nos termos do DL nº 273 /03 de 29 de Outubro, antes da Recepção Provisória da Obra;
inclui todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.
Execução e fornecimento de telas finais de todos os projectos a apresentar no final da obra em suporte informático (ficheiros DWG) e duas cópias em papel. Este item
inclui a execução de um planeamento dos trabalho a entregar à Câmara de Vila Nova de Gaia e a sinalização temporária e pedido de ocupação de espaço público

vg 1

 2 Geotecnia e Fundações
 2.1 Trabalhos preparatórios
2 2.1.1 Decapagem de pavimento betuminoso existente, e remoção de caleira em meia cana de betão existentes.

Incluem-se neste artigo os trabalhos de demolição e remoção de materiais sobrantes para vazadouro pertença do Empreiteiro das lajes térreas e de vigas de fundação.
m2 75

3 2.1.2 Demolição de muro em pedra até uma alura de 1,5 metros abaixo do nivel da estrada existente. Este item inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários à remoção dos elementos definidos incluindo a carga e encaminhamento dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legislação sobre
resíduos, com taxas e licenças incluídas.

m 55

 2.2 Movimento de Terras
4 2.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza incluindo armazenamento e posterior colocação de solos compactados por camadas para criação do aterro no tardoz do

muro de betão armado, conforme indicado nas peças desenhadas
m3 110

 2.3 Betão de Limpeza
5 2.3.1 Execução de camada de betão de limpeza e nivelamento da base da fundação e valas no fundo da escavação,se necessário, com Betão C16/20, com 0,05m de

espessura mínima, de acordo com os pormenores e C.T.E. e incluindo todos os trabalhos de fabrico, carga, transporte, descarga, espalhamento e todos os trabalhos
necessários à sua boa execução.

m2 75

 2.4 Betão, Aço e Cofragem
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 2.4.1 Fornecimento e colocação de Betão da classe C30/37 XC2 a aplicar em fundações com aditivo hidrófugo de massa, incluindo todos os trabalhos de transporte, colocação, vibração
e limpeza e todos os demais materiais e elementos necessários à perfeita execução dos trabalhos, de acordo com os pormenores, armaduras em varão nervurado A500 NR SD.
Inclui-se neste item todas as operações relativas à execução dos trabalhos de cofragens para as superficies de betão in situ, nomeadamente o fornecimento e transporte de
materiais, cálculos e desenhos de moldes e estruturas de suporte dos mesmos (escoramentos, cavaletes etc), respectivos processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga,
transporte, descarga, reparações e limpeza. Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras, nomeadamente o
fornecimento e transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de
espaçadores, material para atado dos varões, etc. Este trabalho é medido ao m³ de betão a executar, seguindo o apresentado nas peças desenhadas.

6 2.4.1.1 Betão armado m3 49,225
7 2.4.1.2 Armadura kg 4676,375

00000000
1

 2.4.1.3 Cofragem
8 2.4.1.3.1 Não à vista m2 77
9 2.4.1.3.2 À vista m2 220
 2.5 Impermeabilização e Drenagem

10 2.5.1 Pintura de elementos estruturais enterrados, com 2 demãos de emulsão betuminosa tipo Inertol F da Sika ou equivalente incluindo fornecimento de acordo com
especificações do fabricante.

m2 137,5

11 2.5.2 Fornecimento e execução de meia cana em betão armado de drenagem, incluindo argamassa de assentamento e regularização de pendentes m 60
 2.6 Proteção de talude

12 2.6.1 Fornecimento e colocação de redes de dupla torção em aço galvanizado com as dimensões de 100x80x17 (3,00mm), com resistência à tração entre 350 e 500MPa.
Estas são medidas ao metro quadrado de rede que se estima utilizar e incluem possivel sobreconsumo devido ao moldar da rede à real volumetria não uniforme do
talude. Este item inclui todos os materiais e acessórios necessários à sua correta execução, nomeadamente cerracabos, necessário consumo por sobreposição e cabos
de aço galvanizado de 16mm perimetrais e intermédios em malha de 2,50 metros em ambas as direções, tudo conforme ao definido nas peças escritas e desenhadas.

m2 130

13 2.6.2 Furação, fornecimento, aplicação e selagem de pregagens para fixação de redes suspensas com varões de aço A500 (de diâmetro mínimo de 25mm, aplicadas em furos
de 76mm de diâmetro mínimo), galvanizadas e de comprimento 6,0 metros, aplicadas no topo da rede e afastadas de 3,5m, bem como aplicada em todas as faces de
extremidade  rochosas, prevendo-se algumas pregagens adicionais para ajuste das soluções, como referido anteriormente.  Estimou-se o número de pregagens com
base na área prevista de rede a utilizar, considerando-se pregagens em todo o perimetro envolvente e garantindo malha especficada no inteiror, bem como um aumento
de 25% devido às potenciais necessidades para modelar a rede à real volumetria irregular do talude.

UN 30

14 2.6.3 Fornecimento e fixação de biomanta tipo TenCate Polyfelt, ou equivalente com 400g/m2, incluindo todos os trabalhos necessário à sua correta aplicação m2 130
 2.7 Drenagem

15 2.7.1 Execução de caleira transversal  200 no tardoz do novo muro, repondo a geometria da caleia existente, ligando-a em concordância com os troços adjacentes incluindo
remates e ligação à caleira longitudinal existente

m 60

16 2.7.2 Execução de valeta de pé de talude em betão e de secção triangular, incluindo armadura, incluindo o fornecimento e colocação de areia que formaliza a base para
colocação do betão de revestimento todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção,
reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito

m 25

17 2.7.3 Fornecimento e execução de vala drenante com geodreno corrugado e crepinado  110 envolto em geotextil, inlcuindo camada de brita drenante 20/40, medianamente
compacta, incluindo geotextiul para separação e filtração do tipo TenCate Polyfelt TS 20 (PP 125g/m2) ou equivalente, a envolver a camada de brita drenante. Inclui
todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua correta execução, que devem cumprir o definido nas peças desenhadas.

m 25

 2.8 Pavimento Betuminoso
18 2.8.1 Execução de pavimento em betão betuminoso com granulometria 0/16mm, em concordância com o pavimento existente, a executar sobre zona de intervenção, incluindo

todos os trabalhos necessários à sua correta execução.
m2 75
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