
Municipio de Figueira de Castelo Rodrigo
Procedimento 21/E/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem  e desmontagem de estaleiro com todas as condições necessárias para receber a fiscalização segundo legislação em vigor, incluindo plano de segurança e

saúde no trabalho e todos os equipamentos de proteção coletiva e individual para os intervenientes na obra.
vg 1

2 1.2 Execução de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo transporte do material a vazadouro licenciado. vg 1
3 1.3 Execução de sinalização temporária de acordo com o projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
4 1.4 Limpeza geral de toda a  obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
 2 MOVIMENTOS DE TERRAS
5 2.1 Execução de movimentos de terras para vigas de fundação em qualquer tipo de terreno, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e demais trabalhos e

materiais necessários para sua boa execução.
m3 15,6

6 2.2 Execução de movimentos de terras para cotas de projeto, incluindo cortes aterros em qualquer tipo de terreno, transporte dos produtos sobrantes para local a vazadouro
e demais trabalhos e materiais necessário.

m2 501,15

 3 BETÃO, BETÃO ARMADO, de acordo DL 301/2007 (incluindo cofragens e descofragens, montagem e desmontagem de andaimes.
7 3.1 Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza ao traço 1:4 com 0,10 m de espessura para regularização. m3 1,2
8 3.2 Betonagem de vigas de lintel com betão armado  C25/30 e aço A400 NR, incluindo vibração e demais trabalhos necessários. m3 5,4
9 3.3 Fornecimento e execução de base de assentamento da sapatas com betão ciclópico conforme projeto, incluindo todos os movimentos de terras e demais trabalhos e

materiais necessários.
m3 6

 4 DIVERSOS
10 4.1 Remoção de revestimento existente no interior da rotunda, incluindo transporte para local a definir pela fiscalização e demais trabalhos e materiais necessários para sua

boa execução.
m2 501,15

11 4.2 Levantamento e reposição de sinalização existente, incluindo fundação em betão e demais trabalhos e materiais necessários. vg 1
12 4.3 Fornecimento e colocação de espigões embutidos nas sapatas de betão armado conforme projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 9
13 4.4 Fornecimento e colocação de gravilha de cor branca conforme projeto com 5 cm de espessura, incluindo tela anti ervas, regularização da base de assentamento e

demais trabalhos e materiais necessários.
m2 27,65

14 4.5 Fornecimento e colocação de gravilha de cor beje conforme projeto com 5 cm de espessura, incluindo tela anti ervas, regularização da base de assentamento e demais
trabalhos e materiais necessários.

m2 157,91

15 4.6 Fornecimento e colocação de gravilha de cor barro conforme projeto com 5 cm de espessura, incluindo tela anti ervas, regularização da base de assentamento e demais
trabalhos e materiais necessários.

m2 157,8

16 4.7 Fornecimento e colocação de gravilha de cor cinza conforme projeto com 5 cm de espessura, incluindo tela anti ervas, regularização da base de assentamento e demais
trabalhos e materiais necessários.

m2 157,78

17 4.8 Fornecimento e colocação de tubo Ø 63mm, incluindo abertura e tapamento de vala,  fita sinalizadora, execução de caixa de visita em elementos pré-fabricados de betão
e tampa em ferro fundido D400 com distico EDP, e demais trabalhos e materiais necessários.

ml 20
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