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1. CLÁUSULAS GERAIS 

2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE 

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                  
 

HOSPITAL DOS MARMELEIROS – REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO DE ESTRUTURAS RESISTENTES EM ZONAS TÉCNICAS 
 
 

 

 

   CADERNO DE ENCARGOS 

 
 

PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE POSSAM 

CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO CONTRATO   

 

 

  

Em função das características especificas da obra são exigíveis pareceres prévios, 

licenciamentos ou autorizações que possam condicionar o procedimento e a execução 

do contrato.    


