7 APIN

,l/ APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.LM., S.A.

AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR

Procedimento CP/36/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| TRABALHOS GERAIS
1 1 Montagem e desmontagem de Estaleiro da Obra com todos os trabalhos inerentes e necessarios, tudo de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. vg 1
2 2 Manutencéo do(s) Estaleiro(s). vg 1
3 (3 Obtencgéo do cadastro de todas as infraestruturas enterradas. vg 1
4 4 Reparacéo/reposicdo de todas as estruturas e infraestruturas danificadas no decurso da obra vg 1
5 5 Fornecimento e instalagdo de placas identificadoras da empreitada, e todos os trabalhos de sinalizagdo temporaria vg 2
6 6 Preparagéo e planeamento dos trabalhos da empreitada, com entidades externas, incluindo pedidos e obtencao de licencas e autorizacbes vg 1
7 7 Execucdo, atualizacéo e implementacéo do PSS, da compilagéo técnica da obra, do PPGRCD e do plano de gestao ambiental vg 1
8 8 Execucéo de telas finais, com especificagao do sistema geo-cartografico PT-TM06-ETRS89 e marégrafo de Cascais vg 1
9 9 Realizagao de levantamento do estado de conservacao das construgdes existentes, com entrega de um relatério préviamente ao inicio das obras vg 1
I REDE GRAVITICA
1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
10 (1.1 Marcacéo de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovagdo da fiscalizacéo, incluido trocos da tubagem, camaras de visita e ramais domiciliarios. m 2922,2
11 (1.2 Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por comprimento de vala, incluindo os seus dois lados). m 2922,2
1.3 Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos removidos e indemnizagdo por depdsito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
nos termos legais:
12 (131 Em bet&o betuminoso. m2 1828,3
13 |1.3.2 Em cubos de granito (com aproveitamento dos cubos). m2 429,61
2 MOVIMENTO DE TERRAS
. Nota: Em toda a movimentacao de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamento, entivagédo e rebaixamento do nivel freético.
2.1 ESCAVACAO/TRANSPORTE A VAZADOURO
211 Escavacao em abertura de valas para implantacdo de tubagens e caixas de visita, incluindo entivagédo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remocédo dos produtos da
escavacgao para os terrenos adjacentes e/ou depésito provisorio, por meios mecéanicos ou manuais e eventuais reparagc8es de infraestruturas enterradas existentes e todos os
trabalhos complementares, como entivagéo, rebaixamento do nivel freatico, execucdo de sondagens para localizagdo de inraestruturas existentes, escavagéo vigiada, ciracdo de
acessos e plataformas as frentes de obra e regularizagao do fundo da escavagéo:
14 2111 82% em solos/ rocha branda. m3 3348,2
15 (2.1.1.2 18% em rocha de qualquer dureza m3 735
16 (2.1.2 Remocéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagdo, arrumacéo e custos inerentes ao uso | m3 4083,15
do vazadouro.
2.2 ATERROS
17 221 Camada de fundagdo em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formacéo de | m3 415,02
camada de base, incluindo compactagao superior a 95% do valor do ensaio Proctor, de acordo com o desenho de pormenor.
18 (2.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,20m e para proteccéo a tubagem até 0,30m de espessura|m3 1360,81
acima da geratriz superior, incluindo compactagéo de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor e de acordo com o desenho de pormenor.
19 (2.2.3 Aterro da vala com areia de empréstimo, ou material proveniente da prépria vala, se provado adequado apés ensaios, incluindo compactacédo de modo a atingir uma | m3 1323,3
compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor e de acordo com o desenho de pormenor.
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20 |2.24 Fornecimento e colocagéo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o desenho de pormenor, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma | m2 9410,200
tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a traccdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao puncamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a 00000000
meios acidos e alcalinos, com sobreposi¢éo de 0,30m em todas as juntas existentes. 1
21 |2.25 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da infra-estrutura \"Saneamento\", de [ m 2922,2
acordo com o desenho de pormenor.
3 PAVIMENTACAO DA VALA
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o desenho de pormenor, considerando as espessuras das camadas ap6s compactacgéao, e incluindo o fornecimento e
Considera-se ainda incluido neste capitulo a reposigéo, nas condi¢des existentes, de todo o equipamento de seguranca e sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviarias,
sinalizacéo vertical, marcos, guardas de segurancga, etc.
22 |31 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15m de espessura, depois do recalque, regada e [ m3 622,53
cilindrada.
23 |32 Rega de impregnacédo betuminosa dos materiais de gran. extensa, com emulséo cationica de rotura lenta ECL-1, de acordo com a Especificacdo LNEC E354-1984, a | m2 1828,3
taxa de 1,2kg/m2, com realizacéo de nova rega no caso de ser necessario proceder a fresagem da camada de regularizagéo.
24 |33 Rega de colagem com emulsédo betuminosa, com emulsédo catiénica rapida do tipo ECR-2, a toda a largura do arruamento, de acordo com a especificagdo do LNEC | m2 23386,8
E354-1984, a taxa de 0,5kg/m2.
25 |34 Camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (AC20 Reg 35/50 (MBD)), com espessura de 0,08m incluindo quando necessario a posterior fresagem e |m2 1828,3
reposicgao.
26 |35 Aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 Surf 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura na largura do arruamento incluindo limpeza, recolocacdo das | m2 23386,8
tampas nas camaras de visita e todos os trabalhos necessarios.
27 |3.6 Camada de areia ou p6 de pedra, para assentamento de cubos de granito, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 42,96
28 |3.7 Aplicacdo de pavimento em cubos de granito na largura da vala incluindo limpeza, recolocacéo das tampas nas camaras de visita e todos os trabalhos necessarios. m2 429,61
4 TUBAGEM E ACESSORIOS
4.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas
de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territério nacional incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares:
29 (411 DN 200mm m 2905,2
30 4.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil, DN 200, com juntas flangeadas cumprindo as normas e certificados de produto | m 17
reconhecidos no territério nacional incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares:
5 CAMARAS DE VISITA
5.1 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borracha de vedacgéo,
revestimento epoxi de proteccdo interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remocéo e transporte de pavimento, escavacéo e
transporte a vazadouro, aterro e compactacao na zona envolvente, de acordo com o desenho de pormenor:
511 Com cobertura tronco-conica excéntrica:
31 |51.11 Com D=1,00m e H<=2,50m UN 64
32 |51.1.2 Com D=1,25m e H>2,50m UN 9
5.2 Execucdo de queda guiada em camaras de visita, incluindo escavacdo suplementar, tubos e acessérios em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, de acordo com o desenho de pormenor, para desniveis de:
33 ([5.21 >0,50m UN 2
34 |53 Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares reforcadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124, [ UN 73
com a identificacéo da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho de pormenor:
35 |54 Execucéo de remodelagédo de caixas de visita na cabeceira de rede, incluindo todos os trabalhos e acessérios ao perfeito funcionamento: UN 1
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36 |55 Execucéo de remodelacéo de caixas de visita na ligacéo a rede existente, incluindo a reparacéo das caixas e colocacéo de acessorios em FFD para descarga em queda | UN 2
guiada, bem como todos os acessdrios ao perfeito funcionamento:
6 RAMAIS DOMICILIARIOS
6.1 Execucéo de ramal de ligacé&o, incluindo abertura e aterro de vala e reposicdo do pavimento igual ao previsto no desenho de pormneor, fornecimento e colocacédo de tubagem em
Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, racord com vedagao
hidraulica e fixagdo mecanica na ligacdo ao colector, acessdrios, macicos de amarracgédo e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor:
37 (6.1.1 DN 125mm UN 96
38 |6.2 Fornecimento e aplicacéo de caixa de ramal domiciliario, incluindo levantamento e reposicdo de pavimento, escavagdo, aterro em camada de base de granulometria | UN 96
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diametro 400mm com trés entradas e uma saida e extensdo em tubagem de diametro 400mm em PP,
de acordo com o desenho de pormenor.
39 |6.3 Fornecimento e assentamento de tampa metdlica em ferro fundido ductil quadrada, anti-roubo e respectivo aro em ferro fundido ductil, D=500x500 mm, da classe D400 | UN 96
NP EN 124, com a identificag&o da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho de pormenor.
7 DIVERSOS
40 |7.1 Realizagdo de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 1610, bem como operacdes de lavagem das condutas, incluindo | UN 1
todos os materiais e trabalhos necessarios.
41 | 7.2 Realizagdo de ensaios de verificagdo da linearidade e ndo obstrucéo da totalidade da rede de drenagem, através de inspegédo visual com recurso a CCTV, incluindo | ml 2922,2
todos os materiais e trabalhos necessarios.
42 |7.3 Execucéo de todos os trabalhos de atravessamento da linha de agua, com (tubagem em FFD 200), com acessorios de ligagagdo PP-FFD, incluindo amarragéo a PS, | UN 1
todos os materiais e trabalhos necessarios.
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