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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.9, alinea c) do Cdédigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

REQUALIFICACAO DA RUA DE SANTA CRUZ
(ENTRE A IGREJA E O CEMITERIO) - LOUREDO

CADERNO DE ENCARGOS
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1

- Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execucao de trabalhos de “Requalificagdo da

Rua de Santa Cruz (entre a Igreja e o Cemitério) - Louredo”.

2

- Disposig¢oes por que se rege a empreitada

2.1 — Na execugdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacao
dos servigos que nela se incluem observar-se-ao:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) O Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP, com a redagdo atribuida pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto;

c) O Decreto n.2 41 821, de 11 de agosto de 1959 (Regulamento de Seguranca no Trabalho da
Construcao Civil);

d) O Decreto n.2 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das InstalagGes Provisdrias
Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) A restante legislacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de
precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 2.1, consideram-se integrados no
contrato, este caderno de encargos (incluindo as especificagGes técnicas constantes das
Clausulas Especiais, o programa e o projeto de execug¢do), os suprimentos dos erros e das
omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e
omissdes tenham sido expressamente aceites pela Camara Municipal de Amarante, os
esclarecimentos e as retificacdes relativas ao presente caderno de encargos, a proposta do
empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo empreiteiro e, bem assim,
todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de

encargos.
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2.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), ¢) e d) da cldusula 2.1
serao observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja

sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante

3 -—Local de execugao

Freguesia de Louredo, devidamente identificada em planta anexa ao projeto.

4 -Prazo

O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 45 dias a contar da data da consigna¢ao ou da data
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude,

caso esta Ultima data seja posterior.

5 - Preparagdo e planeamento da execugao dos trabalhos

5.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparagao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n22 do artigo 422 do Decreto —Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaborag¢do de Plano
de Prevencao e Gestdao de Residuos de Construcao e Demolicao, no entanto o produtor de
residuos deve promover a reutilizagao de materiais e a incorporac¢ao de reciclados de acordo com

o Decreto-Lei n2 46/2008 de 12 de Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela elabora¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude.
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5.2 -A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da obra

e dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos

encargos gerais da empreitada.

5.3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucgao dos trabalhos,

designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessérios, constantes das alineas a) a g) do

presente niumero, devendo os respectivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

b)

d)

e)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demoligao do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
Montagem e conservag¢do, em local a indicar pela fiscalizagdo, de painel — letreiro
com a identificagdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no
Municipio.

Implementagdo e desenvolvimento do Plano de Seguranga, Higiene e Saude;
Operagao de gestao de Residuos de Construgao e Demoli¢gao, compreendendo a sua
prevencao, reutilizacao e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizacao e eliminagao.
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6— Materiais

Todos os produtos de construgao destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos
quais diga respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva
89/106/CEE, transposta para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007, de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias
Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de produtos com marcacao CE publicada no
Jornal Oficial da Unido Europeia, terdo de possuir marcacdo CE e Certificado de Conformidade

CE.

7 —Preco

O prego base, sendo entendido como preco maximo que a entidade se dispde a pagar pela
totalidade dos trabalhos, no presente procedimento é de 40.500,00 €, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

O preco contratual serd o que resultar da proposta adjudicataria.

8 - Garantia

Serd aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos

termos e de acordo com o Despacho normativo n.2 9/2014 de 31 de Julho.

9 —Revisdo de Pregos

9.1-A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de férmula.

9.2-A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula:

Formula tipo F17 (pavimentacdo de estradas) referida no Despacho n.2 22 637/2004 do
Gabinete do Secretdrio de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 5 de

novembro de 2004.
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9.3-0s diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

10 - Caugao

10.1 - Nao ha lugar a prestagao de caucgao.

10.2 -Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagées contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancdria ou seguro-caugao.

11 - Condigdes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo mdximo de 30

dias a contar da data de apresentacao da fatura.

12 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, 0 Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatdrio violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, nos termos do artigo 4052 do CCP.

O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
adjudicatdrio, com comunica¢do ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da

Construgdo, I.P., nos termos do artigo 4052/2 do CCP.

13 -Foro competente
As questdes emergentes da execugdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em
razao da matéria, da drea do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis

para a sua resolugao.
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14 - Legislacao aplicavel

A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se
Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio, o Cadigo

do Procedimento Administrativo e demais legislagao aplicdvel.
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