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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Art.Âº CONSTRUÇÃO DE MURALHA NA FRENTE MAR    CÂMARA DE LOBOS
 0. NOTAS PRÉVIAS
 0.1 Nota Geral 1. Todas as marcas comerciais, patentes ou modelos a uma dada origem ou produção, expressas deverão ser interpretadas como referências tipo ou equivalente. Os

concorrentes podem propor quaisquer outros materiais equivalentes ou superiores aos referidos, de acordo com o disposto no artigo 49º do Código dos Contratos Públicos (CCP).
 0.2 Nota Geral 2. As descrições constantes dos capítulos a seguir indicados incluem fornecimento e transporte dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua

aplicação e acabamento, compreendendo a mão -de-obra e as operações complementares e acessórias, implícitas e explícitas, bem como transporte dos produtos de demolição e
desmontagem a local licenciado, de acordo com a Lei e da responsabilidade do Empreiteiro. As referidas descrições obedecem em tudo ao estabelecido no Caderno de Encargos e
Peças Desenhadas. Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga,
armazenamento e acondicionamento, protecção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos.

 0.3 Nota Geral 3. O transporte de resíduos só pode ser efetuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas. O transporte de resíduos só pode realizar-se se
for acompanhado por guia de acompanhamento de resíduos. 0 Empreiteiro terá que garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para o destino final, tendo em conta a
legislação aplicável relativamente à gestão de resíduos..

 0.4 Nota Geral 4. O critério de medição dos respectivos artigos, salvo o especificado é o definido nas regras de medição do LNEC.
 0.5 Nota Geral 5. Poderão existir descrições de artigos que não se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de conterem mais de 256

caracteres por célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.
 0.6 Nota Geral 6. Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, deve considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios, nomeadamente a execução

de montagem, construção, manutenção, desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Segurança no Trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor. 1 CAPÍTULO I - ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS

 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo preparação de toda as zonas de intervenção, acessos necessários, mobilização e desmobilização de todo o

equipamento e materiais necessários à execução dos trabalhos,  plataformas de trabalho a executar,  instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra,
fiscalização, armazéns de materiais, mobilização de equipamentos /gruas movéis,  e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes
provisória, vedação periférica da obra tapume em chapa de tapume,  de acordo com o nº 2 do anexo II do DL 273/2003, de 29 de Outubro e o estipulado no Caderno de
Encargos.

vg 1

2 1.1.2 Manutenção e exploração do estaleiro, incluindo todos os encargos com mão-de-obra, instalações, seguros, equipamento e consumíveis, afectos à manutenção e
exploração do estaleiro, dos acessos e plataformas de trabalho, licenças, meios de elevação, incluindo andaimes, meios de segurança e ambiente a implementar na obra
durante o período de execução da mesma e outros encargos de acordo com o estipulado no caderno de encargos.

vg 1

 1.2 Diversos
3 1.2.1 Fornecimento e montagem de placas identificadoras da obra, incluindo estrutura de suporte de acordo com o layout a fornecer pelo Dono de Obra, com dimensões

1,50x2,00m2.
UN 1

4 1.2.2 Desenvolvimento e implementação do plano de segurança saúde da obra, implementação de todas as medidas preconizadas e necessárias para o seu total
cumprimento, nos termos da legislação em vigor.

vg 1

5 1.2.3 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor, incluindo todos os
encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

vg 1
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6 1.2.4 Execução de Compilação Técnica da empreitada, nomeadamente dossier técnico composto por  telas finais e documentação técnica dos vários equipamentos instalados
dos projectos de Arquitectura e Especialidades - em suporte papel e digital), obrigatoriamente escritos em língua portuguesa, de acordo com o Decreto-Lei 273/2003 de
29 de Outubro.

CJ 1

 2. CAPÍTULO II - PASSEIO MARÍTIMO / PRAIA DO VIGÁRIO
 2.1 DEMOLIÇÕES E DESMONTES
7 2.1.1 Remoção de tampas e aros em Ferro Fundido ou Galvanizado, redondas ou quadradas, incluindo equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução,

carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).
UN 13

8 2.1.2 Limpeza e desassoreamento de câmaras de visita, redondas ou quadradas, incluindo equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, carga e
transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

UN 13

9 2.1.3 Limpeza e desassoreamento de poço de recolha de águas residuais, incluindo equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, carga e transporte
a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m3 12

10 2.1.4 Execução de demolição de pavimentos em betão ligeiramente armado com malhasol AQ50, com espessura média compreendida entre 16 a 18cm, de acordo com os
limites a indicar pela fiscalização, incluindo corte prévio do pavimento das zonas de remate com pavimentos a manter, remoção de orgãos de drenagem, ralos e outros
orgãos e infraestruturas existentes, incluindo equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, carga e transporte a vazadouro devidamente
licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 2203,8

11 2.1.5 Execução de demolição cuidada do coroamento do muro existente em betão armado, por meios mecânicos ou manuais, incluindo equipamentos e trabalhos inerentes e
necessários à perfeita execução, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição
(RCD).

m3 131,83

12 2.1.6 Execução de demolição cuidada do corpo do muro existente em betão ciclópico (frente mar), por meios mecânicos ou manuais, conforme projeto de Arquitetura, incluindo
equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão
de resíduos de construção e demolição (RCD). Nota: Demolição até à cota superior da sapata do muro existente.

m3 1138,24

13 2.1.7 Remoção de lajetas existente em betão, incluindo equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, carga e transporte a vazadouro devidamente
licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD)

ml 52

14 2.1.8 Execução de demolição cuidada de guarda e muro existente em betão ciclópico (canalização de ribeira), por meios mecânicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos
preparatórios de sustentação provisória dos elementos circundantes, quando necessário, incluindo equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita
execução, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m3 291,05

15 2.1.9 Remoção de guarda metálica, existente no local a intervencionar, nas rampas de acesso, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários
à perfeita execução, incluindo cortes, demolições. carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de
resíduos de construção e demolição (RCD).

ml 40,5

16 2.1.10 Trabalhos de decapagem do calhau rolado da praia numa faixa de 4m, numa espessura média de 30cm, com meios mecânicos, incluindo carga, descarga, baldeamento,
nas imediações para posterior reposição e regularização, todos os trabalhos e meios necessários à sua execução.

m2 680

 2.2.1 TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM
17 2.2.1.1 Execução de escavação com recurso a meios mecânicos em solo de qualquer natureza, nas zonas da plataforma a recuar, incluindo recurso a martelo, quando

necessário,  bombagens de águas se necessária, todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução. Nota: Empolamento e
sobreescavação deverão ser considerados no preço unitário.

m3 1941,5

18 2.2.1.2 Execução de escavação com recurso a meios mecânicos em solo de qualquer natureza, para abertura de fundações de muros, incluindo recurso a martelo, quando
necessário,  bombagens de águas se necessária, todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte
e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD). Nota: Empolamento e
sobreescavação deverão ser considerados no preço unitário.

m3 3611,69

19 2.2.1.3 Execução de aterro em muros e plataforma, com solos selecionados provenientes da escavação ou de empréstimo, em camadas não superiores a 0,20m de espessura,
incluindo todos os trabalhos necessários a perfeita compactação dos solos.

m3 1460

20 2.2.1.4 Carga, transporte e depósito de materiais sobrantes em vazadouro devidamente autorizado, de acordo com o previsto no PPGR e na legislação em vigor, deduzidos dos
aterros da platadorma e sobre fundações de muros, Nota: Empolamento e sobreescavação deverão ser considerados no preço unitário.

m3 4093,19
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 2.2.2 BETÕES
 2.2.2.1 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COSTEIRA

21 2.2.2.1.1 Fornecimento, transporte e aplicação de betão limpeza, com betão da classe NP206-1 C16/20; X0; Dmax22; S3, espessura média h=0,10m,  cofragem e descofragem,
vibração, devidamente compactado incluído todos os trabalhos acessórios e complementares, tudo de acordo com as peças do projeto e CE, incluindo prévia
compactação do terreno e demais trabalhos de serventia necessários e complementares.

m2 83,6

22 2.2.2.1.2 Fornecimento, transporte e aplicação de betão ciclópico em muros e escadas, utilizando 70% de betão da classe NP EN 206-1 C35/45; XS3(P); CL 0.4; Dmax 22; S3, e
30% de pedra de basalto limpa, cofragem para betão aparente, vibração mecânica, escoramento, descofragem,  e todos os trabalhos necessários à sua perfeita
execução.

m3 251,24

23 2.2.2.1.3 Fornecimento, transporte e aplicação de betão ciclópico em muros e escadas, utilizando 60% de betão da classe NP EN 206-1 C30/37; XA1(P); CL 0.4; Dmax 22; S3, e
40% de pedra de basalto limpa, cofragem para betão aparente, vibração mecânica, escoramento, descofragem,  e todos os trabalhos necessários à sua perfeita
execução.

m3 2204,46

24 2.2.2.1.4 Fornecimento  e  colocação  de  betão da  classe  NP EN 206-1 C35/45; XS3(P); CL 0.4; Dmax 22; S3, em ensoleiramentos, paredes, lajes, muros de proteção e zonas
de dregraus, incluindo moldes, cofragem para betão aparente, vibração mecânica, quebra-quinas, acabamento afagado em pavimentos, escoramentos, descofragem, 
todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 613,69

25 2.2.2.1.5 Fornecimento e colocação de Aço A500 NR em armaduras, incluindo ganchos, sobreposições, arame de atar e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. kg 52200,36
26 2.2.2.1.6 Fornecimento e colocação de ferrolhos em aço A500 NR para solidarização do corpo em betão ciclópico e o coramento em betão armado, incluindo decapagem ao grau

SA 2½ e metalização com 40 microns, cortes, dobragem e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.
kg 5750,38

27 2.2.2.1.7 Regularização e execução de camada ABGE com 20cm de espessura, incluindo carga, transporte, regularização, compactação todos os materiais, meios e trabalhos
necessários à sua perfeita execução.

m2 1483,2

28 2.2.2.1.8 Fornecimento, transporte e aplicação de betão no pavimento térreo, com espessura média de 0,20m, com betão da classe NP206-1 C35/45; XS3; Dmax22; S3 e aço
A500NR, devidamente vibrado, cofragem e descofragem, incluindo fornecimento e montagem de duas malhas de armadura Ø10//0,25, com acabamento afagado, e
todos os trabalhos e acessórios complementares,  formação de pendentes, rebaixos dos duches, quebra-quinas 2x2cm. todos os meios necessários à cura controlada e
demais trabalhos necessários e complementares, tudo de acordo com as peças do projeto.

m2 1512

29 2.2.2.1.9 Execução de enroncamento de proteção junto à linha de água, com pedra basáltica não fraturada, entre 70 e 100KN, incluindo o fornecimento, carga, transporte,
descarga, arrumação através de meios mecanicos e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m3 525

30 2.2.2.1.10 Execução de cortes no pavimento térreo de acordo com a estereotomia proposta, utilizando meios mecânicos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
boa execução de acordo com peças desenhadas.

ml 570

31 2.2.2.1.11 Fornecimento e montagem de tubos PVC rígido PN6 140mm, para a drenagem superficial da plataforma, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa
execução de acordo com peças desenhadas.

ml 63,75

 2.3 REDE DE ABASTECIMENTO
32 2.3.1 Fornecimento e instalação de ramais de ligação da rede de abastecimento de água potável em PE/MRS DN32 PN 16,  embainhada em manga plástica corrugada com

Ø50mm, com comprimento máximo de 3m, incluindo acessórios até o contador, tomada em carga electrosoldada Ø90mmx32mm com válvula incorporada, uniões
electrosoldáveis, curvas electrosoldáveis, cones de redução electrosoldáveis, demoliçoes, abertura e fecho de vala, aterro do tubo com pó de pedra, ligação à rede
pública existente demolições, abertura e fecho de vala, banda sinalizadora, levantamento e reposição de pavimentos existentes bem como todos os trabalhos, materiais
e acessórios necessários.

CJ 1

33 2.3.2 Conjunto para ligação do contador, incluindo válvulas de corte e retenção, filtro, fixações, suporte, abraçadeiras e caixa e tampa em ferro fundido para contador, com
dimensões 606x228x243 mm, incluindo demolições, escavações, assentamento com betão, aterros, remates finais, todos os materiais e trabalhos de construção civil
necessários à sua perfeita execução.

CJ 1

 2.3.3 Fornecimento e assentamento de tubagens e acessórios em PE/MRS PN 10, incluindo ligação à rede pública existente, demolições, abertura e fecho de vala e banda sinalizadora, de
acordo com o pormenor de projeto desta especialidade, incluindo levantamento e reposição de pavimentos existentes bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.34 2.3.3.1 ø 32mm embainhada em manga plástica corrugada com Ø50mm ml 35

35 2.3.3.2 ø 25mm embainhada em manga plástica corrugada com Ø40mm ml 180
36 2.3.3.3 ø 20mm  embainhada em manga plástica corrugada com Ø32mm ml 50
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37 2.3.4 Fornecimento e montagem de tubo AISI 316 54mm, fixado em parede, incluindo abraçadeiras de fixação, todos os acessórios, trabalhos, equipamentos e materiais
necessários.

ml 9

38 2.3.5 Fornecimento e montagem de torneiras de lavagem 3/4\" em inox AISI 316, com válvula de esfera e manípulo, rosca na extremidade, incluindo todos os acessórios e
ligações necessários para a perfeita execução da tarefa.

UN 8

39 2.3.6 Fornecimento e montagem de torneiras de lavagem 3/4\" em inox AISI 316, com válvula de esfera e manípulo tipo borboleta, rosca na extremidade, incluindo todos os
acessórios e ligações necessários.

UN 3

 2.4 REDE DE DRENAGEM
 2.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC rígido PN6, incluindo acessórios, abertura e fecho de vala, de acordo com o pormenor de projeto desta especialidade, camada

de pó de pedra, aterro com solos seleccionados, bem como todos os materiais e trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos
seguintes diâmetros:40 2.4.1.1 ø 50mm ml 12

41 2.4.1.2 ø 75mm ml 20
42 2.4.1.3 ø 110mm ml 50
43 2.4.1.4 ø 140mm ml 95
44 2.4.1.5 ø 160mm ml 30
 2.4.2 Execução de câmara de visita, com retenção de areias, de acordo com legislação em vigor, em betão simples, incluindo reboco, execução do fundo da câmara, tampa e aro, todos

os trabalhos e materiais necessários.
45 2.4.2.1 Caixa com (0,40x0,40x1,0)m e tampa aço galvanizado rebaixada com acabamento idêntico à superfície contígua, incluindo aro, remates. UN 8
46 2.4.3 Fornecimento e montagem de válvula de maré Ø160mm, com fixação mural, completamente construida em PEAD, tendo todas as partes metalicas em Aco Inox AISI

316L e seu vedante em EPDM, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 1

47 2.4.4 Fornecimento e montagem de ralo sumidouro sifonado de PVC, nas zonas do duche, com dimensão 150mm x 150mm, com saída vertical de 75mm de diâmetro, assente
sobre betão, incluindo vedantes, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 4

48 2.4.5 Fornecimento e execução de gola em betão armado com betão da classe NP206-1 C35/45; XS3; Dmax16; S3 e aço A500NR, com espessura de 20cm e altura máxima
de 50cm, para o alteamento do acesso à fossa existente e assentamento de tampa, incluindo ferrolhos, cofragem, descofragem, todos os trabalhos e materiais
necessários.

m3 0,5

49 2.4.6 Fornecimento e montagem de tampa em FF da classe C250, com 60cm de diâmetro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários UN 1
50 2.4.7 Fornecimento e execução de caixa com (0,20x0,20x0,30)m, em betão simples, com tampa reforçada em PVC, com dimensão 200mm x 200mm, para proteção de válvula

AISI 316 e ponto de drenagem de águas (tamponado), incluindo, todos os trabalhos e materiais necessários.
UN 3

 2.5 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 2.5.1 ILUMINAÇÃO NORMAL
 2.5.1.1 Fornecimento,montagem e ligação de armaduras e luminárias completamente equipadas:

51 2.5.1.1.1 Armadura com 2 Lampadas UN 2
52 2.5.1.1.2 Foco Milans Ref.APMSL (80W / IK10 / IP66), ou equivalente UN 24
 2.5.1.2 Fornecimento,montagem e ligação de aparelhagem:

53 2.5.1.2.1 Comutador de Lustre de embeber UN 1
 2.5.1.3 Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:

54 2.5.1.3.1 Caixa de aparelhagem UN 1
55 2.5.1.3.2 Caixa de derivação embebidas UN 1
 2.5.1.4 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:

56 2.5.1.4.1 Cabo RZ1-K(AS) 3G1,5 ou equivalente m 20
 2.5.1.5 Fornecimento e montagem de tubos à vista:

57 2.5.1.5.1 Tubo VD 20 m 20
 2.5.2 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA
 2.5.2.1 Fornecimento,montagem e ligação de armaduras,completamente equipadas:
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58 2.5.2.1.1 Bloco autónomo 1h UN 1
 2.5.2.2 Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:

59 2.5.2.2.1 Caixa de derivação UN 1
 2.5.2.3 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:

60 2.5.2.3.1 Cabo RZ1-K(AS) 3G1,5 ou equivalente m 10
 2.5.2.4 Fornecimento e montagem de tubos:

61 2.5.2.4.1 Tubo VD 20 m 10
 2.5.3 TOMADAS
 2.5.3.1 Fornecimento,montagem e ligação de tomadas:

62 2.5.3.1.1 Tomadas schuko de embeber Série Mosaic 45 ou equivalente UN 3
 2.5.3.2 Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:

63 2.5.3.2.1 Caixa de aparelhagem UN 3
 2.5.3.3 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo abraçadeiras e todos os acessórios:

64 2.5.3.3.1 Tubo VD 25 m 20
 2.5.3.4 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:

65 2.5.3.4.1 Cabo RZ1-K(AS) 3G1,5 ou equivalente m 20
 2.5.4 ALIMENTAÇÕES
 2.5.4.1 Fornecimento e montagem de tubos:

66 2.5.4.1.1 Tubo Corrugado 50 m 200
67 2.5.4.1.2 Tubo Corrugado 75 m 600
 2.5.4.2 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:

68 2.5.4.2.1 XV 3x16+10+G10mm m 200
69 2.5.4.2.2 XV 5x10mm m 400
 2.5.5 QUADROS ELÉCTRICOS
 2.5.5.1 Fornecimento,montagem e ligação de quadros eléctricos.conforme esquemas unifilares:

70 2.5.5.1.1 Q.Arrecadação UN 1
71 2.5.5.1.2 Caixa de Contadores UN 1
72 2.5.5.1.3 Caixa terminal de Cabos para Eventual (P100) UN 2
 2.5.6 TERRAS
 2.5.6.1 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:

73 2.5.6.1.1 Cabo V16 m 10
 2.5.6.2 Fornecimento,montagem e ligação :

74 2.5.6.2.1 Barra Equi. 1801 VDE Ref - 5015650 ou Equivalente UN 1
75 2.5.6.2.2 Barra Colectora 7 furos 300x40x5mm Ref.401C ou equivalente UN 1
76 2.5.6.2.3 Eléctrodo Amovível UN 1
 2.5.7 DIVERSOS TRABALHOS CONSTRUÇÃO CIVIL
 2.5.7.1 Execução dos seguintes trabalhos de construção civil:

77 2.5.7.1.1 Abertura  de vala, camada de pó de pedra, fecho de vala com materias  selecionados provenientes da escavação, incluindo carga, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro autorizado. Vala (0,40x0,80)

m 220

 2.5.7.1.2 Construção e montagem de caixas de pavimento e fornecimento e colocação de aros e tampas normalizadas pela EEM, para passagem de cabos, incluindo escavações, aterros,
remates e todos os acessórios necessários:

78 2.5.7.1.2.
1

Caixa de Visita (60*60*100 - C*L*A) UN 11
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79 2.5.7.1.2.
2

Caixa de Visita (30x30x30 - C*L*A)  Com tampa Rebaixada UN 13

80 2.5.7.1.2.
3

Caixa C53 UN 24

81 2.5.8 Realização de todos os ensaios da instalação de Electricidade para o seu bom funcionamento, em conformidade com MD e CTE do CE e solicitações do Dono da obra
ou fiscalização.

UN 1

82 2.5.9 Abertura e tapamento de roços, bem como todos os trabalhos de construção civil, para apoio da Empreitada de Electricidade, em conformidade com MD e CTE do CE. UN 1
 2.6 EQUIPAMENTOS URBANOS / PRAIA

83 2.6.1 Pilaretes de delimitação em Inox do tipo Ufo da Larus, ou equivalente, de secção 80x80mm com 900mm de altura, rebativél, incluindo todos os trabalhos necessários à
sua execução, tudo conforme especificações do fabricante.

UN 5

84 2.6.2 Fornecimento e instalação de bebedouros em ferro fundido do tipo Línea Round da Larus, ou equivalente de secção circular (ø220x900mm), com maciço de
assentamento em betão armado, peças e pernos de conexão, em localização final a aprovar pelo Dono de Obra, incluíndo válvula de corte, válvula de regulação de
pressão, todos os trabalhos e materiais, tudo conforme especificações do fabricante.

UN 8

85 2.6.3 Fornecimento e instalação de bancos de jardim do Balarés da Larus, ou equivalente, com as dimensões de 240x55x45cm, com maciços de assentamento em betão
armado, peças e pernos de conexão, em localização final a aprovar pelo Dono de Obra,todos os trabalhos e materiais, tudo conforme especificações do fabricante.

UN 2

86 2.6.4 Fornecimento e instalação de cinzeiro / papeleira em aço metalizado e pintado / aço Inox 316, do tipo Ufo da Larus, ou equivalente com dimensões de
120x100x1000mm, com maciços de assentamento em betão armado, peças e pernos de conexão, em localização final a aprovar pelo Dono de Obra,todos os trabalhos e
materiais, tudo conforme especificações do fabricante

UN 6

87 2.6.5 Fornecimento e instalação de Ecopontos de Praia, em plástico rotomaldo,  da Larus, ou equivalente de secção circular (ø520x960mm), equipado com balde plástico com
capacidade de 105lts, com maciços de assentamento em betão armado, peças e pernos de conexão, em localização final a aprovar pelo Dono de Obra,todos os
trabalhos e materiais, tudo conforme especificações do fabricante

UN 18

88 2.6.6 Fornecimento e montagem de chapéu de praia do tipo colmo da toscca, ou equivalente, com poste torneado em madeira, com 300cm de altura e 12cm de diâmetro,
tratado em autoclave, chapéu com 200cm de diâmetro, incluindo estrutura metálica galvanizada, incluindo copo de arranque com diâmetro inteirior adequado, em aço
galvanizado, todos os acessórios de fixação e peças galvanizados, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 26

89 2.6.7 Fornecimento e montagem de estrado de praia com dimensões de 210x200cm, com réguas de Deck Ipê, com 2cm de espessura , incluindo suporte com travessas 50x30
mm, em madeira natural de ipê, afastados de 40cm, incluíndo clipes, grampos, parafusos e todos os acessórios em Inox, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 68

90 2.6.8 Fornecimento e montagem de estrado de praia com dimensões de 210x130cm, com réguas de Deck Ipê, com 2cm de espessura , incluindo suporte com travessas 50x30
mm, em madeira natural de ipê, afastados de 40cm, incluíndo clipes, grampos, parafusos e todos os acessórios em Inox, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 31

91 2.6.9 Execução de bases de apoio, com dimensões de 210x200x80cm  em betão ciclópico utilizando 60% de betão da classe NP EN 206-1 C20/25; X0; Dmax16; S3, e 40% de
pedra de basalto limpa, incluindo cofragem, vibração mecânica, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

UN 16

92 2.6.10 Fornecimento e montagem de chuveiro, secção quadrada de 20x20 cm e 2,2 m de altura,  em AISI 316, acabamento polido, com 2 temporizadores e 2 difusores, com
maciço de assentamento em betão armado, em localização final a aprovar pelo Dono de Obra, incluíndo válvula de corte, válvula de regulação de pressão, pernos de
fixação e todos os acessórios em AISI 316, incluindo válvula de corte, válvula de regulação de pressão, incluindo lava-pés para composto por estrado com dimensões de
200x200cm, com réguas de Deck Ipê, com 2cm de espessura fixado em em  suporte com travessas 50x30 mm, em madeira natural de ipê, afastados de 40cm, incluíndo
clipes, grampos, parafusos e todos os acessórios em Inox AISI316, incluíndo escavações, aterros, rebaixos pavimento em betão, pendentes, ligações à rede de
abastecimento e drenagem, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 2

93 2.6.11 Fornecimento e montagem de chuveiro, secção quadrada de 20x20 cm e 2,2 m de altura,  em AISI 316, acabamento polido, com 1 temporizadores e 1 difusor, com
maciço de assentamento em betão armado, em localização final a aprovar pelo Dono de Obra, incluíndo válvula de corte, válvula de regulação de pressão, pernos de
fixação e todos os acessórios em AISI 316, incluindo válvula de corte, válvula de regulação de pressão, incluindo lava-pés para composto por estrado com dimensões de
223x97cm, com réguas de Deck Ipê, com 2cm de espessura fixado em  suporte com travessas 50x30 mm, em madeira natural de ipê, afastados de 40cm, incluíndo
clipes, grampos, parafusos e todos os acessórios em Inox AISI316, incluíndo escavações, aterros, rebaixos pavimento em betão, pendentes, ligações à rede de
abastecimento e drenagem, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 2

 2.7 OUTROS TRABALHOS
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94 2.7.1 Execução da recuperação guardas metálicas exteriores existentes, incluindo raspagem e  lixagem usando decapante tipo Polyprep 18200, ou equivalente,
desengorduramento, tratamento anticorrosão com duas demãos de C-Pox ST180 AL 7N180, ou equivalente, com uma espessura média de recobrimento de 30 microns
por demão, acabamento final a duas demãos de tinta de esmalte tipo C-Thane S100 25100, com 40 microns cadas, ou equivalente, todos os acessórios e trabalhos
necessários, tudo conforme especificações técnicas do caderno de encargos e especificações do fabricante

ml 30,5

95 2.7.2 Execução da guardas metálicas na rampa de acesso nascente, iguais às existentes existentes, decapagem ao grau SA 2½ e metalização com 80 microns, incluindo
tratamento anticorrosão com duas demãos de C-Pox ST180 AL 7N180, ou equivalente, com uma espessura média de recobrimento de 30 microns por demão,
acabamento final a duas demãos de tinta de esmalte tipo C-Thane S100 25100, com 40 microns cadas, ou equivalente, todos os acessórios e trabalhos necessários,
tudo conforme especificações técnicas do caderno de encargos e especificações do fabricante

ml 58

96 2.7.3 Execução de reparação de toda a fissuração existente no pilar do passadiço existente na local de intervenção, incluindo abertura de fissuras, picagens do betão solto,
tratamento protetor alcalinizante das armaduras com recurso a uma argamassa cimentícia anticorrosiva do tipo Sika Monotop 910S, aplicação de uma argamassa de
reparação tipo Sika Monotop 612 ou equivalente, para preenchimento do recobrimento e reposição das zonas reparadas e aplicação de rede de fibra de vidro, incluindo
montagem e desmontagem de andaimes, todos os trabalhos e materiais necessários e inerentes de acordo com as especificações técnicas dos caderno de encargos e
especificações do fabricante.

m2 15

97 2.7.4 Manutenção de aparelhos de apoio, considerando a limpeza, lubrificação, o reaperto ou verificação de aperto das fixações e o tratamento e pintura integral das peças
metálicas e a reparação pontual dos plintos de assentamento, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, todos os trabalhos e materiais necessários e inerentes
de acordo com as especificações técnicas dos caderno de encargos e especificações do fabricante.

UN 1

98 2.7.5 Reconstrução de pavimentos em brita lavada, a aplicar na rampa poente de acesso à praia, no remate com o passeio maritimo. incluindo demolições, cortes, calhas, 
todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução..

m2 20

99 2.7.6 Trabalhos de regularização do calhau da praia numa faixa de 10m, com meios mecânicos, repondo as condições de acessibilidade ao mar, incluindo carga, descarga,
baldeamento, espalhamento e regularização, todos os trabalhos e meios necessários à sua execução

m2 1700

100 2.7.7 Fornecimento e montagem de porta de duas folhas, em estrutura galvanizada, forrada nas duas faces com chapa galvanizada, incluindo fecho de segurança, incluindo
desengorduramento, tratamento anticorrosão com duas demãos de C-Pox ST180 AL 7N180, ou equivalente, com uma espessura média de recobrimento de 30 microns
por demão, acabamento final a duas demãos de tinta de esmalte tipo C-Thane S100 25100, com 40 microns cadas, ou equivalente, na cor a definir pelo dono de obra,
todos os acessórios e trabalhos necessários, tudo conforme especificações técnicas do caderno de encargos e especificações do fabricante

UN 1

101 2.7.8 Acabamento de paramentos em betão aparente da construção de apoio, com duas demãos de tinta de esmalte tipo BetoCin WB12-565, ou equivalente, incluindo
montagem e desmontagem de andáime todos os acessórios e trabalhos necessários, tudo conforme especificações técnicas do caderno de encargos e especificações
do fabricante

m2 323,94

 3 CAPÍTULO III - MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO TALUDE SOBREJACENTE À RUA NOVA DA CIDADE
 3.1 TRABALHOS PRELIMINARES
 3.1.1 Trabalhos de proteção da plataforma da Rua Nova da Praia na zona subjacente ao talude a intervenir e numa faixa com largura de cerca de 4m, contra a queda de materaial da zona

do talude, incluindo o equipamentos, transportes e todos os materiais e meios necessários:
102 3.1.1.1 Geotêxtil de propileno não tecido de gramagem de pelo menos 400 gr/m2, incluindo a sua remoção e limpeza do espaço após onclusão dos trabalhos. m2 525
103 3.1.1.2 Camada de Areia com 0,10 m de espessura, incluindo  o seu aproveitamento ou carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente autorizado. m2 525
104 3.1.1.3 Camada de Tout-venant com 0,40m de espessura, incluindo  o seu aproveitamento no trabalhos previsto na praia do vigário, incluindo carga, transporte, descarga,

baldeamento, todos os trabalhos e materias necessários.
m2 525

105 3.1.2 Desmatação de toda a vegetação e limpeza manual ou mecânica de todo o material solto no topo e na superficie do talude (lixos, terras, fragmentos e pequenos blocos
de rocha), incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, incluindo: carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente autorizado.

m2 1506,46

106 3.1.3 Saneamento e remoção controlada de blocos instáveis ou em risco de queda, incluindo eventual demolição de blocos de maior porte; criação, manutençao e eventual
reabilitação da plataforma de trabalhos após a execução dos trabalhos e posterior limpeza da área a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
devidamente autorizado. e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. Nota: Sem empolamento.

m3 45

 3.2 TRABALHOS COM VISTA À MITIGAÇÃO DE RISCOS EM TALUDES
 3.2.1 TALUDE KM 0+000 E 0+140
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107 3.2.1.1 Execução de pregagens com varão Ø25mm, em aço galvanizado (A500/A550) do tipo GEWI, ou equivalente, rosca contínua, galvanizada, incluindo porca semi-esférica
galvanizada e espaçadores, incluindo instalação do equipamento em cada furo, furação em qualquer tipo de terreno com 80mm de diâmetro, injecção de selagem
através de tubo multi-válvulas e obturador simples (IGU), aplicação de tensionamento através de momento torsor na porca junto da placa de ancoragem, peças
acessórias, chapas em aço S275JR, porca e contra porca para aperto ou outro sistema de fixação, soldaduras, ensaios de recepção e de arrancamento a definir em fase
de obra face às condições de aplicação e todos os demais trabalhos acessórios e complementares necessários à sua entrada em serviço conforme CTE .

ml 894

108 3.2.1.2 Execução de pregagens com varão Ø32mm, em aço galvanizado (A500/A550) do tipo GEWI, ou equivalente, rosca contínua, galvanizada, incluindo porca semi-esférica
galvanizada e espaçadores, incluindo instalação do equipamento em cada furo, furação em qualquer tipo de terreno com 101,6mm de diâmetro, injecção de selagem
através de tubo multi-válvulas e obturador simples (IGU), aplicação de tensionamento através de momento torsor na porca junto da placa de ancoragem, peças
acessórias, chapas em aço S275JR, porca e contra porca para aperto ou outro sistema de fixação, soldaduras, ensaios de recepção e de arrancamento a definir em fase
de obra face às condições de aplicação e todos os demais trabalhos acessórios e complementares necessários à sua entrada em serviço conforme CTE

m 270

 3.2.2 Revestimento com malha hexagonal de tripla torção
109 3.2.2.1 Fornecimento e aplicação de rede em malha hexagonal de tripla torção do tipo Galfan (com revestimento em Zinco-Alumínio classe A), ou equivalente, do tipo 8x10, com

diâmetro de 2,7mm, revestido em PVC, incluindo arames de ligação, cabos com alma de aço 1170N/mm², com 16 e 18 mm de diâmetro, com revestimento galvanizado
classe A, e todos os materiais necessários à correcta aplicação.

m2 2751,33

 3.2.3 TALUDE KM 0+148 E 0+164
110 3.2.3.1 Escavação localizada com recurso a meios mecânicos e manuais, para reperfilamento de talude inluindo limpeza e lavagem geral da área após conclusão dos trabalhos,

incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente autorizado. e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. Nota: Sem empolamento.
m3 149,5

 3.3 OUTROS TRABALHOS
111 3.3.1 Demolição de muros, muretes existentes no topo ou na superficie do talude alvo de intervenção, em pedra seca ou argamassa, incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários.
m2 21,5

112 3.3.2 Enchimento de cavidades com betão simples C20/25. Inclui limpeza e  preparação da superfície a tratar, fornecimento, aplicação de materiais e todos os trabalhos
acessórios e complementares necessários à sua correcta execução.

m3 16

113 3.3.3 Revestimento do enchimento de cavidades com pedra aparelhada. Inclui ganchos de fixação, o fornecimento, aplicação de materiais e todos os trabalhos acessórios e
complementares necessários à sua correcta execução.

m2 8

114 3.3.4 Execução de escavação localizada, com recurso a meios manuais em solo de qualquer natureza, para abertura de fundações de muretes, incluindo recurso a martelo,
quando necessário,  regularizações, bombagens de águas se necessária, todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução,
incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m3 34,7

115 3.3.5 Fornecimento, transporte e aplicação de betão ciclópico em muros e escadas, utilizando 60% de betão da classe NP EN 206-1 C30/37; XA1(P); CL 0.4; Dmax 22; S3, e
40% de pedra de basalto limpa, cofragem para betão aparente, vibração mecânica, escoramento, descofragem,  e todos os trabalhos necessários à sua perfeita
execução.

m3 16,17

116 3.3.6 Revestimento de muretes com pedra aparelhada para revestimento final, incluindo ganchos metálicos Ø12 afastados a 1,0m, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários  à sua perfeita execução.

m2 52,51

117 3.3.7 Reparação com pedra aparelhada irregular argamassada,  em zonas pontuais, incluindo o fornecimento, transporte, colocação e remoção no final dos trabalhos de todos
os materiais e todos os trabalhos necessários e complementares (estimado).

m2 17,5

118 3.3.8 Execução de limpeza das fracturas que se encontrem abertas, com recurso a água a baixa pressão e seu refechamento com argamassa de cimento não retráctil seguido
do preenchimento das fracturas com injecções de calda de cimento a baixa pressão para selagem incorporando aditivo colorante de cor idêntica à das formações
envolventes.

m3 15
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