Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAQ DO
CONTRATO

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGAO

ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DR. ANGELO AUGUSTO DA SILVA -CONSTRUCAO DE PARQUE DE
ESTACIONAMENTO - PROSPEGAO GEOTECNICA
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CADERNO DE ENCARGOS

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGCAO

RESUMO

A — DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

B — PLANO DE PROSPECAO GEOTECNICA

C— PECAS DESENHADAS

D - LISTA DE ESPECIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS

E— PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNAGCAO

F — MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

G - FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA

H — PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DR. ANGELO AUGUSTO DA SILVA -CONSTRUGAO DE PARQUE
DE ESTACIONAMENTO - PROSPECAO GEOTECNICA



