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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade | Qtd

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENGOES

11

Execucdo de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saide no
trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidfes e serventias que sejam necessarias executar, construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, vedacdes, portdes, controle de acessos, seguranca, caminhos, tudo em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo instalagées,
infra-estruturas (Redes provisérias de aguas de abastecimento, esgotos, electricidade e transmissdo de voz e dados), meios de combate a incéndios, painel de
identificacé@o, vedagdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo com todos os trabalhos e
materiais necessarios.

vg

1.2

Execuc¢édo de desvios provisorios de trafego e sinalizagéo temporaria de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalizagéo vertical, horizontal
e outros.

vg

13

Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a garantir as condicdes de seguranca e fluidez viaria e pedonal, bem como a remogao de
viaturas do local da obra.

vg

1.4

Reposicdo das condi¢Ges iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisérias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposigdo dos
pavimentos, infra-estruturas, postes de iluminagéo e telecomunicagdes, etc e a retirada de todas as ocupacdes provisérias do subsolo.

vg

15

Fornecimento e colocacdo em obra de painel financiamento PT 2020 e painel informativo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificacéo da
Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono
da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348 do DL 18 de 2008.

UN

=[1]JORC
AMENTO
1B24

Demoligdes e desmontes

2.1

Execucdo de todas as medidas cautelares previstas nas CTE em proteccdo de cabos e condutas das varias concessionarias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas,
esgotos, e outras), etc., existentes que possam ser afectados durante a execugéo dos trabalhos, incluindo a execugao das reparacdes necessarias para restabelecimento
dos servigos interrompidos. A proteccao a efectuar devera ser efectuada de acordo com as indicagdes da fiscalizagdo.

vg

2.2

Arranque cuidado e reposigao/reperfilamento a cota do pavimento do projeto de todos os elementos superficiais (caixas de inspecaol/visita, tampas de caixa, grelhas, etc)
de infra-estruturas de subsolo (dguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo reposigéo do aro, das suas fixagdes e da caixa, remates no pavimento circundante, remogéo dos
produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, contactos com as entidades gestoras e todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a
sua perfeita execugéo, fornecimento e funcionamemento.

UN

20

2.3

Arrangue e levantamento por processo manual ou mecanico de calcada milida/grossa de calcario, de revestimento de pavimentos (passeios), incluindo as camadas de
assentamento, base e sub-base se necessario, bem como remocgdo, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPGRCD e
incluindo limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento (75%) e todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.

m2

500

2.4

Corte/demolicéo/remogéo e fresagem de pavimento betuminoso, até 4cm de profundidade, incluindo camadas de macadame e fundagéo, de modo a atingir as cotas de
projecto, e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios, o transporte e encaminhamento dos produtos resultantes da escavagdo a destino final
adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m2

1000

10

25

Levantamento por processo manual ou mecanico de lancis e fundagdes, incluindo remocéo, carga, transporte, descarga e arrumo em Depoésito Camarario e/ou outro
local a indicar pela fiscalizac&o, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPGRCD.

2300

11

2.6

Remocéo de Pintura termoplastica em sinalizagéo horizontal em passadeiras, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necesséarios, com encaminhamento dos
produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD.

m2

76
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12 |27 Remocédo de Pintura termoplastica em sinalizagédo horizontal em barras e linhas, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necessarios, com encaminhamento | m2 10
dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD.
13 (2.8 Arranque, corte e remogdo de arvores de varias dimensdes e espécies, incluindo a realizacdo das escavacgdes e cortes necessarios, qualquer que seja o processo | UN 1
utilizado, a limpeza total do terreno, com remogéo integral das raizes no solo e o transporte do produto de abate e encaminhamento a destino final adequado de acordo
com o Plano de Prevencao e Gestéo dos Residuos (PPGRCD.).
14 |29 Levantamento de sinalizacéo vertical de transito, incluindo demolicdo de fundagdo existente se necessario bem como triagem (por tipologia de materiais), a carga o | UN 10
transporte e a descarga em local no conselho a definir pelo D.O. para os elementos susceptiveis de reutilizagdo noutras obras; e o encaminhamento e descarga em
destino final adequado do nédo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPGRCD.).
3 EXECUCAO DE PAVIMENTOS
3.1 Pavimento em calgada miuda
15 (3.11 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com | m3 540
todas as sujei¢es e de acordo com o previsto em Projecto.
16 |3.1.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,20m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e [ m3 460
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
17 (3.1.3 Fornecimento e assentamento de calcada milda 5/7 de vidrago branco, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de espessura, incluindo refechamento de juntas | m2 2300
com argamassa de cimento e areia (1/4) com 2 cm espessura, em passeios.
18 |3.14 Assentamento de calcada mitda 5/7 de vidraco branco resultante do arranque, incluindo assentamento em camada de p6 de pedra com 7cm de espessura, | m2 250
refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4) com 2 cm espessura, em passeios.
19 |3.15 Fornecimento e aplicagcdo de cubos de granito 9/11 nas entradas das garagens, assente em camada de p6é de pedra com 7cm de espessura, incluindo refechamento de [ m2 100
juntas com argamassa de cimento e areia (1/4).
3.2 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
20 |3.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 5
todas as sujei¢fes e de acordo com o previsto em Projecto.
21 |3.2.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacéo, com as caracteristicas e | m3 5
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
22 13.23 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor vermelho escuro , assente em areia | m2 25
isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e compacta¢éo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do
terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final conforme pegas desenhadas e escritas de projeto.
3.3 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
23 13.3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 20
todas as sujeicOes e de acordo com o previsto em Projecto.
24 13.3.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e | m3 20
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
25 13.3.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betéo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor vermelho escuro , assente em areia | m2 20
isenta de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmax.=1,2mm), rega e compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacéo do
terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final conforme pecas desenhadas e escritas de projeto.
3.4 EXECUCAO DE TAPETE BETUMINOSO (Estacionamentos)
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26

34.1

Escavacéo e abertura de caixa de pavimento. Movimento de Terras em solo de qualquer natureza em abertura de caixa com recurso a meios mecanicos ou manuais, de
modo a atingir as cotas de projecto, para pavimentos, em modelacdo do terreno ou estabelecimento de rasantes, incluindo escavacgfes, desaterros, aterros,
regularizagcdo dos paramentos criados, bombagem de aguas e esgoto eventual, entivagdo se necessario, nivelamentos para obter as cotas do projecto por camadas de
0,20m com terras seleccionadas provenientes da escavagdo devidamente compactadas,remoc¢éao, carga, transporte e encaminhamento e descarga de terras sobrantes
em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD, incluindo triagem (por tipologia de materiais se necessario) e todos os trabalhos necessarios a correcta
implantacédo das cotas definidas neste projecto.

Nota - A regularizagdo e compactacéo devera ser feita de forma a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado.

m3

300

27

3.4.2

Fornecimento e aplicacdo de base e sub-base de pavimentos, com tout-venant de granulometria extensa com 0,20 m ap6s recalque, isento de argilas, matérias
organicas ou quaisquer outras substancias, incluindo rega, nivelamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado,rega de
impregnacéo com emulsdo betuminosa e todos os materias e trabalhos necessarios a perfeira execugéo.Tudo conforme pegas escritas e desenhos de pormenor.

m3

300

28

3.4.3

Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacao betuminosa, com emulséo catidnica lenta, a taxa de 1 Kg/m2

m2

300

29

3.4.4

Fornecimento e execucéo de uma camada de de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC14 reg 50/70 (BB) c/ 0,06m de espessura, apos o recalque, incluindo

espalhamento, compactacdo e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a perfeita execugcdo e acabamento. Tudo conforme pecas escritas e
desenhos de pormenor.

m2

300

30

3.4.5

Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica rapida modificada - tipo C60BP4 (ECR1-mod) ou C65BP3 (ECR2-mod), a taxa de 0,5
kg/m2

m2

300

31

3.4.6

Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 surf ligante-BB), com 0,04m de espessura apés o recalque, c¢/ gravilha de basalto e
betume modificado com polimeros PMB 65/105-80, remogéo dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios a perfeita execucdo e acabamento final. Tudo conforme pecas escritas e desenhos de pormenor.

m2

300

3.5

Pavimento em Cubos de Calcério 9/11 a duas cores (passadeira elevada)

32

3.5.1

Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m2

405

33

35.2

Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.

m3

61

34

353

Fornecimento, aplicagéo de cubos de calcéario 9/11 a duas cores, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de espessura, incluindo rega e compactacao com teor em
agua optimo e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4).

m2

405

3.6

Pavimento em Cubos de Calcéario 9/11 a duas cores (passadeira de nivel)

35

3.6.1

Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m2

225

36

3.6.2

Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.

m3

225

37

3.6.3

Fornecimento, aplicagcéo de cubos de calcario 9/11 a duas cores, rega e compacta¢do com teor em agua 6ptimo, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de
espessura, incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4), incluindo prévia regularizacéo da plataforma com o mesmo material.

m2

225

3.7

EXECUGCAO DE LANCIS

3.7.1

Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betdo, incluindo fundacdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacédo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPGRCD, compactacao de terras até se

atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.
Nas seguintes dimensées:
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betume modificado com polimeros PMB 65/105-80, remogdo dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios a perfeita execucdo e acabamento final. Tudo conforme pecas escritas e desenhos de pormenor.

38 |3.7.11 Lancil 12x20cm ml 1550
39 |3.7.1.2 Lancil guia 8x20cm ml 790
40 |3.7.1.3 Nos acessos as garagens, podera ser necessario lancil rampa 10x300x220 ml 30
4 SINALIZACAO
4.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
411 Pintura termoplastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)
41 (4112 Linhas (conforme definidas nas pegas desenhadas) ml 1400
42 14.113 Fornecimento e aplicacéo de antiderrapante do Tipo Spraygrip inlcuindo todos os trabalhos m2 60
4.2 SINALIZACAO VERTICAL
421 Sinalizacéo vertical de \"cédigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implantacéo, fornecimento, colocacédo, elementos ou estruturas de
suporte em tubos galvanizados série refor¢ada e formato em \"L \"invertido a implantar na borda interior do passeio, pecas de ligacdo e macigos de fundagéo:
43 14.21.1 Simples UN 9
44 14212 Duplos UN 8
5 DIVERSOS
5.1 Trabalhos diversos de construcdo civil - Apoio a especialidades
45 |5.11 Adaptacdo de tampas diversas a manter (que néo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, | UN 25
incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo e funcionamento.
46 |5.1.2 Postes de sinalizagéo, bocas de incéndio, etc...a manter (que ndo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique necessario) e acerto altimetrico para as | UN 5
cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucao e funcionamento.
6 DRENAGEM
47 (6.1 Arranque de sarjetas ou sumidouros, incl. arranque de pavimento, escavagdo, demolicdo de fundagdo existente se necessario bem como triagem (por tipologia de [ UN 19
materiais), a carga o transporte e o encaminhamento e descarga em destino final adequado nédo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencédo e Gestdo dos
Residuos (PPGRCD).
48 6.2 Execuc¢éo sumidouro ¢/ grelha de FF (classe C250 e com dispositivo anti-roubo) de 0,60x0,35m, c/ siféo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares | UN 19
necessarios. De acordo com promenor de execugéo
6.3 Fornecimento e assentamento de tubos corrugado em Polipropileno SN8, incluindo abertura de vala, fita sinalizadora, tapamento de vala com tout-venant todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios, remocdo dos produtos escavados e descarga em destino final adequado ndo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencéo e
Gestédo dos Residuos (PPGRCD).
49 16.31 Colector de diametro 315mm, com vala 0,6x1,4m m 500
50 |6.3.2 Ramal de sarjeta de diametro 200mm, com vala 0,5x1,20m m 500
51 |6.4 Fornecimento e instalacdo de tampas de saneamento, tipo FF C250 em passeio, iguais ao modelo adoptado pela Camara Municipal de Ansido, incluindo adaptacéo da | UN 10
caixa em altura, escavagao, ligagdo a rede de drenagem, compactagao de aterro envolvente e todos os trabalhos necesséarios.
6.5 TAPETE BETUMINOSO (Zona de valas)
52 |6.5.1 Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e|m2 300
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
53 |6.5.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo betuminosa, com emulséo catiénica lenta, a taxa de 1 Kg/m2 m2 300
54 16.5.3 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 surf ligante-BB), com 0,08m de espessura ap6s o recalque, c/ gravilha de basalto e | m2 300
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