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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NOTAS |NOTAS GERAIS
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENGOES
1 11 Execucdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranga, higiene e saide no | vg 1
trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidfes e serventias que sejam necessarias executar, construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, vedagOes, portdes, controle de acessos, seguranca, caminhos, tudo em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo instalagdes,
infra-estruturas (Redes provisérias de aguas de abastecimento, esgotos, electricidade e transmissdo de voz e dados), meios de combate a incéndios, painel de
identificacéo, vedagdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo com todos os trabalhos e
materiais necessarios.
2 1.2 Execucéo de desvios provisérios de trafego e sinalizacéo temporaria de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, horizontal | vg 1
e outros.
3 1.3 Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a garantir as condi¢cdes de seguranca e fluidez viaria e pedonal, bem como a remogéo de | vg 1
viaturas do local da obra.
4 1.4 Reposicdo das condigBes iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisdrias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposigao dos | vg 1
pavimentos, infra-estruturas, postes de iluminagéo e telecomunicagdes, etc e a retirada de todas as ocupacgdes provisoérias do subsolo.
5 15 Fornecimento e colocacdo em obra de painel financiamento PT 2020 e painel informativo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificacéo da | UN 1
Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono
da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348 do DL 18 de 2008.
2 DEMOLICOES E DESMONTES
6 21 Execucéo de todas as medidas cautelares previstas nas CTE em protecgdo de cabos e condutas das varias concessiondrias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, | vg 1
esgotos, e outras), etc., existentes que possam ser afectados durante a execugédo dos trabalhos, incluindo a execugdo das reparacdes necessarias para restabelecimento
dos servigos interrompidos. A proteccéo a efectuar devera ser efectuada de acordo com as indicagdes da fiscalizagédo.
7 2.2 Arranque cuidado e reposicéao/reperfilamento a cota do pavimento do projeto de todos os elementos superficiais (caixas de inspec¢aol/visita, tampas de caixa, grelhas, etc) | UN 22
de infra-estruturas de subsolo (aguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo reposi¢éo do aro, das suas fixacdes e da caixa, remates no pavimento circundante, remocéo dos
produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, contactos com as entidades gestoras e todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a
sua perfeita execugao, fornecimento e funcionamemento.
8 2.3 Corte/demolicdo/remocéo e fresagem de pavimento betuminoso, até 4cm de profundidade, incluindo camadas de macadame e fundacéo, de modo a atingir as cotas de | m2 400
projecto, e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios, o transporte e encaminhamento dos produtos resultantes da escavagédo a destino final
adequado, do material sobrante, de acordo com 0 PPGRCD e todos os trabalhos e materiais hecessarios.
9 2.4 Levantamento de sinalizacao vertical de transito, incluindo demolicdo de fundacéo existente se necessario bem como triagem (por tipologia de materiais), a carga o| UN 5
transporte e a descarga em local no conselho a definir pelo D.O. para os elementos susceptiveis de reutilizagdo noutras obras; e o encaminhamento e descarga em
destino final adequado do néo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPGRCD.).
3 EXECUCAQ DE PAVIMENTOS
3.1 Pavimento em BLOCOS DE CIMENTO (PAVE) 20x20x6¢cm COR CINZA
10 (3.11 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 600
todas as sujei¢bes e de acordo com o previsto em Projecto.
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11 |3.1.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,20m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m2 2000
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
12 |3.1.3 Execucé@o de pavé, assente sobre camada com 4cm, de mistura seca de aredo calcareo com cimento ao traco 1:4, incluindo todos os trabalhos complementares e [ m2 2000
acessorios necessarios.
13 |3.14 Fornecimento, aplicagdo de cubos de granito nas entradas das garagens, rega e compactagcdo com teor em agua 6ptimo em zonas de pavimentacdo com pendentes [ m2 210
definitivas incluindo prévia regularizacédo da plataforma com o mesmo material.
3.2 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
14 (3.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 2
todas as sujei¢bes e de acordo com o previsto em Projecto.
15 (3.2.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apés recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m2 10
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
16 |3.2.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor vermelho escuro , assente em areia | m2 10
isenta de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e compactagdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do
terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final conforme pegas desenhadas e escritas de projeto.
3.3 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
17 331 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 10
todas as sujeicOes e de acordo com o previsto em Projecto.
18 (3.3.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m2 50
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
19 (3.3.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor vermelho escuro , assente em areia | m2 50
isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméx.=1,2mm), rega e compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacdo do
terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final conforme pegas desenhadas e escritas de projeto.
3.4 EXECUCAO DE LANCIS
34.1 Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betdo, incluindo fundagdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacédo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPG, compactagdo de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.
Nas seguintes dimensdes
20 |3.4.1.1 Lancil 12x20cm ml 1050
21 |3.4.1.2 Lancil guia 8x20cm ml 330
22 13.4.13 Nos acessos as garagens, podera ser necessario lancil rampa 10x300x220 ml 40
3.5 Pavimento em Cubos de Calcéario 9/11 a duas cores (passadeira sobreelevada)
23 |35.1 Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e|m2 20
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
24 |35.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e | m3 90
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
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25 ]3.5.3 Fornecimento, aplicacéo de cubos de calcéario 9/11 a duas cores, assente em camada de pé de pedra com 7cm de espessura, incluindo rega e compactagdo com teor em | m2 90
agua 6ptimo e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4).
3.6 Pavimento em Cubos de Calcéario 9/11 a duas cores (passadeira rebaixada)
26 |3.6.1 Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e|m2 225
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
27 |3.6.2 Fornecimento e colocacéo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e [ m3 225
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
28 |3.6.3 Fornecimento, aplicagdo de cubos de calcario 9/11 a duas cores, rega e compactacdo com teor em agua Optimo, assente em camada de pé de pedra com 7cm de | m2 225
espessura, incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4), incluindo prévia regularizacéo da plataforma com o mesmo material.
4 SINALIZAGAO
4.1 SINALIZA(;AO HORIZONTAL
4.1.1 Pintura termoplastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)
29 4112 Linhas (conforme definidas nas pecas desenhadas) ml 1600
30 |4.1.13 Fornecimento e aplicacdo de antiderrapante do Tipo Spraygrip inlcuindo todos os trabalhos m2 250
4.2 SINALIZACAO VERTICAL
421 Sinalizacao vertical de \"co6digo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implanta¢ao, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de
suporte em tubos galvanizados série reforcada e formato em \"L \"invertido a implantar na borda interior do passeio, pecas de ligacdo e macicos de fundagao:
31 |4.211 Simples UN 9
32 |4.2.1.2 Duplos UN 4
5 DIVERSOS
5.1 Trabalhos diversos de construcdo civil - Apoio a especialidades
33 |5.1.1 Adaptacao de tampas diversas a manter (que nédo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique necessério) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, | UN 5
incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo e funcionamento.
34 |5.1.2 Postes de sinalizagéo, bocas de incéndio, etc...a manter (que ndo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifiqgue necessario) e acerto altimetrico para as | UN 5
cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucao e funcionamento.
6 DRENAGEM
35 |6.1 Arranque de sarjetas ou sumidouros, incl. arranque de pavimento, escavagdo, demolicdo de fundagdo existente se necessario bem como triagem (por tipologia de [ UN 43
materiais), a carga o transporte e o encaminhamento e descarga em destino final adequado nédo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencédo e Gestdo dos
Residuos (PPGRCD).
36 |6.2 Execuc¢do sumidouro ¢/ grelha de FF (classe C250 e com dispositivo anti-roubo) de 0,60x0,35m, c/ siféo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares | UN 43
necessarios. De acordo com promenor de execugéo
6.3 Fornecimento e assentamento de tubos corrugado em Polipropileno SN8, incluindo abertura de vala, fita sinalizadora, tapamento de vala com tout-venant todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios, remocdo dos produtos escavados e descarga em destino final adequado n&do aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencgéo e
Gestédo dos Residuos (PPGRCD).
37 16.3.1 Colector de diametro 315mm, com vala 0,6x1,4m m 1000
38 |6.3.2 Ramal de sarjeta de diametro 200mm, com vala 0,5x1,20m m 1000
39 |64 Fornecimento e instalacdo de tampas de saneamento, tipo FF C250 em passeio, iguais ao modelo adoptado pela Camara Municipal de Ansido, incluindo adaptacéo da | UN 20
caixa em altura, escavagao, ligacdo a rede de drenagem, compactagao de aterro envolvente e todos os trabalhos necesséarios.
6.5 TAPETE BETUMINOSO (Zona de valas)
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40 |6.5.1 Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e |m2 300
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
41 |6.5.2 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacgéo betuminosa, com emulséo cationica lenta, a taxa de 1 Kg/m2 m2 300
42 16.5.3 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 surf ligante-BB), com 0,08m de espessura ap6s o recalque, c/ gravilha de basalto e [ m2 300
betume modificado com polimeros PMB 65/105-80, remogdo dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios a perfeita execugdo e acabamento final. Tudo conforme pegas escritas e desenhos de pormenor.
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