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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

local a indicar pela fiscalizac¢&o, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPGRCD.

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NOTAS |NOTAS GERAIS
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENGOES
1 11 Execucdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranga, higiene e saide no | vg 1
trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidfes e serventias que sejam necessarias executar, construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, vedagOes, portdes, controle de acessos, seguranca, caminhos, tudo em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo instalagdes,
infra-estruturas (Redes provisérias de aguas de abastecimento, esgotos, electricidade e transmissdo de voz e dados), meios de combate a incéndios, painel de
identificacéo, vedagdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo com todos os trabalhos e
materiais necessarios.
2 1.2 Execucéo de desvios provisérios de trafego e sinalizacéo temporaria de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, horizontal | vg 1
e outros.
3 1.3 Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a garantir as condi¢cdes de seguranca e fluidez viaria e pedonal, bem como a remogéo de | vg 1
viaturas do local da obra.
4 1.4 Reposicdo das condigBes iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisdrias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposigao dos | vg 1
pavimentos, infra-estruturas, postes de iluminagéo e telecomunicagdes, etc e a retirada de todas as ocupacgdes provisoérias do subsolo.
5 15 Fornecimento e colocacdo em obra de painel financiamento PT 2020 e painel informativo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificacéo da | UN 1
Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono
da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348 do DL 18 de 2008.
=[1]ORC |Demoli¢cbes e desmontes
AMENTO
1B24
6 2.1 Execucdo de todas as medidas cautelares previstas nas CTE em proteccdo de cabos e condutas das varias concessiondrias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, | vg 1
esgotos, e outras), etc., existentes que possam ser afectados durante a execugédo dos trabalhos, incluindo a execugédo das reparacdes necessarias para restabelecimento
dos servigos interrompidos. A proteccao a efectuar devera ser efectuada de acordo com as indicagdes da fiscalizagdo.
7 2.2 Arranque cuidado e reposicao/reperfilamento a cota do pavimento do projeto de todos os elementos superficiais (caixas de inspecaol/visita, tampas de caixa, grelhas, etc) [ UN 20
de infra-estruturas de subsolo (dguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo reposigéo do aro, das suas fixagdes e da caixa, remates no pavimento circundante, remogéo dos
produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, contactos com as entidades gestoras e todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a
sua perfeita execugéo, fornecimento e funcionamento.
8 2.3 Arranque e levantamento por processo manual ou mecénico de calgada mitda/grossa de calcério, de revestimento de pavimentos (passeios), incluindo as camadas de | m2 20
assentamento, base e sub-base se necessario, bem como remocéo, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPGRCD e
incluindo limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento (75%) e todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.
9 24 Corte/demolicéo/remocéo e fresagem de pavimento betuminoso, até 4cm de profundidade, incluindo camadas de macadame e fundacéo, de modo a atingir as cotas de | m2 200
projecto, e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios, o transporte e encaminhamento dos produtos resultantes da escavagdo a destino final
adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais necessarios.
10 (2.5 Levantamento por processo manual ou mecanico de lancis e fundagdes, incluindo remocéo, carga, transporte, descarga e arrumo em Depoésito Camarario e/ou outro [ m 10
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11 |26 Remocéo de Pintura termoplastica em sinalizacéo horizontal em passadeiras, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necessarios, com encaminhamento dos | m2 84
produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD.
12 (2.7 Remocédo de Pintura termoplastica em sinalizagdo horizontal em barras e linhas, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necessarios, com encaminhamento | m2 10
dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD.
13 |28 Arranque, corte e remocao de arvores de varias dimensfes e espécies, incluindo a realizacdo das escavagOes e cortes necessarios, qualquer que seja o processo | UN 1
utilizado, a limpeza total do terreno, com remocao integral das raizes no solo e o transporte do produto de abate e encaminhamento a destino final adequado de acordo
com o Plano de Prevencao e Gestédo dos Residuos (PPGRCD.).
14 (29 Levantamento de sinalizacéo vertical de transito, incluindo demolicdo de fundagdo existente se necessario bem como triagem (por tipologia de materiais), a carga o | UN 5
transporte e a descarga em local no conselho a definir pelo D.O. para os elementos susceptiveis de reutilizagdo noutras obras; e o encaminhamento e descarga em
destino final adequado do ndo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos (PPGRCD.).
3 EXECUCAO DE PAVIMENTOS
3.1 Pavimento em Calgcada mitida
15 |3.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 330
todas as sujeicOes e de acordo com o previsto em Projecto.
16 (3.1.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,20m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e [ m3 1100
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
17 (3.1.3 Fornecimento e assentamento de calcada miuda 5/7 de vidragco branco, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de espessura, incluindo refechamento de juntas | m2 1100
com argamassa de cimento e areia (1/4) com 2 cm espessura, em passeios.
18 |3.14 Fornecimento e aplicagcdo de cubos de granito 9/11 nas entradas das garagens, assente em camada de p6é de pedra com 7cm de espessura, incluindo refechamento de [ m2 70
juntas com argamassa de cimento e areia (1/4).
3.2 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
19 (3.21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 5
todas as sujei¢fes e de acordo com o previsto em Projecto.
20 |3.2.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e [ m2 7
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
21 |3.23 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor vermelho escuro , assente em areia | m2 7
isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e compacta¢éo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do
terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final conforme pegas desenhadas e escritas de projeto.
3.3 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
22 13.3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 7
todas as sujeicOes e de acordo com o previsto em Projecto.
23 [3.3.2 Fornecimento e colocacédo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e | m2 35
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
24 13.3.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betéo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor vermelho escuro , assente em areia | m2 35
isenta de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmax.=1,2mm), rega e compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacéo do
terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos
necessarios de acabamento final conforme pecas desenhadas e escritas de projeto.
3.4 EXECUCAO DE TAPETE BETUMINOSO (Estacionamentos)
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25

34.1

Escavacéo e abertura de caixa de pavimento. Movimento de Terras em solo de qualquer natureza em abertura de caixa com recurso a meios mecanicos ou manuais, de
modo a atingir as cotas de projecto, para pavimentos, em modelacdo do terreno ou estabelecimento de rasantes, incluindo escavacgfes, desaterros, aterros,
regularizagcdo dos paramentos criados, bombagem de aguas e esgoto eventual, entivagdo se necessario, nivelamentos para obter as cotas do projecto por camadas de
0,20m com terras seleccionadas provenientes da escavagdo devidamente compactadas,remoc¢éao, carga, transporte e encaminhamento e descarga de terras sobrantes
em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD, incluindo triagem (por tipologia de materiais se necessario) e todos os trabalhos necessarios a correcta
implantacédo das cotas definidas neste projecto.

Nota - A regularizagdo e compactacéo devera ser feita de forma a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado.

m3

30

26

3.4.2

Fornecimento e aplicacdo de base e sub-base de pavimentos, com tout-venant de granulometria extensa com 0,20 m ap6s recalque, isento de argilas, matérias
organicas ou quaisquer outras substancias, incluindo rega, nivelamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor Modificado,rega de
impregnacéo com emulsdo betuminosa e todos os materias e trabalhos necessarios a perfeira execugéo.Tudo conforme pegas escritas e desenhos de pormenor.

m3

30

27

3.4.3

Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacao betuminosa, com emulséo catidnica lenta, a taxa de 1 Kg/m2

m2

20

28

3.4.4

Fornecimento e execucéo de uma camada de de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC14 reg 50/70 (BB) c/ 0,06m de espessura, apos o recalque, incluindo

espalhamento, compactacdo e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a perfeita execugcdo e acabamento. Tudo conforme pecas escritas e
desenhos de pormenor.

m2

20

29

3.4.5

Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica rapida modificada - tipo C60BP4 (ECR1-mod) ou C65BP3 (ECR2-mod), a taxa de 0,5
kg/m2

m2

20

30

3.4.6

Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 surf ligante-BB), com 0,04m de espessura apés o recalque, c¢/ gravilha de basalto e
betume modificado com polimeros PMB 65/105-80, remogéo dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios a perfeita execucdo e acabamento final. Tudo conforme pecas escritas e desenhos de pormenor.

m2

20

3.5

Pavimento em Cubos de Calcério 9/11 a duas cores (passadeira elevada)

31

3.5.1

Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m2

90

32

35.2

Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.

m3

90

33

353

Fornecimento, aplicagéo de cubos de calcéario 9/11 a duas cores, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de espessura, incluindo rega e compactacao com teor em
agua optimo e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4).

m2

90

3.6

Pavimento em Cubos de Calcéario 9/11 a duas cores (passadeira de nivel)

34

3.6.1

Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m2

225

35

3.6.2

Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.

m3

225

36

3.6.3

Fornecimento, aplicagcéo de cubos de calcario 9/11 a duas cores, rega e compacta¢do com teor em agua 6ptimo, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de
espessura, incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4), incluindo prévia regularizacéo da plataforma com o mesmo material.

m2

225

3.7

EXECUGCAO DE LANCIS

3.7.1

Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betdo, incluindo fundacdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacédo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPGRCD, compactacao de terras até se

atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.
Nas seguintes dimensées:
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37 |3.7.11 Lancil 12x20cm ml 750
38 |3.7.1.2 Lancil guia 8x20cm ml 105
39 |3.7.1.3 Nos acessos as garagens, podera ser necessario lancil rampa 10x300x220 ml 30
4 SINALIZACAO
4.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
411 Pintura termoplastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)
40 (4.1.1.2 Linhas (conforme definidas nas pegas desenhadas) ml 1500
41 14.113 Fornecimento e aplicacéo de antiderrapante do Tipo Spraygrip inlcuindo todos os trabalhos m2 250
4.2 SINALIZACAO VERTICAL
421 Sinalizacéo vertical de \"cédigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implantacéo, fornecimento, colocacédo, elementos ou estruturas de
suporte em tubos galvanizados série refor¢ada e formato em \"L \"invertido a implantar na borda interior do passeio, pecas de ligacdo e macigos de fundagéo:
42 14211 Simples UN 10
43 4212 Duplos UN 8
5 DIVERSOS
5.1 Trabalhos diversos de construcdo civil - Apoio a especialidades
44 |5.11 Adaptacdo de tampas diversas a manter (que néo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, | UN 18
incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo e funcionamento.
45 |5.1.2 Postes de sinalizagéo, bocas de incéndio, etc...a manter (que ndo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique necessario) e acerto altimetrico para as | UN 5
cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucao e funcionamento.
6 DRENAGEM
46 (6.1 Arranque de sarjetas ou sumidouros, incl. arranque de pavimento, escavagdo, demolicdo de fundagdo existente se necessario bem como triagem (por tipologia de [ UN 45
materiais), a carga o transporte e o encaminhamento e descarga em destino final adequado nédo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencédo e Gestdo dos
Residuos (PPGRCD).
47 6.2 Execuc¢éo sumidouro ¢/ grelha de FF (classe C250 e com dispositivo anti-roubo) de 0,60x0,35m, c/ siféo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares | UN 45
necessarios. De acordo com promenor de execugéo
6.3 Fornecimento e assentamento de tubos corrugado em Polipropileno SN8, incluindo abertura de vala, fita sinalizadora, tapamento de vala com tout-venant todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios, remocdo dos produtos escavados e descarga em destino final adequado ndo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencéo e
Gestédo dos Residuos (PPGRCD).
48 16.3.1 Colector de diametro 315mm, com vala 0,6x1,4m m 300
49 16.3.2 Ramal de sarjeta de diametro 200mm, com vala 0,5x1,20m m 300
50 |6.4 Fornecimento e instalacdo de tampas de saneamento, tipo FF C250 em passeio, iguais ao modelo adoptado pela Camara Municipal de Ansido, incluindo adaptacéo da | UN 12
caixa em altura, escavagao, ligagdo a rede de drenagem, compactagao de aterro envolvente e todos os trabalhos necesséarios.
6.5 TAPETE BETUMINOSO (Zona de valas)
51 |6.5.1 Execucdo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a frio. O transporte e|m2 30
encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
52 |6.5.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo betuminosa, com emulséo catiénica lenta, a taxa de 1 Kg/m2 m2 30
53 |6.5.3 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 surf ligante-BB), com 0,08m de espessura ap6s o recalque, c/ gravilha de basalto e | m2 30
betume modificado com polimeros PMB 65/105-80, remogdo dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios a perfeita execucdo e acabamento final. Tudo conforme pecas escritas e desenhos de pormenor.
7 PASSADICO
7.1 Desmatacéao e trabalhos preparatérios
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54

7.11

Limpeza de todo o terreno na zona onde ira ser contruido o passadico, incluindo todo o talude até a plataforma inferior do terreno, incluindo transporte de sobrantes a
vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

m2

360

55

7.1.2

Aplicacéo de betdo para projectar, camada de 10 cm de espessura, composto por cimento e inertes especiais, C25/30 (XC2(P); D12; S3; Cl 0,4), dosificacéo de cimento
maior de 400 kg/m3.em talude, para consolidagdo do mesmo, e evitar crescimento de vegetacgao, inluindo aditivo de pigmentacéo para aproximar da cor do tereno e
reduzir impacto visual, todos os equipamentos e trabalhos necessarios.

m2

126,4

56

7.1.3

Elaboragao de levantamento topografico dedicado a execugdo da obra, incluindo apoio & mesma durante a execucéo para implantacéo de fixacoes a parede do viaduto
incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

UN

57

7.1.4

Execucdo de estudo geotécnico nos terrenos onde irdo ser implantadas as miccro estacas, duas sondagens em cada extremidade, incluindo todos os relatérios
informac@es e dados a fornecer ao dono de obra, todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

UN

58

7.1.5

Deslocacao de rail, mum troco de oito metros (extremidade), com deslocagéo de dois dos apoios, com aproveitamento de todo o material existente, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo condorme descrito na memaria descritiva.

UN

7.2

Passadi¢co (Madeiras) Todas as pecas de madeira: Madeira serrada de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) procedente de Portugal para vigas, de até 5 m de comprimento, classe
resistente C18 segundo EN 338 e EN 1912, qualidade estrutural E segundo NP 4305; para classe de risco 1 segundo NP EN 335, com protecgdo contra agentes bidticos que

corresponde com a classe de penetragdo NP1 segundo EN 351-1, com acabamento polido.

59

7.2.1

Fornecimento e montagem de vigas de madeira 180x 100, fazer de estrutura base de ligagéo a cabega de micro-estacas e ligadas entre elas (por 2 varées roscados @
16 mm) incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (Cada unidade sé@o duas vigas unidas por vardes roscados @ 16 mm).

m

23,8

60

7.2.2

Fornecimento e montagem de vigas longitudinais de madeira 180x 100, a funcionar como vigas de apoio de deck, incluindo fixagcdo por aparafusamento aos apoios
perpendiculares a via, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

m

1715

61

7.2.3

Fornecimento e montagem de Prumos de madeira 120x120, a executar apoio principal da guarda lateral do passadico, do lado exterior (contrario ao arruamento)
incluindo fixag&o por 2 vardes roscados x @ 16 mm a peca metalica da cabega da micro estaca e da viga dupla transversal, todos os trabalhos materiais e equipamentos
necessarios.

28

62

7.2.4

Fornecimento e montagem de Prumos de madeira 120x120, a executar apoio principal da guarda lateral do passadi¢o, do lado da via, incluindo fixag&o por dois varbes
roscados x @ 16 mm na viga transversal | da base, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

m

18,2

63

7.2.5

Fornecimento e montagem de pecas de madeira 100x80, a fazer de tarugos de vigas longitudinais que servem de apoio ao deck, a dispor conforme referido em meméria
descritiva, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (considera-se 8 pegas de 0,35 m por metro de passadico).

272

64

7.2.6

Fornecimento e montagem de guarda de madeira composta por corrimdo em duas tabuas (superior e lateral) ripas verticais e duas tabuas horizontais a fazer
travamento, tudo conforme pecas desenhadas, incluindo tdos os trabalhos mateiais e equipamentos necessarios. (Prego unitario por metro de guarda).

68
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7.2.7

Fornecimento e montagem de pavimento deck formado por tAbuas de madeira macica, de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) de 30x145x 1600 mm, cor castanho, tratada em
autoclave através do método Bethell, com classe de risco 4 segundo NP EN 335, acabamento anti-deslizante, fixadas através do sistema de fixacdo a vista com
parafusos autoperfurantes de aco inoxidavel, com cabeg¢a em forma de aveld, sobre vigas longitudinais separadas entre elas 50 cm; incluindo todos os trabalhos
materiais e equipamentos necessarios. (as pegas séo colocadas transversalmente ao pontdo e a medigdo é por m de pontdo).

34

7.3

Pecas Serrelharia e topo de passadico
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7.3.1

Fornecimento e montagem de peca metalica em forma de \"U\" de fixacdo dos prumos de apoio e das vigas transversais do passadico a cabeca das estacas, peca em
chapa metalica de 8 mm com a forma e dimens&o indicada nas pegas desenhadas, tratamento da peca de ferro por metalizacéo a quente e pintura a tinta de esmalte a
trés demaos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

UN

28
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7.3.2

Execucéo de sapata de betdo com a lagura do passadi¢co para receber vigas longitudinais, e fazer encontro com o passeio, incluindo dois sarrafées de madeira
embebidos nesta para fixar vigas, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. (sapata 1,70 m x 0,30 m x0,30 m )

UN

7.4

Microestacas
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7.4.1

Execucgdo de microestaca até 15 m de comprimento e 177,8 mm de diametro nominal, composta de perfil tubular com rosca, de aco EN ISO 11960 N-80, com limite
elastico 562 N/mmz, de 73,0 mm de didmetro exterior e 6,0 mm de espessura, e leitada de cimento CEM | 42,5N, com uma relagcdo agua/cimento de 0,4 dosificada em
peso, derramada pelo interior da armadura através de sistema de injec¢éo Unica global (IU); para fundacéo, e carga manual para camido ou contentor dos restos de
material de enchimento e outros desperdicios produzidos durante os trabalhos. O preco inclui o deslocamento a obra do pessoal especializado e o deslocamento do
equipamento entre diferentes localiza¢des dentro da mesma obra. (Pre¢o por m de estaca )

m
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