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De:
Enviado:
Assunto:

Anexos:

Direcao Regional de Estradas

22 de outubro de 2020 12:02

“Renovacdo dos Equipamentos do Tunel do Canical. Projeto de Execucdo. — Consulta
Preliminar ao Mercado”

Analise de Risco.pdf; Consulta Preliminar_Equi. Tdnel do Canical.pdf

Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, a Direcdo Regional de Estradas esti a preparar um

procedimento com vista & elaboragdo do projeto de execugao para a renovagio dos equipamentos do tinel do Canigal.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado devera ser enviada até ao préximo dia 05 de novembro de 2020,

Para o efeito, juntamos em anexo documento contendo as condigdes da contratagio da “Renovacio dos

Equipamentos do Ttnel do Canical. Projeto de Execucio” que servird de base para a valorizacio da prestagédo de servigos.

Com os methores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas
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De: Julieta Palma <julieta.palma@Ilcwconsult.com>
Enviado: 30 de outubro de 2020 15:24
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: josep.cruz@lcwconsult.com; 'Jorge Sousa Cruz'
Assunto: RE: “Renovagdo dos Equipamentos do Tanel do Canigal. Projeto de Execucdo. -
Consulta Preliminar ao Mercado”
Exmos. Senhores,
.19 2643

Em resposta a vossa Consulta Preliminar, apresentamos de seguida a nossa Proposta para a “Renovacédo
dos Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execugao”.

Trabalhos a desenvolver Total

Eletricidade, iluminacéo, Ventilacédo e postos SOS 45 000,00 € ENG.2 ENIA SILVA

IFE(ed.e Combatei Ingend|~c>s 28 000,00 € 70 o2
quipamento sinalizagdo e seguranga 10 000,00 €

Circulagao de pedes 5 500,00 € <

Servicos afetados 7 500,00 € )

VALOR TOTAL 96 000,00 € - L’

Ao dispor para qualquer esclarecimento ou elemento adicional.

Com os melhores cumprimentos
Julieta Palma

Eecrataria Regional de
LCW Consult S.A. quipamentos e Infraestuturas

/ / Praga de Alvalade, n° 7, 8° Esq.
/) l cw 1700-036 Lisboa, Portugal Entrada
,, T: +351 210 106 350
295485

W: www.lcwconsult.com E 9638 2020/ 11102 1. 12, 2643

De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: 22 de outubro de 2020 12:02
Assunto: “Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canical. Projeto de Execugdo. — Consulta Preliminar ao Mercado”

Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, a Dire¢io Regional de Estradas esti a preparar um
procedimento com vista a elaboragéo do projeto de execugio para a renovagio dos equipamentos do tinel do Canical.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado devera ser enviada até ao préximo dia 05 de novembro de 2020.

Para o efeito, juntamos em anexo documento contendo as condiges da contratacio da “Renovagao dos

Equipamentos do Ttnel do Canigal. Projeto de Execucio” que servira de base para a valorizagdo da prestacdo de servicos.

Com os melhores cumprimentos,

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Estradas



Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
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De: GIBB Portugal <gibb@gibbportugal.com>
Enviado: 4 de novembro de 2020 17:14
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: lvanjos@gibbportugal.com; joao.rodrigues@gibbportugal.com
Assunto: RE: “Renovacéo dos Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execucdo. - Consulta
Preliminar ao Mercado"
Anexos: P20177_Proposta_signed.pdf
ENG.? ENIA SILVA
20, 0&
Exmos Senhores % -
Acusamos a rece¢do do Vosso email infra que agradecemos. 3.2 /’Qé q 3
De acordo com o solicitado junto enviamos a nossa resposta a Consulta Preliminar ao Mercado.- fﬁ" 2 !

.

Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos necessarios, apresentamos a V.Exas 0s nossos melhores
cumprimentos.

Luis Veiga Anjos
Administrador

GIBB

ENGINFERING
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestao e Ambiente, S.A Secretaria Regional g
Cabecodaﬂosay EqUiPaﬂIGntOS e Infrae:{uturas
2670-662 Bucelas
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750 E
ntrada

E 9764 2000/11/05 7 12 2643

%Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment

Esta mensagem € exclusivamente dirigida ao(s) destinatario(s) indicado(s).

Se a recebeu por engano, agradecemos que nao a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocormido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informagdo de natureza
confidencial, agradecemos que a apague.

This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).

If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain confidential
information, please delate if,

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviada: 22 de outubro de 2020 12:02

Para: Undisclosed recipients:

Assunto: “Renovacdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execugdo. — Consulta Preliminar ao Mercado”

Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, a Diregdo Regional de Estradas esti a preparar um
procedimento com vista a elaboragdo do projeto de execucao para a renovagio dos equipamentos do tunel do Canical.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado devera ser enviada até ao préximo dia 05 de novembro de 2020.

Para o efeito, juntamos em anexo documento contendo as condi¢des da contratacio da “Renovagao dos

Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execu¢do” que servira de base para a valorizacio da prestacdo de servigos.

Com os melhores cumprimentos,



Antdnio Ferreira
Diretor Regional de Estradas
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Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Diregao Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 8064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
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ELABORACAO DE PROJETO DE EXECUCAO

“RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS

& NO TUNEL DO CANICAL”
o 7 A
7 CONSULTA PRELIMINAR

= PROPOSTA

NOVEMBRO DE 2020




{

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS

Projeto de Execugdo

“Renovacdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

“PROJETO DE EXECUCAO
RENOVAGAO DOS EQUIPAMENTOS DO TUNEL DO CANICAL”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

P20177_Proposta ‘ 1 I B B
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS

-— Projeto de Execucdo
“Renovag¢do dos Equipamentos do Tunel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

“PROJETO DE EXECUGAO. RENOVAGAO DOS EQUIPAMENTOS DO TUNEL DO CANIGAL”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

INDICE

1. INTRODUGAO 1
2. AMBITO E OBJETO DA PROPOSTA 2
2.1. AMBITO DA PROPOSTA.......ovvuretteeeteiees e sesas s sesae s se b st ess b st s ss st se s sn st 2
2.2 PRESUPOSTOS DE ELABORAGAO DA PROPOSTA .......oouvevcireiissccrsnssmesssssssiesseesssssassnenes
2.3. OBJETIVO DO PROJETO.....ocvueeencecirasesonssesesssonssnossessamsasess G hSHa e s i S s BTSRRI 2
3. ELEMENTOS A FORNECER PELO MUNICIPIO DE LAGOS 5
4. METODOLOGIA GERAL 6
5. ELEMENTOS A FORNECER 8
5.1. PROJETO DE EXECUGAD.....u.eveeeceraeraenrsenseseresen s vos e i e o S S SN G 500 8
5.2. ASSISTENCIA TECNICA. .....oocteviecetieeteieeeese e ee s ae e ss sttt esens 9
6. NUMERO DE EXEMPLARES A FORNECER 10

6.1. PROJETO DE EXECUGAD ..o eerreeeereeressenseressssesesnssssosessesesesesessssssesssessasssnssensosssenesssesssssressns 10
6.2. ASSISTENCIA TECNICA ..o eeeeeeeeerereeeseesessasessesssessnsssensssessssssssssssssesserssssssess 10

7. RESPONSABILIDADE 11
8. PRAZOS 12
9. HONORARIOS 13
10. PLANO DE PAGAMENTOS 14
11. VALIDADE DA PROPOSTA 15
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECC,&O REGIONAL DE ESTRADAS .

o Projeto de Execugao

“Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canical”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

1. INTRODUGAO

Em resposta ao convite DA Dire¢do Regional de Estradas, a GIBB Portugal, Consultores de Engenharia,
Gestdo e Ambiente, S.A., vem por este meio apresentar a sua Proposta de Honordrios relativa a
Consulta Preliminar para elaboragdo do “Projeto de Execucdo da Renovagdo dos Equipamentos do

Tunel do Canigal”.

No ambito da nossa atividade, asseguraremos que o estudo serd executado de acordo com o respetivo
Caderno de Encargos e conforme os requisitos exigidos pelo Municipio de Lagos, assim como

nomeadamente:
o A conformidade do Projeto de Execugdo com o Caderno de Encargos;

A satisfagao de todos os regulamentos, normas e especificagdes em vigor;

O

o A satisfagdo dos regulamentos dos organismos da classe que o exercicio das diversas atividades

profissionais envolvidas exige;

o A utilizagdo dos meios, materiais, técnicas e equipamentos mais adequados a boa execuc¢do de

todos os trabalhos envolvidos no Estudo;
o A satisfacdo de todas as disposi¢des das entidades que se relacionem com o estudo.

A Memoria Descritiva que a seguir se apresenta, refere-se exclusivamente aos aspetos metodoldgicos
especificos do projeto. A metodologia que se propGe para o desenvolvimento dos estudos é, nas suas

linhas gerais, a que resulta da experiéncia em projetos de natureza semelhante.

Constitui uma particular preocupagao na organizagao do projeto, assegurar no ambito da diregdo e
coordenagdo das atividades de todos os intervenientes, uma integracdo das atividades e areas afins dos
estudos, sem prejuizo das pegas de projeto constituirem um conjunto harmoénico, coerente e de facil

interpretagao.

No dominio informatico, a GIBB PORTUGAL possui os adequados meios de tratamento e processamento
de informagdo, em qualquer dos dominios que se propGe desenvolver, garantindo deste modo, a base

indispensavel para uma defini¢gao correta e equilibrada de solugdes.

P20177_Proposta ( I B B
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS

Projeto de Execucdo

“Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

2. AMBITO E OBJETO DA PROPOSTA

2.1. AMBITO DA PROPOSTA

A presente Proposta refere-se a elaboragdo do “Projeto de Execugdo da Renovagao dos Equipamentos
do Tunel do Canigal”, tendo por base o Anteprojeto elaborado em 2017, o qual sera disponibilizado pela

Camara Municipal de Lagos.

O estudo a desenvolver localiza-se no distrito de Faro, concelho de Lagos, freguesia de Odidxere, junto
ao aglomerado urbano desta vila, a cerca 700 m, no sentido W/E, da rotunda existente PK 29+400 da

ER125.

2.2. PRESUPOSTOS DE ELABORAGAO DA PROPOSTA

Esta proposta foi elaborada de modo a garantir a execugdo dos estudos conforme as normas e
especificagbes em vigor, bem os requisitos exigidos pela Dire¢do Regional de Estradas, assim como

nomeadamente:

o A satisfagcdo dos regulamentos dos organismos da classe que o exercicio das diversas atividades

profissionais envolvidas o exige;
o A satisfagdo de todos os regulamentos, normas e especificagdes em vigor;

o A utilizacdo dos meios, materiais, técnicas e equipamentos mais adequados a boa execug¢do de

cada um dos trabalhos envolvidos;
o A satisfagdo de todas as disposi¢fes das entidades que se relacionem com o estudo;

o A conformidade dos estudos com o Caderno de Encargos.

2.3. OBIJETIVO DO PROIJETO

O objetivo definido consistird na elaboragdo do projeto de execugdo para a “Renovagdo dos

P20177_Proposta ( I B B
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCZ\O REGIONAL DE ESTRADAS

o Projeto de Execugdo
“Renovacdo dos Equipamentos do Ttnel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

Equipamentos do Tunel do Canigal”, em concordancia com as cldusulas constantes do Caderno de

Encargos, assim como a respetiva Assisténcia Técnica.

Os estudos a desenvolver serdo compostos genericamente pelas seguintes grandes atividades:

(o]

lluminag¢ao Publica - No desenvolvimento dos estudos, serdo atendidos os condicionamentos
das entidades responsaveis pela distribuicdo de energia bem como eventuais exigéncias

relativamente ao modo de execugao dos trabalhos e qualidade dos materiais a empregar.

O Estudo luminotécnico cumprira os requisitos da norma CIE88:2004 do Guia para a lluminagdo

dos Tuneis Rodoviarios e EN 13201:2004 «Road Lighting”.
Postos de Emergéncia (SOS) - sera elaborado o projeto da especialidade para os postos SOS

Estudo da Rede de Combate a Incéndios - o0 projeto elaborado para esta especialidade deverd
deverd definir de forma clara o sistema de abastecimento de dgua, incluindo a sua ligagdo a rede
publica

Equipamento de Sinalizagdo e Seguranga - -O estudo da sinalizagdo e seguranga incluird o
estudo da sinalizagdo vertical e horizontal, os equipamentos de segurancga a instalar ao longo do

tragado.

A sinalizagdo, horizontal e vertical, deverd respeitar as Normas e a legislagio em vigor,
nomeadamente o disposto no Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual

redacgdo (Regulamento de Sinalizagdo do Transito).

A sinalizagdo vertical sera constituida, nomeadamente, pela sinalizacdo de cédigo e de
informagdo, devendo ser dimensionada de acordo com a categoria da estrada e tendo em conta

a velocidade de projeto.

Apresentar-se-do ainda os calculos e desenhos de dimensionamento das estruturas dos painéis,

poérticos e macigos de suporte de toda a sinalizagdo vertical.

P20177_Proposta ( I B B
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS

Projeto de Execucdo

“Renovacdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

Quanto a outros equipamentos de seguranca, onde se incluem as guardas metalicas ou rigidas,
os dispositivos de prote¢do aos motociclistas, os marcadores, a demarcagdo e o balizamento

lateral, deverdo as opgdes a apresentar ser devidamente justificadas, se aplicavel.

Os dispositivos de protecdo aos motociclistas deverdo ser implantados em conjunto com a
colocagao de guardas de seguranga, em toda a sua extensdo, conforme a legislagdo vigente (Lei
n.2 33/2004, de 28 de julho, e consequente Decreto Regulamentar n.2 3/2005, de 10 de maio),

se aplicavel.

Deverdo ser tidos em conta aspetos especiais do tragado, tais como traineis extensos ou de
considerdvel inclinagdo, e serem previstos os equipamentos necessarios que atenuem riscos

potenciais de acidente elevados, se aplicdvel.

Deverdo ainda ser estudadas as fases de obra que o projeto vier a estabelecer, de modo a serem
contemplados os equipamentos indispensdveis e os esquemas de sinalizagdo temporaria a

impor, se aplicavel.

Circulagdo de Pedes — sera definida a solugdo a disponibilizar para garantir a circulagdo dos

pedes no interior do tunel, conforme referido na analise de risco.

Ventilagdo Mecanica do Tunel — Serdo confirmadas as condigdes de desenfumagem por

processos naturais, conforme definido na andlise de risco.

Servigos Afetados — Serdo contactadas todas as entidades que eventualmente disponham de
servicos e infraestruturas no local e que possam ser afetados pela intervengdo. Esta informacg&o
sera disponibilizada ao adjudicatério para a elaboragdo do processo correspondente aos servigos

afetados.
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA -
S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS
Projeto de Execugdo
“Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”
CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

3. ELEMENTOS A FORNECER PELO MUNICIPIO DE LAGOS

Para efeitos da execuc¢do do contrato a Dire¢do Regional de Estradas, em fase de adjudicag¢do, devera

fornecer ao adjudicatario os seguintes elementos:
e Andlise de risco
e Servigos afetados.

e Outros elementos que considerem de interesse para o Projeto de Execugdo.

P20177_Proposta ‘ 1 I B B
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAQ REGIONAL DE ESTRADAS

L Projeto de Execugdo
“Renovacdo dos Equipamentos do Ttinel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

4. METODOLOGIA GERAL

Os estudos serdo constituidos por pegas escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por
parte das entidades interessadas nos estudos e/ou intervenientes na execugdo da obra e organizados de

acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos.

Em caso de existéncia de mdltiplas pegas desenhadas do mesmo tipo {por ex. planta e perfil
longitudinal) constara na extremidade de cada seccao apresentada a numeragdo dos desenhos

adjacentes.

A metodologia que se propde para a elaboragdo dos estudos, tem como principais objetivos, assegurar a
caracterizagdao das condigdes existentes, com vista a uma definigao de solugdes, que sejam dentro do

possivel, consensuais para todas as entidades envolvidas (Municipio, populag¢Bes e atividades afetadas).

Nesta perspetiva, considera-se de especial importancia assegurar uma informagdo base para o estudo
completa e consistente, bem como o acompanhamento pela Dire¢gdo Regional de Estradas a medida que

forem caracterizadas dificuldades, vantagens e definidas opgdes de Projeto.

Assim, apds reconhecimento do local serd realizada uma reunido com o Responsavel pelo Projeto por
parte da Dire¢do Regional de Estradas, o Coordenador do Projeto da GIBB e outras entidades cuja

presenca a Diregao Regional de Estradas considere oportuna.

Esta reunido além de permitir o conhecimento de todas as individualidades envolvidas no Projeto, terd

trés grandes objetivos:

1. Estabelecimento das linhas de orientagdao do projeto global que definirdo os estudos das

diferentes Especialidades;

2. Definigdo dos procedimentos referentes a:
e Relacionamento entre Entidades envolvidas, tais como, organiza¢do, fungdes, niveis de

responsabilidade, canais de comunicagdo, etc.;

Sistema de aprovagdo dos Estudos/ Projetos;

Sistema de controlo de prazos dos Estudos/Projetos;

P20177_Proposta ‘ I B B
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA .

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECGAO REGIONAL DE ESTRADAS ..

Projeto de Execugdo

“Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

e Sistema de gestdo e controlo de qualidade dos Estudos/Projetos;

3. Definigdo do calendario de reuniSes onde estardo presentes os representantes do Dire¢do
Regional de Estradas os principais elementos da equipa projetista e outras entidades cuja

presenga se considere oportuna.

E fundamental designar os interlocutores das diferentes partes envolvidas no Projeto, de modo a

estabelecer um eficiente canal de Comunicagdo.

A Gibb compromete-se a informar regularmente a Diregdo Regional de Estradas sobre o modo como

decorrem os estudos e de todos os factos em que tal se justifique.
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS

s Projeto de Execugdo
“Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

5. ELEMENTOS A FORNECER

A GIBB Portugal, SA fornecera a Regido Auténoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e

Infraestruturas, através da Dire¢do Regional de Estradas os seguintes elementos:

5.1. PROJETO DE EXECUGCAO

> Memoria Descritiva e Justificativa, com a definigdo geral e o dimensionamento das solugdes a

implementar, bem como os critérios de dimensionamento adotados;
> Cdlculos justificativos, quando necessarios;

> Pecgas desenhadas (plantas, algados, cortes longitudinais e transversais e pormenores, em escala

apropriada);
> Lista de medi¢Ges detalhada;
> Lista de quantidades de trabalho;

> Estimativa or¢amental da empreitada com a justificagdo dos precos propostos. Os pre¢os unitérios a
considerar terdo de ser resultantes dos custos médios em anteriores procedimentos, para presta¢des de
idéntico objeto contratual, conforme preceitua o n.2 3 do art.2 47.2 do CCP. Para tal, terd de ser
elaborada uma tabela com os pregos unitarios de, pelo menos, 3 obras executadas na RAM, que devera

constar como anexo a estimativa orgamental;
> Estimativa do prazo de execugao da empreitada;
> Lista que defina os periodos de garantia associados a cada natureza de trabalhos da empreitada;

> Cldusulas Técnicas para o Caderno de Encargos (caracteristicas dos materiais, modo de execugdo dos

trabalhos e critérios de medigdo);

> Correlagdo, em forma de tabela, entre os artigos do M.Q.T e os critérios de medicdo indicados nas

Clausulas Técnicas Especiais do CE.

> Plano de Seguranga e Saude;
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REGIAQ AUTONOMA DA MADEIRA -
S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS -
Projeto de Execugdo
“Renovacgdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”
CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

> Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos da Construgdo e Demoli¢do;
> Compilagao Técnica;

> Servigos Afetados (eletricidade, dgua, telecomunicagdes, etc.). Estes elementos serdo fornecidos pela

DRE;

> Fundamentag¢do a indicar a percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra que se prevé utilizar; ou
apresentar a justificagdo para a ndo utilizacdo de 5% de materiais reciclados ou que incorporem

materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra;

> Definigdo da fdrmula de cdlculo da Revisdao de Pregos da Empreitada.

5.2. ASSISTENCIA TECNICA
> Relatério Final;

> Telas Finais.

P20177_Proposta < I B B
Versdo Original 1

NOV-20 ENGINEERING



REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS

S= Projeto de Execugdo
“Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

6. NUMERO DE EXEMPLARES A FORNECER

6.1. PROJETO DE EXECUCAO

Sera entregue 1 (uma) versdao em papel da versdo preliminar. As pecas escritas serdo em formato A4 e

as pecas desenhadas em formato A3.
A cada nova versao preliminar sera entregue o respetivo suporte papel.

Apds a aprovagdo do Projeto de Execugdo serd entregue 3 (trés) exemplares em papel. As pecas escritas
serdao em formato A4 e as pegas desenhadas serdo 2 (dois) exemplares em formato Al e 1 (um)

exemplar em formato A3;

Todas as entregas serdo acompanhadas do respetivo suporte digital: editavel (doc e dwg) e ndo editavel
(pdf).

6.2.  ASSISTENCIA TECNICA

Sera entregue 1 (um) exemplar do relatdrio final e 1 (um) exemplar das telas finais, em papel, para
analise e validagdo. As pegas escritas serdo em formato A4 (pecas escritas) e as pecgas desenhadas em

formato A3.

Apds a aprovacdo do relatério final e das telas finais, devera o adjudicatario entregar 1 (um) exemplar
das telas finais, em papel. As pegas escritas serdo em formato A4 (pecas escritas) e as pecas desenhadas

em formato Al.

Todas as entregas serdo acompanhadas do respetivo suporte digital: editavel (doc e dwg) e ndo editavel

(pdf).
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA -
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS -
Projeto de Execuc¢do
“Renovacgdo dos Equipamentos do Ttinel do Canigal”
CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

7. RESPONSABILIDADE

A GIBB Portugal serd apenas responsavel por erros, omissdes ou deficiéncias que lhe sejam imputaveis
ao ambito dos trabalhos alvo desta proposta até ao montante do valor global dos honorarios, excluindo-
se quaisquer outras responsabilidades sobre perdas ou danos, quaisquer que elas sejam, indiretos ou

nao.
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS

Projeto de Execugdo

“Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”
CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

8. PRAZOS

O prazo global para a elaboragdo dos estudos é de 360 (trezentos e sessenta dias), a contar da data de

assinatura do contrato, contendo os seguintes prazos parcelares:

e Entrega de solugdes para o projeto de execugdo: até 30 (trinta) dias a contar da data da
assinatura do contrato.

e Entrega do projeto de execugdo: até 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura do
contrato.

* Assisténcia técnica: 240 (duzentos e quarenta) dias, sendo que 150 (cento e cinquenta) dias sdo

os estimados para a obra e 90 (noventa) dias para a elaboragdo do relatério final e das telas

finais.
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA -«
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECGAO REGIONAL DE ESTRADAS -
Projeto de Execugdo
“Renovagdo dos Equipamentos do Tdnel do Canigal”
CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

9. HONORARIOS

O valor estimado para a execugdo dos trabalhos de engenharia acima descriminados e objeto da

presente Proposta é € 100.000,00€ (cem mil euros).

A quantia supra mencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor.
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS

— Projeto de Execugdo
“Renovacgdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal”

CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

10. PLANO DE PAGAMENTOS

A GIBB Portugal propée o seguinte Plano de Pagamentos dos honordrios:

1.2 Prestagdo — Com a aprovagao da solugdo: 10% do valor contratual;

2.2 Prestacao — Contra a entrega do projeto de execugdo: 35% do valor contratual;
3.2 Prestagao — Com a aprovagdo do projeto de execu¢ao: 40% do valor contratual;

Restantes Presta¢des— Prestacdes mensais durante a Assisténcia Técnica a obra: 15% do valor do

projeto de execugao.
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA - *

S. R. SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS _
DIRECCAO REGIONAL DE ESTRADAS -
Projeto de Execugdo

“Renovagdo dos Equipamentos do Ttinel do Canical”
CONSULTA PRELIMINAR

PROPOSTA

11. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente Proposta é valida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do termo do prazo

fixado para a rece¢do de Propostas.
Bucelas, 4 de Novembro de 2020

A /{ -

Luis Veiga Anjos
Administrador
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Maria do Carmo Rodrlgues Fernandes Drummond —
De:. TPF Comercial <comercial@tpf.pt> ENG.2 ENIA SILVA
Enviado: 4 de novembro de 2020 14:17 A
Para: Direcao Regional de Estradas =2 i /oé
Assunto: 020200943: “Renovacado dos Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execucdo. —
Consulta Preliminar ao Mercado” /‘ <.
Exmos. Srs., L Tr! - (Q L0643

Dando resposta a Consulta Preliminar, referente & Elaboracdao do projeto de execucao para a renovagiao dos
equipamentos do tunel do Canical e, com o dmbito de realizar estudos e projetos para o desenvolvimento da renovagio
dos equipamentos do tunel do Canigal, informamos que o valor estimado para a prestagdo de servigos, com base nos
elementos recebidos, é de 98.000,00 € (IVA nao incluido).

A estimativa foi elaborada tendo em considerag&o o prazo proposto, as equipas e as afetagbes das mesmas ao projeto.
Assim como, as visitas a obra solicitadas sdo baseados em pregos correntes para obras similares.

Admitimos que o valor acima referido possa sofrer variagdes em resultado de uma analise mais detalhada de toda a
informag&o. No entanto, acreditamos que as mesmas possam vir a ser reduzidas. Isto &, caso ndo existam alteragées
significativas face aos elementos consultados em fase de Consulta Preliminar.

Com os melhores cumprimentos

Silvia Botas

Eng.? Civil - Comercial

Responsavel do Nucleo de Propostas

Departamento Comercial e Marketing / Commercial and Marketing Department / Département Commercial et Marketing

e-mail / skype: silvia.botas@tpf.pt
Telemovel +351 919 216 966

Secretaria Regional de
Equipamentos a Infraastuturas

Entrada
£ 9770 2020/11/05 7 12.2643

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 22 de outubro de 2020 12:02
Assunto: “Renovag¢do dos Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execugdo. — Consulta Preliminar ao Mercado”

Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, a Diregdo Regional de Estradas estd a preparar um
procedimento com vista a elaboragio do projeto de execugdo para a renovagao dos equipamentos do tiinel do Canigal.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado devera ser enviada até ao proximo dia 05 de novembro de 2020.

Para o efeito, juntamos em anexo documento contendo as condigdes da contratagio da “Renovagdo dos

Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execugdo” que servira de base para a valorizagao da prestagao de servigos.

Com os melhores cumprimentos,

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Estradas




Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direcao Regional de Estradas

Rua Dr Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autenomna Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688

da Madeirva . www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
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De: Sousa Matos <sousa.matos@plengil.com> ENG.2 ENIA SILVA

Enviado: 5 de novembro de 2020 20:32 2o, 1 ;0

Para: Direcao Regional de Estradas *——/———/—z

Assunto: RE: "Renovacao dos Equipamentos do Tunel do Canical. Projeto de Execycdo. - Consulta
Preliminar ao Mercado" ng—(

Exmos Senhores '/ﬁ?l'ﬂ : ‘36 “3

Em resposta a consulta enviada por V.Exas e que muito agradecemos, somos a apresentar a nossa valorizacdo para a
realizagdo da prestagdo de servigos indicada em assunto.
A valorizagdo teve como referéncia o contetido dos documentos enviados, tendo para o efeito obtido um Valor Total de
€ 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), decomposto da seguinte forma:

® 12 prestagdo, com a aprovagdo da solugdo: € 1.750,00

e 22 prestacdo, com a entrega do projeto de execugdo: € 6.125,00

e 32 prestagdo, com a aprovagdo do projeto de execucdo: € 7.000,00

e Restantes — Prestagdes mensais durante a Assisténcia a obra: € 2.625,00.

Com os meus melhores cumprimentos,

Sousa Matos (Eng. Civil)

Direcdo de Projeto Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas

PLENGIL knads
E 9628 2000/11106  7.12.2603

telm: +351 966 830 557

e-mail: sousa.matos@plengil.com

% Antes de imprimir este email pense se necessita mesmo de o fazer. Ha cada vez menos arvores no nosso Planeta. Utilize o arquivo informatico.
Before printing this email, consider whether you really need to do this. There are fewer and fewer trees on our planet. Use the computer archive,

Esta mensagem ¢é confidencial e destina-se apenas ao destinatario indicado e pode conter informacdes de natureza confidencial ou privilegiada. Se, por ventura
a receber e, ndo sendo o seu destinatario, fica desde ja proibido de retransmitir, reproduzir, utilizar ,copiar a presente mensagem e seu conteldo, devendo, de imediato
comunicar, para o telefone do remetente supra indicado, e consequentemente proceder ao reenvio da mensagem e documentos anexos”

"This electronic message transmission contains information from the Company that may be proprietary, confidential and/or privileged. The information is intended only
for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying or distribution or use of the contents
of this information is prohibited. If you have received this electronic transmission in error, please notify the sender immediately by replying to the address listed in the
"From:" field

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 22 de outubro de 2020 12:02
Assunto: “Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execugdo. — Consulta Preliminar ao Mercado”

Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, a Direcdo Regional de Estradas esta a preparar um
procedimento com vista a elaboragdo do projeto de execugio para a renovagdo dos equipamentos do tiinel do Canigal.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado dever4 ser enviada até ao préximo dia 05 de novembro

de 2020.



Para o efeito, juntamos em anexo documento contendo as condi¢gdes da contratagio da “Renovagio dos

Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execugao” que servira de base para a valorizagio da prestagdo de servicos.

X GLE S

Com os melhores cumprimentos,

Antdnio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-I% Diregdo Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688
da Madeira www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
sty e Hagas=tial
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De: Dirceu Fernandes dos Santos <dirceusantos@actionmodulers.pt>
Enviado: 5 de novembro de 2020 20:20
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: Cidalia Celestino
Assunto: FW: “Renovagao dos Equipamentos do Tanel do Canical. Projeto de Execucéo. —
Consulta Preliminar ao Mercado”
Anexos: Analise de Risco.pdf; Consulta Preliminar_Equi. Tunel do Canigal.pdf
ENG.2 ENIA SILVA
Boa tarde, co AL 1’9/?' I 12,9643
Py

Gostariamos de agradecer a vossa consulta, a qualquer mereceu da nossa kﬂartj‘_gma analise cuidada.

- - .

Neste sentido, registamos que, pese embora se perspetive que a obra fe renovacio do tiinel em referéncia nio
seja demasiado complexa, trata-se ainda assim, de uma intervencdo pluridisciplinar, envolvendo diversas
especialidades de projeto.

Neste contexto, indicamos as especialidades de projeto que foram identificadas como sendo necessarias para dar
resposta ao que se encontra exigido nos elementos patenteados:

7.12.2643

Estudo de Ventilagdo (por processos naturais)

Plano de Segurancga e Saude

Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos da Construgdo e Demolicdo
Plano de Emergéncia do Tunel (em fase de exploragdo)

v" Projeto de Sinalizagdo Vertical e Horizontal

v" Projeto dos equipamentos de seguranga

v" Estudo da solugdo de circulagdo de pedes

v" Estudo das solugdes de pavimentagdo Ses

v" Projeto de Sinaliza¢do Tempordaria Equr;:,:g:ifof"f‘?nu de
v" Projeto de Instalagdes de Energia Elétrica nfraestuturas
v" Projeto de Postos de Emergéncia (SOS) Entr-ad
v" Projeto da Rede Hidraulica de Combate a Incéndios '

v ad E 9829 20004 1106

v

v

v

Os honordrios associados a estas especialidades de projeto ascendem a 72.000,00 € (setenta e dois mil euros)
acrescidos de IVA a taxa legal em vigor. Neste valor estao incluidos os encargos associados com a coordenacio de
projeto em todo o ciclo (fase de projeto e fase de obra), encontrando-se ainda incluidos os custos de gestio
associados.

Para os encargos com viagens estimou-se um valor ndo incluido no valor anterior de 6.750,00 € (seis mil
setecentos e cinquenta euros) acrescidos de IVA a taxa legal em vigor. Com base nos elementos patenteados,
consideraram-se duas viagens para todos os projetistas na fase de projeto, uma para verificagio das condi¢des no
local e outra para reunido de apresenta¢do de projeto (ou eventual discussdo das solu¢ées a adotar). Considerou-
se ainda uma viagem mensal apenas do coordenador de projeto durante a fase de execucdo de obra (conforme
prescrito nos elementos patenteados).

Para os encargos com impressao de pegas escritas e pegas desenhadas estimou-se um valor nio incluido nos
valores anteriores de 1.500,00 (mil e quinhentos euros) acrescidos de [VA a taxa legal em vigor.

Caso seja do vosso entendimento, os custos com viagens e impressées poderdo eventualmente ser pagos
diretamente pela vossa Diregao.

Esperamos que a informagao prestada se encontre enquadrada com o propésito da vossa consulta.

Subscrevemo-nos com os melhores Cumprimentos,



Dirceu Santos

Sede: Norte:
/AACTICarS Estrada Principal N°® 29 R/c, Paz Av Serpa Pinto 311,
2640-583 Mafra 4450-718 Matosinhos
@®@®modulers =iy

Eonsulﬁng & Technology M - 967872550

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviada: 22 de outubro de 2020 15:220 © '

Para: Cidalia Celestino <geral@actionmodulers.pt>

Assunto: “Renovagdo dos Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execugdo. — Consulta Preliminar ao Mercado”

Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, a Direcdo Regional de Estradas estd a preparar um
procedimento com vista a elaboragdo do projeto de execugdo para a renovagao dos equipamentos do tinel do Canigal.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado devera ser enviada até ao préximo dia 05 de novembro de 2020.

Para o efeito, juntamos em anexo documento contendo as condi¢des da contratagdo da “Renovacao dos

Equipamentos do Tunel do Canigal. Projeto de Execugdo” que servira de base para a valorizagdo da prestagao de servigos.

Com os melhores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-@ Diregao Regional de Estradas
) Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autonomna Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688
da Madcira www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
Corowe e Hagiarmiaal



