Forca Aérea Portuguesa

Procedimento CP 23/DI/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para o seu bom funcionamento e fornecimento de pecas | vg 1
desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades e planos de manutencao nos termos das Clausulas Particulares. Artigo a facturar apos a aprovacéo
das pegas desenhadas do executado em obra.
2 DEMOLICOES
2.1 Remocdao da brita sobrante dos canteiros temporarios para cobrir a superficie das (ex)caldeiras dos cepos arrancados, com carga manual, para poder ser reutilizada na base para
reposi¢cdo do pavimento de placas 60x40x4, incuindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a correta execugao dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.
2 211 Parada de Alunos m2 60
3 212 Bar de Alunos m2 110
4 213 Pista de Atletismo m2 40
2.2 Remocao do pavimento em lajetas de betdo c/ acabamento em seixo e algumas zonas com brita, incuindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a correta execugao dos
trabalhos, de acordo com CTE e PD.
5 [2.21 Porta de Armas da AFA [m2 | 402
2.3 Destrocar cepos das palmeiras em passeios, através de broca, para colocagéo de solo e instalagdo de arvores novas, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a
correta execucao dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.
6 23.1 Parada de Alunos UN 6
7 232 Bar de Alunos UN 12
8 2.3.3 Porta de Armas da AFA UN 13
9 2.3.4 Pista de Atletismo UN 4
2.4 Corte de palmeiras incluindo o destro¢ar dos cepos, em passeios, para colocacéo de terra vegetal e preparagdo para plantacédo de arvores novas, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessarios a correta execucao dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.
10 [2.4.1 Porta de Armas da AFA [uN | 5
25 Remocao de solo existente nos separadores centrais para colocagcao de terra vegetal para plantagdo de plantas e aplicagdo de casca de carvalho, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessarios a correta execugao dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.
11 251 Bar de Alunos m2 122,4
12 (25.2 Porta de Armas da AFA m2 223,2
13 (2.6 Carga, transporte e descarga a vazadouro de todos os elementos sobrantes das demoli¢ées. vg 1
3 INSTALACAO DE PLANTAS
3.1 Fornecimento e colocacéo de terra vegetal de boa qualidade nos canteiros preparados préviamento bem como no separador central, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a correta execucao dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.
14 |3.11 Parada de Alunos m3 3,24
15 |3.1.2 Bar de Alunos m3 6,48
16 (3.1.3 Porta de Armas da AFA m3 10,26
17 (3.14 Pista de Atletismo m3 2,16
3.2 Fornecimento e plantacdo de Grevillea Robusta em vazo de 20/40L e PAP 12/14, incluindo tutores e respetivos acessdrios e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a
correta execugdo dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.
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18 |3.2.1 Parada de Alunos UN 6

19 (3.2.2 Porta de Armas da AFA UN 19

20 (3.2.3 Pista de Atletismo UN 4

3.3 Fornecimento e plantagdo de Tilia Prateada em vazo 15litros ¢/ 1,50 a 1,75 metros de altura, incluindo tutores e respetivos acessoérios e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a correta execucdo dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.

21 [331 Bar de Alunos [UN | 12

3.4 Fornecimento e plantagdo de pequenas plantas compostas por alecrim, lavanda e rosmaninho, wm vazo de 1,5L com 15cm a 20cm de altura, afastadas aproximadamente 50cm em

separadopres centrais, formando duas fiadas, incluindo tutores e respetivos acessoérios, terra vegetal e todos os trabalhos e equipamentos necessérios a correta execucdo dos
trabalhos, de acordo com CTE e PD.

22 |34.1 Bar de Alunos UN 272
23 |3.4.2 Porta de Armas da AFA UN 496
4 PAVIMENTOS
4.1 Execucéo de caldeira redonda com aproximadamente 1,5m de didmetro, incluindo rebordo em calgada aplicado radialmente, acabamento final com 5cm em casca de carvalho e

arranjo do pavimento adjacente (calcada ou lajetas de betdo com acabamento em seixo), incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a correta execucao dos
trabalhos, de acordo com CTE e PD.

24 1411 Bar de Alunos (pavimento calcada portuguesa) UN 8
25 |4.1.2 Bar de Alunos (pavimento em lajetas de bet&o) UN 4
4.2 Execucéo de caldeira quadrada com aproximadamente 1,5m de lado, incluindo rebordo em pré-moldado de betéo para caldeiras aplicado por debaixo das lajetas, acabamento final

com 5cm em casca de carvalho e arranjo do pavimento adjacente (calcada ou lajetas de betdo com acabamento em seixo), incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a correta execucao dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.

26 |4.2.1 Parada de Alunos UN 6
27 14.2.2 Porta de Armas da AFA UN 19
28 14.2.3 Pista de Atletismo UN 4
4.3 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em lajetas de betdo 60x40cm c/ acabamento em seixo, em pavimento, incluindo preparacéo da camada de assentamento, incluindo todos os
trabalhos e equipamentos necessarios a correta execucao dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.
29 431 Parada de Alunos m2 61,44
30 |4.3.2 Bar de Alunos (pavimento c/ lajetas de betdo e acabamento seixo) m2 20,48
31 |4.33 Porta de Armas da AFA m2 367,8
32 434 Pista de Atletismo m2 40,96
4.4 Fornecimento e aplicagdo de casca de pinheiro no separador central, com 5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a correta execugédo dos
trabalhosm de acordo com CTE e PD.
33 |4.4.1 Bar de Alunos (separador central) m2 122,4
34 14.4.2 Porta de Armas da AFA (separador central) m2 223,2
5 DIVERSOS
35 [5.1 Limepeza final da obra [vg | 1
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