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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.9, alinea c) do Cdédigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

REQUALIFICAGAO E REMODELAGAO DOS POLIDESPORTIVOS DE SANCHE E PADRONELO

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execu¢do de trabalhos de “Requalificacéio e
Remodelagdo dos polidesportivos de Sanche e Padronelo”.

2 - Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

2.1 — Na execug¢do dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacao dos
servigcos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou Cddigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP, com a redagdo atribuida pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto;

c) O Decreto n.2 41 821, de 11 de agosto de 1959 (Regulamento de Seguranca no Trabalho da
Construgao Civil);

d) O Decreto n.2 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagdes Provisdrias Destinadas
ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) A restante legislagdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisio de pregos, as
instalagcdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 2.1, consideram-se integrados no contrato,
este caderno de encargos (incluindo as especificagdes técnicas constantes das Clausulas Especiais, o
programa e o projeto de execucao), os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pela Camara Municipal de Amarante, os esclarecimentos e as retificacdes relativas ao presente
caderno de encargos, a proposta do empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo
empreiteiro e, bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou

neste caderno de encargos.
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2.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) da cldusula 1.1.1 serdo
observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado

pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

3 — Local de execugao

Para uma melhor avaliacao dos trabalhos a realizar, e se o concorrente assim o entender, poderd
visitar o local, necessitando para o efeito de contactar o Sr Eng.2 Manuel Ribeiro, Chefe da Equipa

Técnica de Manutencao.

4 - Prazo

O Prazo mdaximo de vigéncia do contrato é de 60 dias a contar da data da consigna¢dao ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovag¢ao do plano de seguranca e salide, caso esta

Gltima data seja posterior.

5 - Preparagao e planeamento da execuc¢ado dos trabalhos
5.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execucao dos trabalhos necessdrios a aplicagao, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n22 do artigo 422 do Decreto —Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboracdo de Plano de
Prevencao e Gestdao de Residuos de Construcao e Demolicdao, no entanto o produtor de residuos deve
promover a reutilizacdo de materiais e a incorporag¢ao de reciclados de acordo com o Decreto-Lei n2

46/2008 de 12 de Margo.
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela prepara¢do, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como
pela elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e

saude.

5.2 -A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realiza¢ao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos encargos

gerais da empreitada.

5.3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execu¢ao dos trabalhos,
designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessorios, constantes das alineas a) a g) do presente

numero, devendo os respectivos custos, ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢dao do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias
gue seja indispensdavel alterar ou destruir para a execug¢ao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de
4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conserva¢dao, em local a indicar pela fiscalizagdo, de painel — letreiro com a
identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no Municipio.

f) Implementac¢do e desenvolvimento do Plano de Seguranga, Higiene e Salude;
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g) Operacao de gestdo de Residuos de Construgdao e Demolicdo, compreendendo a sua prevengao,
reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte, armazenamento, triagem,

tratamento, valorizagao e eliminagao.

6 — Materiais

Todos os produtos de construgdo destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos quais
diga respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva 89/106/CEE,
transposta para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de Abril, alterado pelo
Decreto-Lei 4/2007, de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias Harmonizadas, mais
concretamente, na listagem de produtos com marcacao CE publicada no Jornal Oficial da Uniao

Europeia, terdo de possuir marcacdo CE e Certificado de Conformidade CE.

7 —Preco

O prego base, sendo entendido como pre¢o maximo que a entidade se dispGe a pagar pela totalidade

dos trabalhos, no presente procedimento é de 101.800,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

O prego contratual serd o que resultar da proposta adjudicatéria.

8 — Garantia

Serd aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos

termos e de acordo com o Despacho normativo n.2 9/2014 de 31 de Julho.

9 — Revisao de Pregos

9.1- A revisdao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mdo -de -obra,

de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos

do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
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9.2- Arevisdo de pregos obedece a seguinte férmula:
Formula tipo FO9 (arranjos exteriores) referida no Despacho n.2 1592/2004 do Gabinete do Secretario

de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 23 de novembro de 2004.

9.3- Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de pregos da

empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

10 - Caugao

10.1 - Nao hd lugar a prestacao de caugao.

10.2 -Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 10% desse pagamento.

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia

bancaria ou seguro-caugdo.

11 - Condig¢Oes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30 dias

a contar da data de apresentacao da fatura.

12 — Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, nos termos do artigo 4052 do CCP.

O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
adjudicatdrio, com comunica¢do ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao,

I.P., nos termos do artigo 4052/2 do CCP.
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13 -Foro competente

As questdes emergentes da execugdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razao
da matéria, da drea do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua

resolugdo.

14 - Legislagao aplicavel

A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se Cédigo dos
Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2
111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio, o Cdédigo do Procedimento

Administrativo e demais legislagdo aplicével.
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Presidente da Camara Municipal

Municipio de Amarante
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