Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.ADRG.64/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalizagéo temporaria
1 1.1 Montagem de estaleiro e respectiva sinalizacao dos trabalhos e desvios provisérios se necessario, bem como todos os custos inerentes a mobilizacdo e desmobilizagéo | UN 1
de todos os meios de equipamento e humanos necessarios a execucao da totalidade dos trabalhos.
2 12 Desmontagem de estaleiro, incluindo remocao a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestéo de residuos de obras. UN 1
5 1.3 Adaptacéo e aplicacdo do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigacdes do empregador em termos de S.H.S.T. [ UN 1
previstas na Lei.
4 14 Adaptagéo e aplicagdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, | UN 1
trabalhos e transportes necessarios.
2 Trabalhos preparatérios
21 Desmontagem e/ou demolicéo de rede de vedacdo e muro em alvenaria existentes, para criagdo de condi¢cBes de acesso dos equipamentos e dos veiculos necessarios a execugao
dos trabalhos, incluindo remocgé&o dos produtos sobrantes a vazadouro:
5 21.1 Desmonte de rede e estrutura metalica de suporte. ml 5
6 212 Desmonte de muro em alvenaria, incluindo o prévio corte com equipamento apropriado, para separagdo do existente a manter. ml 5
2.2 Reconstrucdo de vedacédo e / ou muro, nas mesmas condi¢des do existente, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessarios:
7 221 Rede e respectiva estrutura de suporte, igual a existente. ml 5
8 222 Muro em alvenaria de blocos, devidamente acabado, nas mesmas condi¢coes do existente. ml 5
9 2.3 Limpeza de boeiros de drenagem existentes no muro confinante com a via publica, e aumento da capacidade drenante, com criagdo de mais quatro boeiros intercalados | vg 1
com os existentes, com todos os trabalhos e fornecimentos.
2.4 Desmontagem para execucgao dos trabalhos de pavimentacdo e posterior reaplicagdo no final, dos aparelhos desportivos existentes, incluindo eventual fornecimento de novos
elementos de fixagao.
10 (241 Traves de basquetebol UN 4
11 [2.4.2 Balizas UN 2
3 Pavimentacgao
12 |31 Fornecimento e aplicagdo de camada betuminosa com caracteristicas de regularizagdo executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB), com [ m2 1115
espessura média de 0,04m (variagdo de 0,00m a 0,08m), incluindo rega de colagem executada com emuls@o betuminosa, de rotura rapida, a taxa de 0,50Kg/m2, para
reperfilamento de depressfes / covas existentes, bem como para melhoramento da inclinagdo transversal do campo, incluindo prévia limpeza de toda a area de
intervencao.
13 (3.2 Execucdo de camada final de pavimento com mistura betuminosa (AC4), com 0,04m de espessura, incluindo prévia rega de colagem, todos os trabalhos e|m2 1520
fornecimentos.
4 Pintura / demarcacao de zonas de jogos
14 |41 Demarcagdo de campos de jogos, em fungdo dos aparelhos desportivos existentes (dois campos de basquetebol a amarelo e 1 campo de futebol a branco),com tinta | vg 1
apropriada, incluindo pré-marcagao e todos os custos inerentes & mobilizagdo e desmobilizacdo de todos os meios de equipamento e humanos necessarios a execucéo
da totalidade dos trabalhos.
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