
Freguesia de Campia
Procedimento E202102

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 Cap.I - Cercosa   Rampa em Macieira e Caminho Vale Travesso
1 01.1 Remoção de Materiais existentes de forma a criar caixa para a execução de pavimento m2 120
2 01.2 Fornecimento e aplicação de Rachão para regularização de fundo de caixa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correta execução. m2 120
3 01.3 Execução de Pavimento em Betão armado com malhasol, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m2 120
 02 Cap.II - Cercosa   Muro e Passeio na Zona do Viveiro, Rua Nova
4 02.1 Fornecimento e aplicação de Lancil, incluindo base de assentamento em betão incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m 58
5 02.2 Fornecimento e aplicação de Pavês de passeio assente em pó de pedra, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m2 58
6 02.3 Execução de fundaçãp em Betão armado para muro, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m3 3,47
7 02.4 Execução de muro em blocos, incluindo viga e pilares de travamento e todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m2 33
 03 Cap.III - Crasto - Requalificação de Caminho
8 03.1 Abertura de caixa para execução de pavimento e aplicação de lancil,  incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m2 50
9 03.2 Fornecimento e aplicação de manga para redes técnicas de possiveis baixadas electricas, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta

execução.
m 25

10 03.3 Fornecimento e aplicação de Lancil assente em fundação de betão, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m 50
11 03.4 Execução de pavimento em Pavê de passeio no acesso a escola assente em almofada de areia, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta

execução.
m2 50

 04 Cap.IV - Lousã   Requalificação de Caminho
12 04.1 Regularização e compactação de material existente,  incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m2 120
13 04.2 Execução de Pavimento em Betão armado com malhasol, e acabamento afagado manualmente, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta

execução.
m2 120

 05 Cap. V - Vales - Requalificação do largo do tanque nas Vales
14 05.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para criar um largo. vg 1
15 05.2 Execução de muro emalvenaria de pedra de granito com altura variavel até um maximo de 1,50m, com acabamento de uma das faces, incluindo  todos os trabalhos e 

fornecimentos necessarios a sua correta execução.
m2 50,25

16 05.3 Fornecimento e aplicação de capeamento sobre muro executado, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m 45
17 05.4 Reparações em pavimento existente após intervenção, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. vg 1
 06 Cap. VI - Selores - Requalificação de Caminho junto ao Tanque Público de Selores

18 06.1 Execução de reforço do tanque existente pelo interior em betão armado considerando execução de paredes e laje de fundo com 10 cm de espessura, armado com
malhasol em todo o perimetro, de forma a garantir estabilidade de caminho existente.

m3 6

19 06.2 Fornecimento e aplicação de capeamento sobre muro executado, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m 18
20 06.3 Reparações em pavimento existente após intervenção, incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. vg 1
 07 Cap. VII -Campia - Requalificação de Caminhos Centrais de Campia

21 07.1 Remoção de Materiais existente, incluindo transporte de produtos sobrantes m2 577
22 07.2 Fornecimento e aplicação de granito para zona central. m 77
23 07.3 Fornecimento e aplicação de cubo de granito assente em almofada de areia com junta argamassada. m2 500
24 07.4 Realizaçação de rede de drenagem de águas pluviais na zona intervencionada,  incluindo todos os trabalhos e  fornecimentos necessarios a sua correta execução. m 110
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 10 DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
25 10.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
26 10.2 Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD). vg 1
27 10.3 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
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