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Servigos Municipalizados de Apua e Saneamento

CADERNO DE ENCARGOS

FORNECIMENTO DE UM PROJETO DE EXECUGAO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO
BASICO NAS FREGUESIAS DE ARRIFES E COVOADA, CONCELHO DE PONTA DELGADA

- AJUSTE DIRECTO

Capitulo |
Disposig6es gerais

Clausula 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré — contratual que tem por objecto principal, adquirir um projeto de
execucado de infraestruturas de saneamento basico nas freguesias de Arrifes e Covoada, concelho de
Ponta Delgada, visando remodelar as redes de drenagens de aguas residuais e pluviais em todas as
freguesias (Anexo I, Il e Ill), deve ainda prever a remodelagdo da rede de distribuicdo de &gua
existente nas freguesias de Arifes e Covoada, e que engloba o fornecimento dos seguintes
documentos:

- Projeto de Execugéo de Infraestruturas de Saneamento Basico nas freguesias de
Arrifes e Covoada, concelho de Ponta Delgada (que devera incluir as medigdes e o orgamento
dos trabalhos);

- O Estudo Geolégico e Geotécnico;

- As Pegas Processuais (Programa de Procedimento, e Caderno de Encargos) para a
execucao da respetiva empreitada;

- A Compilagao Técnica;

- O Plano de Seguranga e Saude;

- Plano de Prevencgéo e Gestdo Residuos de Construgéo e Demoliggo.

Clausula 2.2

Preco Base
Pelo fornecimento objecto de contrato a celebrar, os Servicos Municipalizados da Camara Municipal
de Ponta Delgada dispdem-se a pagar ao prestador de servigos o preco base de 46.000,00 €,

acrescido de VA & taxa legal em vigor.

Clausula 3.2
Contrato

1 — O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decis&o de contratar,

b) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respectiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 4.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos documentos referidos na 12 clausula, no prazo de
30 dias para o Estudo Prévio e de 60 dias para o Projeto de Execugéo, a iniciar-se apos aprovagao
do Estudo Prévio, em conformidade com os respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem
prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do Contrato.

Capitulo Il
Obrigagdes contratuais

Secgéo |
Obrigagdes do prestador de servigos

Subsecgao |
Disposicoes gerais

Clausula 5.2
Obrigagdes principais do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outras obrigagGes previstas na legislagéo aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o prestador de servigos as
seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigagéo de prestar o servico a entidade, nos termos das disposicGes do presente
Caderno de Encargos e Convite, e ainda de acordo com a respetiva proposta;
Obrigagdes do fornecimento de elementos;

Obrigagéo de submiss&o a controlo por parte do Municipio;

Obrigagao da prestacédo de informagao;

Obrigag&o de apresentagéo do plano de trabalho e da organizag&o do projeto;

2.2.0.2
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f) Obrigagao de respeitar o prazo de entrega dos projetos;

i.  12Fase — Estudo Prévio — 30 dias (uteis) a contar da data de adjudicagéo.

i. 2% Fase — Projeto de Execucdo, Pegas Processuais, Estudo Geologico e
Geotécnico, Compilagdo Técnica, o Plano de Seguranga e Salde, Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligéo - 60 dias (uteis)
apos a aprovagao do Estudo Prévio.

2 - E da responsabilidade do projetista a execugdo dos trabalhos de topografia necessarios &
elaboragao do projeto.

3 — A titulo acessorio, o prestador de servigos fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0s
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessérios e adequados ao fornecimento, bem
como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execugéo das
tarefas a seu cargo.

4 — O prestador de servigos deve indicar a equipa tecnica a afetar ao projeto, apresentando as
habilitagbes literarias e profissionais desses técnicos para subscreverem os projetos dos quais sao
responsaveis, tendo os mesmos que possuir as habilitagdes minimas exigidas por lei.

5 — O prestador de servicos ndo podera proceder a qualquer substituicdo nos elementos da equipa
responsaveis pelos varios projetos, sem prévia autorizagdo destes servigos Municipalizados.

6 — O prestador de servigos tem a obrigagdo de prestar a informagéo e os esclarecimentos que lhe
forem solicitados pelos Municipio com a periodicidade que este entender conveniente, relativamente
a execucdo do servico e, bem assim, ao cumprimento das obrigages que para aquele emergem do
contrato.

7 — A obrigacdo prevista no numero anterior compreende o dever do prestador de servigos de
participar em reunides com os Servicos Municipalizados desde que convocados com um prazo néo
inferior a 2 dias Uteis.

8 — Deverdo ser consideradas, na elaboragéo do projeto, as seguintes especificagbes técnicas:

a) O tragado da rede de drenagem de &guas residuais domésticas devera ter em conta a
topografia do terreno e a sua integragédo nas infraestruturas e de drenagem ja executadas
(Anexo II). Aceitam-se propostas que incluam a substituic@o de redes existentes sempre
que a solugdo se revelar técnica e/ou economicamente mais viavel.

b) Ainda em relagdo as infraestruturas de drenagem de aguas residuais, deverdo ser
consideradas as estagdes elevatorias de aguas necessarias, em nimero minimo possivel,
prevendo-se a desativacdo dos atuais pontos de descarga em fossas séticas
coletivas/sumidouros.

c) Devera considerar-se a desativacdo de estagOes elevatorias existentes sempre que for
possivel 0 encaminhamento dos efluentes para os novos sistemas a projetar.

d) Como area do projeto, devera considerar-se o tragado previsto no (Anexo V).

e) O projeto da rede de drenagem pluvial devera ter em conta as redes existentes nas
freguesias supracitadas (Anexo lll), devendo ser ainda incluidas, na area de projeto, as
zonas de interligacao com as infraestruturas das freguesias limitrofes.

f) Para além da area a projetar, indicada no anexo V, a rede pluvial devera analisar e ter em
conta os caudais produzidos a montante. Como destino final, as aguas pluviais poderéo ser
conduzidas aos intercetores existentes, desde que sejam garantidas as condigbes
hidraulicas de transporte, ou poderdo ser ainda conduzidas a pogos absorventes ou linhas
de agua. A localizag@o dos pogos absorventes devera ser estudada de forma a garantir o
devido escoamento pluvial e a sustentabilidade dos terrenos.

g) Encontram-se executadas algumas infraestruturas de drenagem pluvial que deverdo ser
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consideradas no dimensionamento do sistema a projetar.

h) Em relagdo a remodelagao da rede de distribuicdo de agua, devera o projetista considerar,
nas medigdes e orgamento, a substituicdo das tubagens mesmo nas situagdes onde néo se
encontre prevista a alterag@o das caracteristicas das condutas existentes.

i) O projeto devera, no &mbito da reposi¢o de pavimentos, contemplar a reabilitag&o integral
das vias, nomeadamente reposicéo de toda a faixa de rodagem, passeios e lancis.

j) O projeto devera incluir as medigdes e o orgamento dos trabalhos. Os critérios e as regras
de medicéo devem ser indicados num documento auténomo, devendo o mesmo descrever
as tarefas consideradas incluidas nas unidades de medi¢ao dos principais trabalhos.

k) Estima-se que os arruamentos a intervir somem um total 32 km de extens&o.

9 - O Projeto de Execucéo devera ser acompanhado pelos termos de responsabilidade dos autores
de projeto das diferentes especialidades, bem como dos respetivos documentos comprovativos de
detengéo de habilitagéo adequada.

Secgéo I
Clausula 6.2

Obrigagdes dos Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Ponta Delgada

1 - Pelo fornecimento do material objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigages constantes do presente Caderno de Encargos, os Servigos Municipalizados da Camara
Municipal da Camara Municipal de Ponta Delgada devem pagar ao fornecedor, 40% com o Estudo
prévio, e 60% com o Projeto de Execug&o.

2 — O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade n&o esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

Clausula 7.2
Condigdes de pagamento

1- As quantias devidas pelos Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Ponta Delgada, nos
termos da clausula anterior, devem ser pagas apos a recegdo pelos Servigos Municipalizados da
Camara Municipal de Ponta Delgada da respetiva fatura, a qual s6 pode ser emitida apos o
vencimento da obrigagéo respetiva, de acordo com o seguinte plano de pagamentos:
a) Aprovacéo do Estudo — 40%
b) Aprovagéo do Projeto de Execugdo, Pegas Processuais, Estudo Geologico e
Geotécnico, Compilagdo Técnica, o Plano de Seguranga e Satde, Plano de
Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demoligéo (incluindo pareceres
de entidades competentes) — 60%
2 - Para os efeitos do namero anterior, a obrigag&o considera-se vencida apés o servico ser
efetuado.

3 - Em caso de discordancia por parte dos Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Ponta
Delgada, quanto aos valores indicados nas facturas, deve esta comunicar ao prestador de Servicos
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por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o prestador obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova factura corrigida.

4 — Desde que devidamente emitidas e observadas o disposto no n. °2, as faturas s&o pagas através
de transferéncia bancéria para o IBAN indicado pelo adjudicatario.

Clausula 8.2
Resolugéo por parte do contraente publico

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolug@o previstos na lei, os Servigos Municipalizados
da Camara Municipal de Ponta Delgada podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de
o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem.

2 — O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
prestador de servigos.

Clausula 9.2
Resolugao por parte do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o prestador de servicos pode
resolver o contrato quando qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de seis
meses, ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

2 — Odireito de resolugéo & exercido por via judicial.

3 — Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragéo
enviada aos Servicos Municipalizados da Camara Municipal de Ponta Delgada, que produz efeitos 30
dias apos a recepgédo dessa declarago, salvo se este Gltimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4 — A resolugéo do contrato nos termos dos niimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do contrato, com excepgéo daquelas a que se refere o artigo 444.° do Codigo dos Contratos
Publicos.

Capitulo Ili
Resolugéo de litigios
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Clausula 10.2
Foro competente

Para resolug&o de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Ponta Delgada, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo IV
Disposigoes finais

Clausula 11.2
Subcontratagéo e cesséo da posicdo contratual

A subcontratagéo pelo prestador de servicos e a cesséo da posigéo contratual por qualquer das
partes depende da autorizag&o da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 12.2
Comunicagdes e notificagdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacGes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 13.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 14.2
Legislagéo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

O DIRETOR DELEGADO

JORGE FERREIRA DA SILVA NEMESIO
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ANEXOS
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