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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.0 REQUALIFICAÇÃO DA CASA DE PONTO DO BAIRRO DE CAMPINAS
 0.1 TRABALHOS A REALIZAR DE ACORDO COM O PROJETO E SATISFAZENDO O ESPECIFICADO NO CADERNO DE ENCARGOS.
 0.2 NOTA 1: As Peças Desenhadas patenteadas a concurso, as Listas de Medições e Cláusulas Técnicas Especiais serão entendidas como um todo pelo Empreiteiro, devendo ser

consideradas mutuamente indicativas e elucidativas. O Empreiteiro deverá incluir nos seus orçamentos todos os trabalhos menores pormenorizados ou omitidos, mas
indispensáveis à execução da obra. Sempre que nas Listas de Medições é feita referência a quaisquer desenhos de construção, deverá sempre ser considerada a respetiva última
versão revista por altura do concurso. As referências aos desenhos são fornecidas a título informativo de forma a auxiliar o Empreiteiro na localização e avaliação de cada tarefa a
realizar. Não obstante, o Empreiteiro deverá inspecionar todos os desenhos antes de elaborar os orçamentos.

 0.3 NOTA 2: O adjudicatário obriga-se a cumprir o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição,  em conformidade com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de
março e demais legislação complementar.

 0.4 NOTA 3: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido,
devendo entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".

 1 ESTALEIRO, PSS e TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de

materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisória, de acordo com o n.º 2 do anexo II do Decreto-Lei
n.º 273/2003, de 29 de outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou
destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, as limpezas parciais necessárias, bem como, a limpeza final e a obtenção e
pagamento de todas as licenças às várias entidades camarárias, necessárias para a execução da empreitada.

vg 1

2 1.2 Manutenção e exploração do estaleiro incluindo todos os encargos com mão-de-obra, instalações, seguros, equipamento e consumíveis, afetos à manutenção e
exploração do estaleiro, licenças, meios de segurança e ambiente a implementar na obra durante o período de execução da mesma, de acordo com especificações do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedações de obra, serão em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portões, criando acesso ao
estaleiro e circulações independentes para a empreitada, incluindo conservação durante o prazo da obra, desmontagem e demolição.

vg 1

3 1.3 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-Lei n.º
273/2003, de 29 de outubro.

vg 1

4 1.4 Implementação do Plano de Segurança e Saúde nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de outubro, incluindo fornecimento e colocação de sinalização temporária
de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro e  indicações do Coordenador de Segurança e Saúde.

vg 1

5 1.5 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de acordo com as demolições previstas no projeto, a aprovar previamente
pelo Dono de Obra, antes do início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e demais legislação complementar.

vg 1

6 1.6 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição aprovado pelo Dono de Obra, antes do início da empreitada, nos termos do
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e demais legislação complementar.

vg 1

7 1.7 Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informático das peças desenhadas do Projeto e documentação técnica da empreitada
(compilação técnica), sobre um levantamento topográfico georreferenciado e a componente altimétrica, com indicação de diâmetros, materiais, alturas de caixas de visita
e cotagem de tampas, e que incluam todas as alterações introduzidas durante a obra, de acordo com o executado (Telas Finais).

vg 1

8 1.8 Fornecimento e colocação de painéis informativos da obra, constituídos por placas c/1,250m x 2,500m (identificação geral da obra), em chapa metálica zincor de 3mm,
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixação e reposição das condições iniciais nos locais de instalação após a sua retirada.

UN 1

 2 DEMOLIÇÕES
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 2.0 Faz parte integrante desta tarefa, a demolição/remoção  de  todas as zonas demarcadas nas peças desenhadas com a cor amarelo.
Serão igualmente demolidos e removidos todos os elementos que colidam com o projecto, nomeadamente , redes de infra-estruturas eléctricas ou do abastecimento de água,
elementos de drenagem de aguas pluviais.
inclui-se nesta tarefa o restabelecimento das ligações afectadas, a reposição do sistema de impermeabilização e o remate dos elementos de revestimento final existentes, de forma
a garantir o bom acabamento das zonas afectadas por estas intervenções.
Os produtos sobrantes das demolições, incluirão o transporte para local licenciado por operador de gestão de resíduos, licenciado para esse efeito, sob responsabilidade do
empreiteiro. O empreiteiro deverá visitar o local de forma a inteirar-se da situação existente, os seus acessos e condicionalismos de forma a prever os meios necessários a afectar
para a cabal execução desta empreitada.
Todos os elementos provenientes das demolições e ou desmontes que não sejam reaplicados deverão ser limpos e acondicionados de forma a serem entregues ao dono de obra,
em local a indicar pela fiscalização, a cargo do adjudicatário.

 2.1 Demolição de paramentos verticais de alvenarias de tijolo e/ou blocos de betão, incluindo remoção dos outros elementos constituintes, com martelo pneumático e/ou equipamento
de oxicorte, incluindo a base de suporte, limpeza, armazenamento, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestão licenciado para esse
efeito, a cargo do adjudicatário.

9 2.1.1 com 0,11 m de espessura m2 5,256
10 2.2 Demolição dos pavimentos existentes em cerâmico/betonilha, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestão

licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatário.
m2 4,1

11 2.3 Execução de lavagem de tectos interiores, preparação para execução de pintura, incluindo todos os trabalhos e acessórios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e
Peças Desenhadas,

m2 55,9

12 2.4 Remoção/desmontagem cuidada de vãos interiores/exteriores, com ou sem paineis laterais fixos, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos
resultantes para operador de gestão licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatário.

UN 2

 2.5 Demolição/remoção cuidada de equipamentos sanitários, incluindo todas as ferragens e acessórios associados, limpeza, armazenamento, remoção, carga, transporte e descarga
dos produtos resultantes para operador de gestão licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatário.

13 2.5.1 Sanitas - desmontar cuidadosamente, incluindo torneiras e acessórios/ferragens, armazenar para futuro reaproveitamento UN 2
14 2.5.2 Lavatórios - desmontar cuidadosamente, incluindo torneiras e acessórios/ferragens, armazenar para futuro reaproveitamento UN 2
15 2.5.3 Bidé - desmontar cuidadosamente, incluindo torneiras e acessórios/ferragens, armazenar para futuro reaproveitamento UN 1
16 2.6 Demolição, desactivação e remoção de infraestruturas hidráulicas (tubagens à vista, torneiras, caixas de pavimento,  caixas de visita, caleiras, tubos de queda...),

incluindo limpeza, armazenamento, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestão licenciado para esse efeito ou para local a
definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatário.

vg 1

17 2.7 Desativação, demolição e remoção de infraestruturas elétricas e telecomunicações (tubagens à vista, cablagens, armaduras de iluminação, quadros elétricos,
aparelhagens, etc..,.) incluindo limpeza, armazenamento, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestão licenciado para esse
efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatário.

vg 1

18 2.8 Demolição/remoção do mobiliário fixo e/ou móvel localizado nas construções existentes, (cacifos, armários embutidos, mesas, cadeiras, bancos, espelhos, movel da
copa com pio, electrodomésticos, exaustores..) incluindo limpeza, armazenamento, remoção, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de
gestão licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatário.

vg 1

 3 ARQUITETURA
 3.1 ALVENARIAS

19 3.1.1 Fornecimento e assentamento de parede simples constituída por alvenarias de tijolo cerâmico em paredes com 0,11m de espessura, assente com argamassa de cimento
e areia, incluindo cortes, remates, travamentos, juntas e demais trabalhos necessários, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas.

m2 4,8

20 3.1.2 Fornecimento e assentamento de parede simples constituída por alvenarias de tijolo cerâmico em paredes com 0,07m de espessura, assente com argamassa de cimento
e areia, incluindo cortes, remates, travamentos, juntas e demais trabalhos necessários, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas.

m2 5,341

 3.1.3 Trabalhos preparatórios
21 3.1.3.1 Preparação de vãos para carpintaria, serralharia ou vidraceiro de acordo com indicações das especialistas das artes, tudo conforme caderno de encargos e peças

desenhadas.
vg 1
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 3.2 REVESTIMENTOS INICIAIS
 3.2.1 Pavimento Interior e Exterior

22 3.2.1.1 Preparação do pavimento com argamassa de regularização ficando a superfície pronta a receber acabamento final, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças
desenhadas.

m2 4,1

23 3.2.1.2 Execução de limpeza e reparações pontuais de betonilha existente, incluindo fornecimento de todos os materiais para execução dos trabalhos, tudo de acordo com o
caderno de encargos e peças desenhadas.

m2 11,8

 3.2.2 Paredes interiores
24 3.2.2.1 Fornecimento e execução de chapisco, emboço e reboco (hidrófugo em zonas húmidas) com acabamento areado, no revestimento das paredes interiores, bem

desempenado, pronto a receber revestimento final em cerâmico, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças Desenhadas. Nota: será aplicada rede acrilica nas
zonas onde haja união de materiais diferentes (elementos em betão e construção existente)

m2 15,33

25 3.2.2.2 Fornecimento e execução de chapisco, emboço e reboco (hidrófugo em zonas húmidas) com acabamento estanhado, no revestimento das paredes interiores, bem
desempenado, pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças Desenhadas. Nota: será aplicada rede acrilica nas
zonas onde haja união de materiais diferentes (elementos em betão e construção existente)

m2 22,194

 3.2.2.3 Tectos interiores
26 3.2.2.4 Execução de  reparação das fissuras bem desempenado, pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças

Desenhadas.
m2 4

 3.3 REVESTIMENTOS FINAIS
 3.3.1 Pavimento Interior e Exterior

27 3.3.1.1 Fornecimento e aplicação de revestimento em mosaico de grés, cor cinza claro, DIM:30 X 30 X0,7cm, aplicado com cimento cola com cimento-cola sobre pavimento
existente, com juntas mínima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas à cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e
peças desenhadas.

m2 42,2

28 3.3.1.2 Fornecimento e aplicação de revestimento em tijoleira de grés antiderrapante cor cinza claro, dim:20 x 20 x1cm, aplicado com cimento cola com cimento-cola sobre
pavimento existente, com juntas mínima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas à cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de
encargos e peças desenhadas.

m2 2,1

 3.3.2 Rodapés
29 3.3.2.1 Fornecimento e aplicação de Rodapé em Ladrilho de grés de 30x7x0,7cm as peças serão aplicadas com dupla colagem (no suporte e na peça) com cimento-cola com

juntas mínima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas à cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas.
m 27,4

 3.3.3 Paredes interiores
30 3.3.3.1 Fornecimento e aplicação de Azulejo, dim.150x150x6mm, de cor branca e brilhante, fixo através de colagem com cimento cola. Tomação das juntas definidas com

cruzetas em PVC de 2mm com argamassa  de acabamento areado à cor Ral 9003 (branco), tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas.
m2 73,65

 3.4 PINTURAS
 3.4.1 Paredes interiores

31 3.4.1.1 Fornecimento e execução de pintura com uma demão com primário EBS contendo resinas de hydor-pliolite  e duas demão com tinta plástica na cor ral 9010 - branco,
tudo conforme caderno de encargos e peças desenhadas.

m2 68,8545

 3.4.2 Tectos Interiores
32 3.4.2.1 Fornecimento e execução de pintura de acabamento  sobre tetos existentes, com 2/3 demãos de tinta acrílica em base aquosa, na cor ral 9010 - branco., tudo conforme

caderno de encargos e peças desenhadas.
m2 55,9

 3.5 CARPINTARIAS
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 3.5.1 Porta de batente - existente:
Aros e guarnições a reabilitar - necessário remover cuidadosamente todas as portas e aros existentes. 
Ajustar e recolocar a porta conforme posição e abertura indicada nas peças desenhadas. se necessário cortar e aferir a altura em relação ao novo pavimento cerâmico.
Aros e folha:
· em madeira pintada na cor cinza, atualmente em boas condições.
· caso seja cortada para aferição da altura em relação ao novo pavmento, a porta deverá ser lixada e repintada na mesma cor na zona inferior onde se efetuou o corte, incluindo
todos os acessórios necessários, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de encargos e peças desenhadas.

33 3.5.1.1 V.c 01 CA (0,88x2,03m) UN 1
34 3.5.1.2 V.c 02 CA (0,78x1,89m) UN 1
35 3.5.1.3 V.c 03 CA (0,63x2,07m) UN 1
 3.5.2 Fornecimento, montagem e aplicação de porta 1 folha de batente

aros e guarnições
· em mdf hidrófugo com cpl cor cinza médio
Folha:
construída em parede dupla de termolaminado com 1 mm de espessura  cor cinza médio com o interior em estrutura em favo, encabeçada à volta com madeira exótica, com 40 mm
de espessura.
Acessórios:
porta com todos os acessórios do fabricante, equipado com ferragens em aço inox.
· 3 dobradiças em aço inox  
· puxadores de muleta em aço inox 
· rosetas em aço inox 
· fechadura de embutir 
· cilindro europeu tipo 
· entrada de chave 
· batente de pavimento
Acabamento:
· porta cor cinza médio 
Assentamento do aro fixo:
· fixação, isolamento e enchimento de juntas periféricas com 
 espuma de poliuretano 
· fixação do aro aos paramentos verticais por meio de parafusos 
 com bucha metálica expansiva tipo m8.
Fixação da folha ao aro fixo:
fixação das dobradiças por meio de parafusos autoroscantes em aço inox, incluindo todos os acessórios necessários, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de
encargos e peças desenhadas.

36 3.5.2.1 V.c 04 CA (1,00x2,07m) UN 1
37 3.5.3 Execução de armários de cozinha (armários inferiores e armário lateral ate ao tecto) Arm.c 01 CA (3,00x0,90 e 0,95x2,19m): o interior (prateleiras e ilhargas) em

aglomerado de 16mm revestido a melamina na cor branca, frentes (portas e gavetas) do armário em HDF com 13mm na cor branca, incluindo dobradiças, corrediças
puxadores e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, colocação de 1 prateleira por módulo, pés reguláveis, rodapé em alumínio,  todos os
acessórios necessários, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de encargos e peças desenhadas.

UN 1

 3.6 VIDROS E ESPELHOS
 3.6.1 Fornecimento, transporte e colocação de espelho de alta resistência sgg miralite-evolution ou equivalente, segurança anti-estilhaçamento, incolor e esp.= 6mm, fixo na parede com

fita biadesiva ( aplicado a 1,20m e/ou 1,05m do pavimento), tudo conforme o caderno de encargos e peças desenhadas.
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38 3.6.1.1 450x600x6mm UN 2
 3.7 LOUÇAS E EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 3.7.1 Equipamento Sanitário e Torneiras
 3.7.1.1 Fornecimento e assentamento de Louças sanitárias, incluindo ferragens, todo o tipo de acessórios, todas as ligações e vedações para o seu perfeito funcionamento, tudo de

acordo com o Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.
39 3.7.1.1.1 Sanita compacta com tampo e tanque existente  a reaproveitar, branco UN 2
40 3.7.1.1.2 Lavatório existente  a reaproveitar, branco UN 2
41 3.7.1.1.3 Chuveiro antivandalismo,  cromado UN 2
42 3.7.1.1.4 Bidé existente  a reaproveitar, branco UN 1
 3.7.1.2 Fornecimento e colocação de torneiras, incluindo todos os acessórios necessários à sua aplicação e bom funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças

Desenhadas.43 3.7.1.2.1 Torneiras de lavatório existente a reaproveitar, cromada UN 2
44 3.7.1.2.2 Torneira temporizada de chuveiro, cromada. UN 2
45 3.7.1.2.3 Torneiras de bidé existente a reaproveitar, cromada UN 1
 3.7.2 Acessórios

46 3.7.2.1 Desmonte, armazenamento e reaproveitamento/colocação de acessórios, incluindo todos os acessórios necessários à sua aplicação e bom funcionamento. UN 2
 3.7.3 Copa

47 3.7.3.1 Fornecimento e montagem de banca em aço inox de encastrar, incluindo todos os elementos, acessórios e vedações necessários para o seu perfeito assentamento, tudo
conforme o caderno de encargos e peças desenhadas.

UN 1

48 3.7.3.2 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando de lava loiça, incluindo todos os elementos, acessórios e vedações necessários para o seu perfeito
assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e peças desenhadas.

UN 1

 3.8 CANTARIAS
49 3.8.1 Fornecimento e assentamento de tampo em granito polido com 30mm de espessura (2 pedras com 120+180cm), tudo de acordo com o caderno de encargos e peças

desenhadas.
m2 1,86

 3.9 DIVERSOS
50 3.9.1 Fornecimento e aplicação de tapete de entrada para instalação em caixa rebaixada no pavimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas. m2 0,55
51 3.9.2 Trabalhos de construção civil de apoio às especialidades (electricidade, redes hidráulicas, avac, detecção de incêndio e intrusão, etc.). Nomeadamente abertura e

tapamento de roços, furos, negativos na cobertura, remates de impermeabilização, pinturas, desvios de obstáculos e todos os trabalhos inerentes a estas instalações.
vg 1

52 3.9.3 Execução de limpeza de todos os produtos sobrantes no final da obra, tudo de acordo com as indicações dadas em obra. vg 1
 4 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 4.1 Rede de Água Fria
 4.1.1 Fornecimento e montagem de Tubagem em aço inox 316L a vista,  incluindo ligações aos aparelhos, fixações, acessórios de fixação, todos os trabalhos e acessórios necessários,

tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos seguintes diâmetros:
53 4.1.1.1 Ø15mm m 7,2
54 4.1.1.2 Ø18mm m 6,8
55 4.1.1.3 Ø22mm m 10,2
56 4.2.1.4 Ø28mm m 5
 4.1.2 Fornecimento e montagem de Válvulas de Seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos

seguintes diâmetros:57 4.1.2.1 Ø22mm UN 2
58 4.1.2.2 Ø18mm UN 3
59 4.1.2.3 Ø15mm UN 1
 4.1.3 Fornecimento e montagem de Torneiras de Esquadria em corte aos dispositivos de utilização com filtro, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, ao seu bom

funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.
60 4.1.3.1 Ø15mm UN 5
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61 4.1.4 Fornecimento e montagem de Válvulas de Flutuador, incluindo todos os trabalhos e acessórios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos
seguintes diâmetros:

UN 2

 4.2 Rede de Água Quente
 4.2.1 Fornecimento e montagem de Tubagem em aço inox 316L a vista,  incluindo ligações aos aparelhos, isolamento térmico flexível, de espuma elastomérica, acessórios de fixação,

todos os trabalhos e acessórios necessários, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos seguintes diâmetros:
62 4.2.1.1 Ø15mm m 10,1
63 4.2.1.2 Ø18mm m 7,8
64 4.2.1.3 Ø22mm m 10,2
 4.2.2 Fornecimento e montagem de Válvulas de Seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos

seguintes diâmetros:65 4.2.2.1 Ø22mm UN 3
66 4.2.2.2 Ø18mm UN 3
67 4.2.2.3 Ø15mm UN 1
 4.2.3 Fornecimento e montagem de Torneiras de Esquadria em corte aos dispositivos de utilização com filtro, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, ao seu bom

funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.
68 4.2.3.1 Ø15mm UN 2
69 4.2.4 Fornecimento e montagem de Válvula de Mistura Termoestática, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com

Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.
UN 1

 4.3 Diversos
70 4.3.1 Execução de ligação à rede existente, todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças

Desenhadas.
UN 1

71 4.3.2 Fornecimento e montagem de Válvulas de Retenção, incluindo todos os trabalhos e acessórios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos
seguintes diâmetros:

UN 2

72 4.3.3 Desmontar, armazenar e recolocas o termoacumulador existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças
Desenhadas.

UN 1

73 4.3.4 Realização de ensaios e Testes finais, desinfeção das redes, certificação da rede perante a Entidade Licenciadora, apresentação de 3 cópias de Telas finais e registos
necessários, plano de manutenção, tudo conforme peças escritas e normas em vigor.

vg 1

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 5.1 Fornecimento e montagem de tubagem embebida ou enterrada em PVC-U, série B em zonas interiores, incluindo abertura e tapamento de roços e/ou valas, areia para envolvimento

dos colectores, vedações,  ligações aos aparelhos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, todos os trabalhos e acessórios necessários, tudo de acordo com o
Caderno de Encargos e Peças Desenhadas nos seguintes diâmetros:

74 5.1.1 Ø 75 mm m 3,8
75 5.1.2 Ø 50 mm m 9,3
76 5.2 Fornecimento e montagem de Caixas de Pavimento em PVC rígido, com tampa em latão cromado de enroscar no corpo da caixa e dimensões compatíveis com as

tubagens, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.
UN 2

77 5.3 Fornecimento e instalação de ralos de pavimento, 150x150mm, com sifão e grelha em aço inox, corpo em PVC e saída Ø50mm, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com caderno de encargos e peças desenhadas.

UN 2

78 5.4 Fornecimento e instalação de Sifão de Gorduras, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com caderno
de encargos e peças desenhadas.

UN 1

79 5.5 Realização de ensaios e Testes finais, desinfeção das redes e verificação de escoamento conforme normas em vigor, certificação da rede perante a Entidade
Licenciadora, apresentação de 3 cópias de Telas finais e registos necessários, plano de manutenção, tudo conforme peças escritas e normas em vigor.

vg 1

 5.6 Caixas existentes a reformular, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do
empreiteiro conforme pormenor e todos os trabalhos e materiais necessários, reconstrução do revestimento do  pavimento adjacente com acabamento igual ao existente, tudo de
acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, com as seguintes dimensões:
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80 5.6.1 CI (e) 1 UN 1
 6 AVAC
 6.1 CONDUTAS
 6.1.1 Fornecimento e montagem de Condutas de secção Circular, não isoladas, incluindo a aplicação de portas de visita segundo a EN12097, com uniões, redutores, curvas, suportes,

fixações e demais acessórios, necessários para o seu perfeito funcionamento, conforme especificado, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos
seguintes diâmetros:81 6.1.1.1 ø   100 mm m 5,1

82 6.1.1.2 ø   125 mm m 9
83 6.1.1.3 ø   150 mm m 3,6
 6.2 Fornecimento, colocação e transporte de Registos de Caudal (RC), em chapa galvanizada, regulação manual, incluindo fixações e demais acessórios, necessários para o seu

perfeito funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos seguintes diâmetros e dimensões:
84 6.2.1 ø   100 mm UN 4
85 6.2.2 ø   125mm UN 1
 6.3 Fornecimento e montagem de Válvulas de Extração, incluindo todos os acessórios necessários para a sua perfeita colocação e funcionamento, tudo de acordo com o caderno de

encargos e pormenores de projecto.
86 6.3.1 Válvula de extração, tipo \"Trox\", modelo LVS/100, ou equivalente - Be UN 4
 6.4 Fornecimento e montagem de Ventiladores Helicocentrífugos  In-Line , incluindo apoios anti-vibráticos e fixação e  todos os acessórios necessários para a sua perfeita colocação e

funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas.
87 6.4.1 Ventilador helicocentrífugo \"In-line\", tipo \"Soler & Palau\", modelo TD-500/150 Ecowatt, ou equivalente  (VE) UN 1
 6.5 Fornecimento e montagem de Grelhas Exteriores, incluindo fixação e  todos os acessórios necessários para a sua perfeita colocação e funcionamento, tudo de acordo com o

caderno de encargos e peças desenhadas.
88 6.5.1 Grelha exterior, alumínio, c/ rede anti-insecto tipo \"FRANCE-AIR\", modelo GEA 300x150 ou equivalente (Gext.1) UN 1
89 6.6 Realização de ensaios, medições e outras obrigações necessárias para realização da recepção da instalação total. vg 1
 7 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS
 7.1 Extinção
 7.1 Fornecimento e montagem de extintores portáteis, conforme as descrito nas peças escritas e sinalizado nas peças desenhadas, incluindo todos os acessórios para a sua correcta

utilização e funcionamento, de acordo com as normas em vigor, nomeadamente as NP EN 2, NP EN 3, NP EN 615, NP 1800 e NP 3064, devidamente homologados e com instruções e
rótulos em português, tudo conforme Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

90 7.1.1 Extintor portátil de 6kg de Pó Químico ABC. UN 2
91 7.1.2 Extintor portátil de 2kg de Anidrido Carbónico. UN 1
92 7.1.3 Manta Ignífuga. UN 1
 7.2 Sinalética
 7.2 Fornecimento e aplicação de placas fotoluminescentes em PVC rígido autoextinguível de alta intensidade luminosa, com 2mm de espessura, de uma face, de dupla face ou em

ângulo a 45º, a impressão dos caracteres e figuras será realizada por serigrafia com resistência aos UV, incluindo fixação por colagem com recurso a fita cola de dupla face do tipo
3M ou equivalentee todos os trabalhos necessários, tudo conforme caderno de encargos e peças desenhadas.

93 7.2.1 Tipo \"A\" de 200X200mm, do tipo P a 45 graus. UN 1
94 7.2.2 Tipo \"B\" de 200X100mm. UN 1
95 7.2.3 Tipo \"F\" de 200X200mm. UN 3
96 7.2.4 Tipo \"G\" de 240X85mm. UN 2
97 7.2.5 Tipo \"H\" de 240X85mm. UN 1
98 7.2.6 Tipo \"I\" de 200X100mm. UN 1
99 7.2.7 Tipo \"K\" de 200X100mm. UN 1
100 7.2.8 Tipo \"S\" de 300X150mm. UN 2
101 7.2.8 Tipo \"T\" de 300X150mm. UN 2
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 7.3 SADI - Detecção e alarme de  Incêndio
 7.3 Fornecimento e montagem de todos os elementos para o sistema automático de detecção de incêndio, aparelhagem, cablagem, tubagem e acessórios dos tipos e marcas definidos

no Caderno de Encargos, colocadas em consonância com as peças desenhadas.
 7.3.1 APARELHAGEM

102 7.3.1.1 Central de Sinalização e Comando UN 1
103 7.3.1.2 Detector de fumo (tipo pontual), incluindo a base. UN 2
104 7.3.1.3 Detetor de dupla tecnologia, incluindo a base. UN 3
105 7.3.1.4 Botoneira manual de alarme de incêndio UN 1
106 7.3.1.5 Sirene de alarme de incêndio UN 1

 7.3.2 Cabos
107 7.3.2.1 JE-H (ST) H E90 2x2x0.8mm m 25
108 7.3.2.2 JE-H (ST) H E90 3x2x0.8mm m 7

 7.3.3 TUBOS
109 7.3.3.1 VDØ20 m 32

 7.4 DIVERSOS
110 7.4.1 Formação técnica ao pessoal de todos os sistemas implantados. UN 1
111 7.4.2 Realização de ensaios, medições e outras obrigações necessárias para realização da recepção da instalação total. vg 1

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
 8.1 QUADROS ELÉCTRICOS
 8.1.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico com caracteristicas e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonância com os esquemas

unifilares representados nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais e acessórios inerentes ao seu bom funcionamento.
112 8.1.1.1 Q.E - Quadro Elétrico UN 1

 8.2 ILUMINAÇÃO NORMAL
 8.2.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação, completamente equipadas, aparelhagem de comando e manobra, e acessórios dos tipos e marcas definidos no Caderno de

Encargos, colocadas em consonância com as peças desenhadas.
 8.2.1.1 LUMINÁRIAS

113 8.2.1.1.1 F1 UN 5
114 8.2.1.1.1 F2 UN 3

 8.2.1.2 APARELHAGEM DE MANOBRA E CAIXAS
115 8.2.1.2.1 Interruptor simples saliente. UN 6
116 8.2.1.2.1 Caixa de derivação saliente incluindo placa de derivação 4x6mm2 UN 6

 8.2.1.3 CABOS
117 8.2.1.3.1 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U2x1.5 m 12
118 8.2.1.3.2 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G1.5 m 20
119 8.2.1.3.2 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U4G1.5 m 26,3

 8.2.1.4 TUBOS
120 8.2.4.1 Fornecimento e montagem de tubo VDØ20 m 58,3

 8.3 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 8.3.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação de segurança, completamente equipadas, e acessórios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas

em consonância com as peças desenhadas.
 8.3.1.1 Aparelhos de Iluminação de Segurança

121 8.3.1.1.1 E1 - Armadura para iluminação de segurança, classe II de isolamento, com bateria e com lâmpada LED não mantida. UN 4
 8.3.1.2 CABOS
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122 8.3.1.2.1 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U2x1.5 m 5,7
 8.3.1.3 TUBOS

123 8.3.1.3.1 Fornecimento e montagem de tubo VDØ20 m 5,7
 8.4 TOMADAS E ALIMENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
 8.4.1 Fornecimento e montagem de tomadas de usos gerais, cablagem, tubagem e acessórios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonância com as

peças desenhadas.
 8.4.1.1 APARELHAGEM

124 8.4.1.1.1 Tomada monofásica saliente c/ tampa. UN 15
125 8.4.1.1.1 Caixa terminal UN 4

 8.4.1.2 CABOS
126 8.4.1.2.1 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G2.5 m 84,2
127 8.4.1.2.1 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G4 m 28

 8.4.1.3 TUBOS
128 8.4.1.3.1 VDØ20 m 112,2

 8.5 LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL
 8.5.1 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais, cablagem, tubagem, caixas e acessórios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonância

com as peças desenhadas.
 8.5.1.1 APARELHAGEM

129 8.5.1.1.1 Caixa colectora para ligação equipotêncial suplementar UN 2
 8.5.1.2 CABOS

130 8.5.1.2.1 Fornecimento e montagem de cabo H07V-2,5 m 11,15
 8.5.1.3 TUBOS

131 8.5.1.3.1 Fornecimento e montagem de tubo VDØ20 m 11,15
 8.6 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES
 8.6.1 Armários e Caixas

132 8.6.1.1 Armário de telecomunicações individual (ATI) com 6 saídas PC, 4 saídas CC e 2 saídas FO, incluindo repartidor com conectores tipo \"F\", de 400x500 mm. UN 1
133 8.6.1.2 Caixa de Visita Multioperador  (CVM), em alvenaria com as dimensões LxCxH (m) - 0.3x0.3x0.4, incluindo tampa. UN 1

 8.6.2 APARELHAGEM
134 8.6.2.1 Tomada RJ45 cat.6 saliente. UN 3
135 8.6.2.2 Tomada coaxial IF/RF saliente. UN 1

 8.6.3 CABOS
136 8.6.3.1 Fornecimento e montagem de cabo  UTP 4/ Cat.6. m 24,8
137 8.6.3.2 Fornecimento e montagem de cabo  RG6. m 4,3

 8.6.4 TUBOS
138 8.6.4.1 VDØ25 m 29,1
139 8.6.4.2 VDØ40 m 20
140 8.6.4.3 PEADØ40 enterrado. m 3

 8.7 DIVERSOS
141 8.7.1 Realização de ensaios, medições e outras obrigações necessárias para realização da recepção da instalação total. vg 1
142 8.7.2 Certificação de toda a instalação das ITED, de acordo com a legislação em vigor e normas aplicáveis, por entidade reconhecida pela ANACOM, incuindo os ensaios

necessários.
vg 1
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