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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.0 REQUALIFICACAO DA CASA DE PONTO DO BAIRRO DE CAMPINAS

0.1 TRABALHOS A REALIZAR DE ACORDO COM O PROJETO E SATISFAZENDO O ESPECIFICADO NO CADERNO DE ENCARGOS.

0.2 NOTA 1: As Pecas Desenhadas patenteadas a concurso, as Listas de Medi¢gdes e Clausulas Técnicas Especiais serdo entendidas como um todo pelo Empreiteiro, devendo ser
consideradas mutuamente indicativas e elucidativas. O Empreiteiro devera incluir nos seus orgcamentos todos os trabalhos menores pormenorizados ou omitidos, mas
indispensaveis a execugdo da obra. Sempre que nas Listas de Medicdes é feita referéncia a quaisquer desenhos de construcéo, deverd sempre ser considerada a respetiva Ultima
versao revista por altura do concurso. As referéncias aos desenhos séo fornecidas a titulo informativo de forma a auxiliar o Empreiteiro na localizagdo e avaliacdo de cada tarefa a
realizar. Nao obstante, o Empreiteiro deverd inspecionar todos os desenhos antes de elaborar os orgamentos.

0.3 NOTA 2: O adjudicatario obriga-se a cumprir o Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, em conformidade com o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de
marcgo e demais legislacdo complementar.

0.4 NOTA 3: As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido,
devendo entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".

1 ESTALEIRO, PSS e TRABALHOS PREPARATORIOS

1 11 Montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo instalagées provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagcdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalagdes para servicos do pessoal, instalagdes sanitarias, redes provisoria, de acordo com o n.° 2 do anexo Il do Decreto-Lei
n.° 273/2003, de 29 de outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e serventias que seja indispenséavel alterar ou
destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar, trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, as limpezas parciais necessarias, bem como, a limpeza final e a obtencéo e
pagamento de todas as licengas as varias entidades camararias, necessarias para a execugao da empreitada.

2 1.2 Manutencéo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutencéo e |vg 1
exploracdo do estaleiro, licengas, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugdo da mesma, de acordo com especificagées do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedagGes de obra, serdo em chapa metdlica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portées, criando acesso ao
estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada, incluindo conservacéo durante o prazo da obra, desmontagem e demoli¢ao.

3 1.3 Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-Lei n.°|vg 1
273/2003, de 29 de outubro.

4 (1.4 Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude nos termos do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro, incluindo fornecimento e colocagao de sinalizagdo temporaria | vg 1
de acordo com o Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro e indicagdes do Coordenador de Seguranca e Saude.

5 15 Desenvolvimento do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo de acordo com as demoli¢gdes previstas no projeto, a aprovar previamente | vg 1
pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, e demais legislagéo complementar.

6 1.6 Implementacéo do Plano de Prevencgéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do | vg 1
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, e demais legislacdo complementar.

7 17 Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informéatico das pecas desenhadas do Projeto e documentacdo técnica da empreitada | vg 1
(compilagéo técnica), sobre um levantamento topografico georreferenciado e a componente altimétrica, com indicacéo de diametros, materiais, alturas de caixas de visita
e cotagem de tampas, e que incluam todas as altera¢des introduzidas durante a obra, de acordo com o executado (Telas Finais).

8 1.8 Fornecimento e colocagdo de painéis informativos da obra, constituidos por placas c/1,250m x 2,500m (identificacéo geral da obra), em chapa metalica zincor de 3mm, [ UN 1
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixacéo e reposigdo das condicdes iniciais nos locais de instalagédo apds a sua retirada.

2 DEMOLICOES
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2.0 Faz parte integrante desta tarefa, a demolicdo/remocado de todas as zonas demarcadas nas pecas desenhadas com a cor amarelo.

Serdo igualmente demolidos e removidos todos os elementos que colidam com o projecto, nomeadamente , redes de infra-estruturas eléctricas ou do abastecimento de agua,
elementos de drenagem de aguas pluviais.

inclui-se nesta tarefa o restabelecimento das ligac6es afectadas, a reposicé@o do sistema de impermeabilizacdo e o remate dos elementos de revestimento final existentes, de forma
a garantir o bom acabamento das zonas afectadas por estas intervencgoes.

Os produtos sobrantes das demoli¢des, incluirdo o transporte para local licenciado por operador de gestao de residuos, licenciado para esse efeito, sob responsabilidade do
empreiteiro. O empreiteiro devera visitar o local de forma a inteirar-se da situagao existente, os seus acessos e condicionalismos de forma a prever os meios necessarios a afectar
para a cabal execugao desta empreitada.

Todos os elementos provenientes das demolicdes e ou desmontes que ndo sejam reaplicados deverao ser limpos e acondicionados de forma a serem entregues ao dono de obra,
em local a indicar pela fiscalizagéo, a cargo do adjudicatario.

2.1 Demoligdo de paramentos verticais de alvenarias de tijolo e/ou blocos de betéo, incluindo remo¢ao dos outros elementos constituintes, com martelo pneumatico e/ou equipamento
de oxicorte, incluindo a base de suporte, limpeza, armazenamento, remogao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse
efeito, a cargo do adjudicatario.

9 211 com 0,11 m de espessura m2 5,256

10 (2.2 Demolicdo dos pavimentos existentes em cerdmico/betonilha, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestédo|m2 4,1
licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatério.

11 (2.3 Execucéao de lavagem de tectos interiores, preparagdo para execugao de pintura, incluindo todos os trabalhos e acessérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e | m2 55,9
Pecas Desenhadas,

12 (24 Remocé&o/desmontagem cuidada de véos interiores/exteriores, com ou sem paineis laterais fixos, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos | UN 2
resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.

25 Demoligdo/remocéo cuidada de equipamentos sanitarios, incluindo todas as ferragens e acessorios associados, limpeza, armazenamento, remogéao, carga, transporte e descarga
dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.

13 (251 Sanitas - desmontar cuidadosamente, incluindo torneiras e acessérios/ferragens, armazenar para futuro reaproveitamento UN 2
14 (2.5.2 Lavatérios - desmontar cuidadosamente, incluindo torneiras e acessoérios/ferragens, armazenar para futuro reaproveitamento UN 2
15 (253 Bidé - desmontar cuidadosamente, incluindo torneiras e acessorios/ferragens, armazenar para futuro reaproveitamento UN 1
16 |2.6 Demolicdo, desactivacdo e remogao de infraestruturas hidraulicas (tubagens a vista, torneiras, caixas de pavimento, caixas de visita, caleiras, tubos de queda...), [ vg 1
incluindo limpeza, armazenamento, remogao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a
definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
17 (2.7 Desativacdo, demolicdo e remocdo de infraestruturas elétricas e telecomunicagbes (tubagens a vista, cablagens, armaduras de iluminagdo, quadros elétricos, | vg 1
aparelhagens, etc..,.) incluindo limpeza, armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse
efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatério.
18 |28 Demolicdo/remoca@o do mobiliario fixo e/ou moével localizado nas construcdes existentes, (cacifos, armarios embutidos, mesas, cadeiras, bancos, espelhos, movel da | vg 1
copa com pio, electrodomésticos, exaustores..) incluindo limpeza, armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de
gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatério.
3 ARQUITETURA
3.1 ALVENARIAS
19 (3.11 Fornecimento e assentamento de parede simples constituida por alvenarias de tijolo ceramico em paredes com 0,11m de espessura, assente com argamassa de cimento | m2 4,8
e areia, incluindo cortes, remates, travamentos, juntas e demais trabalhos necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
20 |3.1.2 Fornecimento e assentamento de parede simples constituida por alvenarias de tijolo ceramico em paredes com 0,07m de espessura, assente com argamassa de cimento | m2 5,341
e areia, incluindo cortes, remates, travamentos, juntas e demais trabalhos necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.1.3 Trabalhos preparatorios
21 |3.1.3.1 Preparacdo de vaos para carpintaria, serralharia ou vidraceiro de acordo com indicagGes das especialistas das artes, tudo conforme caderno de encargos e pecas | vg 1
desenhadas.
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3.2 REVESTIMENTOS INICIAIS
3.2.1 Pavimento Interior e Exterior
22 ]3.2.11 Preparagéo do pavimento com argamassa de regularizacéo ficando a superficie pronta a receber acabamento final, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas | m2 4,1
desenhadas.
23 |3.2.1.2 Execucéo de limpeza e reparagdes pontuais de betonilha existente, incluindo fornecimento de todos os materiais para execucao dos trabalhos, tudo de acordo com o | m2 11,8
caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.2.2 Paredes interiores
24 13221 Fornecimento e execugdo de chapisco, embogo e reboco (hidréfugo em zonas humidas) com acabamento areado, no revestimento das paredes interiores, bem [ m2 15,33
desempenado, pronto a receber revestimento final em ceramico, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas. Nota: sera aplicada rede acrilica nas
zonas onde haja unido de materiais diferentes (elementos em betdo e construcéo existente)
25 13.2.2.2 Fornecimento e execugédo de chapisco, emboco e reboco (hidréfugo em zonas hiumidas) com acabamento estanhado, no revestimento das paredes interiores, bem | m2 22,194
desempenado, pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas. Nota: sera aplicada rede acrilica nas
zonas onde haja unido de materiais diferentes (elementos em betdo e construgdo existente)
3223 Tectos interiores
26 |3.2.24 Execucéo de reparacdo das fissuras bem desempenado, pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas|m2 4
Desenhadas.
3.3 REVESTIMENTOS FINAIS
3.31 Pavimento Interior e Exterior
27 |3.3.1.1 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em mosaico de grés, cor cinza claro, DIM:30 X 30 X0,7cm, aplicado com cimento cola com cimento-cola sobre pavimento | m2 42,2
existente, com juntas minima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas a cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e
pecas desenhadas.
28 ]3.3.1.2 Fornecimento e aplicacédo de revestimento em tijoleira de grés antiderrapante cor cinza claro, dim:20 x 20 x1cm, aplicado com cimento cola com cimento-cola sobre [ m2 2,1
pavimento existente, com juntas minima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas a cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pegas desenhadas.
3.3.2 Rodapés
29 |3.3.2.1 Fornecimento e aplicagédo de Rodapé em Ladrilho de grés de 30x7x0,7cm as pecgas serdo aplicadas com dupla colagem (no suporte e na peca) com cimento-cola com [ m 27,4
juntas minima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas a cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
333 Paredes interiores
30 |3.33.1 Fornecimento e aplicagdo de Azulejo, dim.150x150x6mm, de cor branca e brilhante, fixo através de colagem com cimento cola. Tomacgéo das juntas definidas com | m2 73,65
cruzetas em PVC de 2mm com argamassa de acabamento areado a cor Ral 9003 (branco), tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
3.4 PINTURAS
34.1 Paredes interiores
31 |34.11 Fornecimento e execucao de pintura com uma demao com primario EBS contendo resinas de hydor-pliolite e duas deméo com tinta plastica na cor ral 9010 - branco, | m2 68,8545
tudo conforme caderno de encargos e pecgas desenhadas.
3.4.2 Tectos Interiores
32 |34.21 Fornecimento e execugéo de pintura de acabamento sobre tetos existentes, com 2/3 deméos de tinta acrilica em base aquosa, na cor ral 9010 - branco., tudo conforme | m2 55,9
caderno de encargos e pecas desenhadas.
35 CARPINTARIAS
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3.5.1 Porta de batente - existente:
Aros e guarni¢gdes a reabilitar - necessario remover cuidadosamente todas as portas e aros existentes.
Ajustar e recolocar a porta conforme posi¢cao e abertura indicada nas pegas desenhadas. se necessario cortar e aferir a altura em relagéo ao novo pavimento ceramico.
Aros e folha:
-em madeira pintada na cor cinza, atualmente em boas condicdes.
- caso seja cortada para afericdo da altura em relagdo ao novo pavmento, a porta devera ser lixada e repintada na mesma cor na zona inferior onde se efetuou o corte, incluindo
todos os acessorios necessarios, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
33 [35.1.1 V.c 01 CA (0,88x2,03m) UN 1
34 ([35.1.2 V.c 02 CA (0,78x1,89m) UN 1
35 [35.13 V.c 03 CA (0,63x2,07m) UN 1
3.5.2 Fornecimento, montagem e aplicacdo de porta 1 folha de batente
aros e guarnicdes
-em mdf hidr6fugo com cpl cor cinza médio
Folha:
construida em parede dupla de termolaminado com 1 mm de espessura cor cinza médio com o interior em estrutura em favo, encabegada a volta com madeira exética, com 40 mm
de espessura.
Acessorios:
porta com todos os acessoérios do fabricante, equipado com ferragens em ago inox.
-3 dobradicas em ago inox
- puxadores de muleta em ago inox
- rosetas em ago inox
- fechadura de embutir
- cilindro europeu tipo
- entrada de chave
- batente de pavimento
Acabamento:
- porta cor cinza médio
Assentamento do aro fixo:
- fixacao, isolamento e enchimento de juntas periféricas com
espuma de poliuretano
- fixac@o do aro aos paramentos verticais por meio de parafusos
com bucha metélica expansiva tipo m8.
Fixacdo da folha ao aro fixo:
fixagcdo das dobradicas por meio de parafusos autoroscantes em ago inox, incluindo todos os acessorios necessarios, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de
encargos e pecas desenhadas.
36 [3.5.2.1 V.c 04 CA (1,00x2,07m) UN 1
37 |3.5.3 Execucdo de armarios de cozinha (armarios inferiores e armario lateral ate ao tecto) Arm.c 01 CA (3,00x0,90 e 0,95x2,19m): o interior (prateleiras e ilhargas) em [ UN 1
aglomerado de 16mm revestido a melamina na cor branca, frentes (portas e gavetas) do armario em HDF com 13mm na cor branca, incluindo dobradi¢as, corredicas
puxadores e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta execucgao, colocacdo de 1 prateleira por modulo, pés regulaveis, rodapé em aluminio, todos os
acessorios necessarios, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de encargos e pecgas desenhadas.
3.6 VIDROS E ESPELHOS
3.6.1 Fornecimento, transporte e colocacao de espelho de alta resisténcia sgg miralite-evolution ou equivalente, segurancga anti-estilhagamento, incolor e esp.= 6mm, fixo na parede com

fita biadesiva ( aplicado a 1,20m e/ou 1,05m do pavimento), tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
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38 [3.6.1.1 [450x600x6mm [UN | 2
3.7 LOUCAS E EQUIPAMENTO SANITARIO
3.71 Equipamento Sanitério e Torneiras
3.7.11 Fornecimento e assentamento de Loucas sanitarias, incluindo ferragens, todo o tipo de acessorios, todas as ligacdes e vedagdes para o seu perfeito funcionamento, tudo de
acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
39 |3.7.1.1.1 |Sanita compacta com tampo e tanque existente a reaproveitar, branco UN 2
40 (3.7.1.1.2 [Lavatorio existente a reaproveitar, branco UN 2
41 |3.7.1.1.3 [ Chuveiro antivandalismo, cromado UN 2
42 [3.7.1.1.4 |Bidé existente a reaproveitar, branco UN 1
3.7.1.2 Fornecimento e colocagédo de torneiras, incluindo todos os acessdrios necessarios a sua aplicacdo e bom funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas
43 |3.7.1.2.1 |Torneiras de lavatério existente a reaproveitar, cromada UN 2
44 |3.7.1.2.2 |Torneira temporizada de chuveiro, cromada. UN 2
45 [3.7.1.2.3 |Torneiras de bidé existente a reaproveitar, cromada UN 1
3.7.2 Acessorios
46 |3.7.2.1 Desmonte, armazenamento e reaproveitamento/colocacédo de acessorios, incluindo todos 0s acessérios necessarios a sua aplicagdo e bom funcionamento. | UN | 2
3.7.3 Copa
47 13.7.3.1 Fornecimento e montagem de banca em aco inox de encastrar, incluindo todos os elementos, acessorios e vedagdes necessarios para o seu perfeito assentamento, tudo | UN 1
conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
48 |3.7.3.2 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando de lava loica, incluindo todos os elementos, acessoérios e vedacdes necessarios para o seu perfeito | UN 1
assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.8 CANTARIAS
49 13.8.1 Fornecimento e assentamento de tampo em granito polido com 30mm de espessura (2 pedras com 120+180cm), tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas | m2 1,86
desenhadas.
3.9 DIVERSOS
50 [3.9.1 Fornecimento e aplicacdo de tapete de entrada para instalagdo em caixa rebaixada no pavimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pe¢as desenhadas. m2 0,55
51 [3.9.2 Trabalhos de construcédo civil de apoio as especialidades (electricidade, redes hidraulicas, avac, detec¢do de incéndio e intrusdo, etc.). Nomeadamente abertura e |vg 1
tapamento de rogos, furos, negativos na cobertura, remates de impermeabilizacéo, pinturas, desvios de obstaculos e todos os trabalhos inerentes a estas instalagoes.
52 ]3.9.3 Execucéo de limpeza de todos os produtos sobrantes no final da obra, tudo de acordo com as indicag6es dadas em obra. vg 1
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 Rede de Agua Fria
41.1 Fornecimento e montagem de Tubagem em ago inox 316L a vista, incluindo ligagGes aos aparelhos, fixacdes, acessorios de fixagdo, todos os trabalhos e acessoérios necessarios,
tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes didmetros:
53 [4.1.1.1 @15mm m 7.2
54 14112 218mm m 6,8
55 14.1.13 @22mm m 10,2
56 |4.2.1.4 @28mm m 5
4.1.2 Fornecimento e montagem de Vélvulas de Seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos
57 (4.1.2.1 @22mm UN 2
58 (4.1.2.2 @18mm UN 3
59 [4.1.2.3 @15mm UN 1
4.1.3 Fornecimento e montagem de Torneiras de Esquadria em corte aos dispositivos de utilizagdo com filtro, incluindo todos os trabalhos e acessorios necesséarios, ao seu bom
funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas.
60 [4.131 [@15mm [uN | 5
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61 |4.1.4 Fornecimento e montagem de Valvulas de Flutuador, incluindo todos os trabalhos e acessorios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos | UN 2
seguintes diametros:
4.2 Rede de Agua Quente
421 Fornecimento e montagem de Tubagem em ago inox 316L a vista, incluindo ligagdes aos aparelhos, isolamento térmico flexivel, de espuma elastomérica, acessérios de fixagao,
todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes didmetros:
62 [4.2.1.1 @15mm m 10,1
63 |4.2.1.2 218mm m 7,8
64 [4.2.1.3 @22mm m 10,2
422 Fornecimento e montagem de Vélvulas de Seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos
65 [4.2.2.1 @22mm UN 3
66 [4.2.2.2 @18mm UN 3
67 [4.2.2.3 @15mm UN 1
4.2.3 Fornecimento e montagem de Torneiras de Esquadria em corte aos dispositivos de utilizagdo com filtro, incluindo todos os trabalhos e acessorios necesséarios, ao seu bom
funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
68 [4.23.1 @15mm UN 2
69 |4.24 Fornecimento e montagem de Valvula de Mistura Termoestatica, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios, ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com | UN 1
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
4.3 Diversos
70 |4.3.1 Execucéo de ligacdo a rede existente, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas | UN 1
Desenhadas.
71 |4.3.2 Fornecimento e montagem de Valvulas de Retengéo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos | UN 2
seguintes diametros:
72 14.3.3 Desmontar, armazenar e recolocas o termoacumulador existente, incluindo todos os trabalhos e acessérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecgas|UN 1
Desenhadas.
73 |4.34 Realizacdo de ensaios e Testes finais, desinfecéo das redes, certificaco da rede perante a Entidade Licenciadora, apresentacéo de 3 cdpias de Telas finais e registos | vg 1
necessarios, plano de manutencao, tudo conforme pecas escritas e normas em vigor.
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
5.1 Fornecimento e montagem de tubagem embebida ou enterrada em PVC-U, série B em zonas interiores, incluindo abertura e tapamento de rocos e/ou valas, areia para envolvimento
dos colectores, vedagdes, ligacdes aos aparelhos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com o
Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas nos seguintes didametros:
74 |[5.1.1 @75 mm m 3,8
75 [5.1.2 @50 mm m 9,3
76 |5.2 Fornecimento e montagem de Caixas de Pavimento em PVC rigido, com tampa em latdo cromado de enroscar no corpo da caixa e dimensfes compativeis com as | UN 2
tubagens, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
77 |5.3 Fornecimento e instalacdo de ralos de pavimento, 150x150mm, com sifdo e grelha em ago inox, corpo em PVC e saida @50mm, incluindo todos os trabalhos e | UN 2
acessorios necessarios para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas.
78 |5.4 Fornecimento e instalacédo de Sifdo de Gorduras, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com caderno | UN 1
de encargos e pecas desenhadas.
79 |55 Realizacdo de ensaios e Testes finais, desinfecdo das redes e verificacdo de escoamento conforme normas em vigor, certificacdo da rede perante a Entidade | vg 1
Licenciadora, apresentacéo de 3 copias de Telas finais e registos necessarios, plano de manutencéo, tudo conforme pegas escritas e normas em vigor.
5.6 Caixas existentes a reformular, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do

empreiteiro conforme pormenor e todos os trabalhos e materiais necessarios, reconstrugéo do revestimento do pavimento adjacente com acabamento igual ao existente, tudo de
acordo com Caderno de Encargos e Pe¢cas Desenhadas, com as seguintes dimensdes:
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80 [5.6.1 Cl(e) 1 [uN | 1
6 AVAC
6.1 CONDUTAS
6.1.1 Fornecimento e montagem de Condutas de seccédo Circular, ndo isoladas, incluindo a aplicagdo de portas de visita segundo a EN12097, com unides, redutores, curvas, suportes,
fixacOes e demais acessorios, necessarios para o seu perfeito funcionamento, conforme especificado, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos
81 ([6.1.1.1 g 100 mm m 51
82 ]6.1.1.2 g 125 mm m 9
83 [6.1.1.3 g 150 mm m 3,6
6.2 Fornecimento, colocacédo e transporte de Registos de Caudal (RC), em chapa galvanizada, regulacdo manual, incluindo fixagdes e demais acessoérios, necessarios para o seu
perfeito funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros e dimensdes:
84 (6.2.1 g 100 mm UN 4
85 ([6.2.2 g 125mm UN 1
6.3 Fornecimento e montagem de Valvulas de Extragéo, incluindo todos os acessoérios necessarios para a sua perfeita colocagao e funcionamento, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pormenores de projecto.
86 |6.3.1 Valvula de extragao, tipo \"Trox\", modelo LVS/100, ou equivalente - Be | UN | 4
6.4 Fornecimento e montagem de Ventiladores Helicocentrifugos In-Line , incluindo apoios anti-vibraticos e fixacdo e todos os acessoérios necessarios para a sua perfeita colocagéo e
funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas.
87 16.4.1 Ventilador helicocentrifugo \"In-line\", tipo \"Soler & Palau\", modelo TD-500/150 Ecowatt, ou equivalente (VE) | UN | 1
6.5 Fornecimento e montagem de Grelhas Exteriores, incluindo fixagcdo e todos os acessorios necessarios para a sua perfeita colocagdo e funcionamento, tudo de acordo com o
caderno de encargos e pecas desenhadas.
88 |6.5.1 Grelha exterior, aluminio, c/ rede anti-insecto tipo \"FRANCE-AIR\", modelo GEA 300x150 ou equivalente (Gext.1) UN 1
89 |6.6 Realizagdo de ensaios, medic¢des e outras obrigagées necessarias para realizacéo da recepgdo da instalagéo total. vg 1
7 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS
7.1 Extingéo
7.1 Fornecimento e montagem de extintores portateis, conforme as descrito nas pecas escritas e sinalizado nas pecas desenhadas, incluindo todos os acessérios para a sua correcta
utilizagdo e funcionamento, de acordo com as normas em vigor, nomeadamente as NP EN 2, NP EN 3, NP EN 615, NP 1800 e NP 3064, devidamente homologados e com instrugdes e
rotulos em portugués, tudo conforme Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
90 |7.1.1 Extintor portatil de 6kg de P6 Quimico ABC. UN 2
91 |7.1.2 Extintor portatil de 2kg de Anidrido Carbénico. UN 1
92 |7.1.3 Manta Ignifuga. UN 1
7.2 Sinalética
7.2 Fornecimento e aplicacdo de placas fotoluminescentes em PVC rigido autoextinguivel de alta intensidade luminosa, com 2mm de espessura, de uma face, de dupla face ou em
angulo a 45°, a impresséo dos caracteres e figuras sera realizada por serigrafia com resisténcia aos UV, incluindo fixac&o por colagem com recurso a fita cola de dupla face do tipo
3M ou equivalentee todos os trabalhos necessarios, tudo conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
93 |7.21 Tipo \"A\" de 200X200mm, do tipo P a 45 graus. UN 1
94 |7.2.2 Tipo \"B\" de 200X100mm. UN 1
95 (7.23 Tipo \"F\" de 200X200mm. UN 3
96 (7.24 Tipo \"G\" de 240X85mm. UN 2
97 (7.25 Tipo \"H\" de 240X85mm. UN 1
98 [7.2.6 Tipo \"I\" de 200X100mm. UN 1
99 |7.2.7 Tipo \"K\" de 200X100mm. UN 1
100 (7.2.8 Tipo \"S\" de 300X150mm. UN 2
101 |7.2.8 Tipo \"T\" de 300X150mm. UN 2
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7.3 SADI - Detecgéo e alarme de Incéndio
7.3 Fornecimento e montagem de todos os elementos para o sistema automatico de detec¢do de incéndio, aparelhagem, cablagem, tubagem e acessoérios dos tipos e marcas definidos
no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia com as pecas desenhadas.
7.3.1 APARELHAGEM
102 |7.3.1.1 Central de Sinalizagdo e Comando UN 1
103 |7.3.1.2 Detector de fumo (tipo pontual), incluindo a base. UN 2
104 |7.3.1.3 Detetor de dupla tecnologia, incluindo a base. UN 3
105 |7.3.1.4 Botoneira manual de alarme de incéndio UN 1
106 |7.3.1.5 Sirene de alarme de incéndio UN 1
7.3.2 Cabos
107 |7.3.21 JE-H (ST) H E90 2x2x0.8mm m 25
108 |7.3.2.2 JE-H (ST) H E90 3x2x0.8mm m 7
7.3.3 TUBOS
109 [7.33.1 [VD@20 [m 32
7.4 DIVERSOS
110 |7.4.1 Formacéo técnica ao pessoal de todos os sistemas implantados. UN 1
111 |7.4.2 Realizagdo de ensaios, medigdes e outras obrigacdes necessarias para realizacéo da recepcao da instalagéo total. vg 1
8 INSTALAGCOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
8.1 QUADROS ELECTRICOS
8.1.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico com caracteristicas e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonancia com 0s esquemas
unifilares representados nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios inerentes ao seu bom funcionamento.
112 [8.1.1.1 Q.E - Quadro Elétrico [UN | 1
8.2 ILUMINACAO NORMAL
8.2.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagao, completamente equipadas, aparelhagem de comando e manobra, e acessorios dos tipos e marcas definidos no Caderno de
Encargos, colocadas em consonéncia com as pecas desenhadas.
8.2.1.1 LUMINARIAS
113 [8.2.1.11 (F1 UN 5
114 |8.2.1.11 ([F2 UN 3
8.2.1.2 APARELHAGEM DE MANOBRA E CAIXAS
115 [8.2.1.2.1 |Interruptor simples saliente. UN 6
116 [8.2.1.2.1 |Caixa de derivagao saliente incluindo placa de derivagado 4x6mmz2 UN 6
8.2.1.3 CABOS
117 |8.2.1.3.1 |Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U2x1.5 m 12
118 [8.2.1.3.2 |Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G1.5 m 20
119 |8.2.1.3.2 |Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U4G1.5 m 26,3
8.2.14 TUBOS
120 [8.2.4.1 Fornecimento e montagem de tubo VD@20 [m | 58,3
8.3 ILUMINACAO DE SEGURANCA
8.3.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagdo de seguranc¢a, completamente equipadas, e acessoérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas
em consonancia com as pegas desenhadas.
8.3.1.1 Aparelhos de lluminagdo de Seguranca
121 [8.3.1.1.1 |E1 - Armadura para iluminagdo de seguranca, classe Il de isolamento, com bateria e com lampada LED ndo mantida. | UN | 4
8.3.1.2 CABOS
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122 [8.3.1.2.1 [Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U2x1.5 [m | 57
8.3.1.3 TUBOS
123 [8.3.1.3.1 |Fornecimento e montagem de tubo VD@20 [m | 5,7
8.4 TOMADAS E ALIMENTAQC)ES DE EQUIPAMENTOS
8.4.1 Fornecimento e montagem de tomadas de usos gerais, cablagem, tubagem e acessorios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia com as
pecas desenhadas.
8.4.11 APARELHAGEM
124 (8.4.1.1.1 |Tomada monofasica saliente c/ tampa. UN 15
125 |[8.4.1.1.1 |Caixa terminal UN 4
8.4.1.2 CABOS
126 |8.4.1.2.1 |Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G2.5 m 84,2
127 [8.4.1.2.1 |Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G4 m 28
8.4.1.3 TUBOS
128 [8.4.1.3.1 [VD@20 [m [ 1122
8.5 LIGACAO EQUIPOTENCIAL
8.5.1 Fornecimento e montagem de ligagdes equipotenciais, cablagem, tubagem, caixas e acessérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia
com as pecas desenhadas.
85.1.1 APARELHAGEM
129 [8.5.1.1.1 |[Caixa colectora para ligagdo equipoténcial suplementar [UN | 2
8.5.1.2 CABOS
130 [8.5.1.2.1 |Fornecimento e montagem de cabo HO7V-2,5 [m | 11,15
8.5.1.3 TUBOS
131 [8.5.1.3.1 |Fornecimento e montagem de tubo VD@20 [m | 11,15
8.6 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES
8.6.1 Armérios e Caixas
132 |8.6.1.1 Armério de telecomunicacdes individual (ATI) com 6 saidas PC, 4 saidas CC e 2 saidas FO, incluindo repartidor com conectores tipo \"F\", de 400x500 mm. UN 1
133 |8.6.1.2 Caixa de Visita Multioperador (CVM), em alvenaria com as dimensdes LxCxH (m) - 0.3x0.3x0.4, incluindo tampa. UN 1
8.6.2 APARELHAGEM
134 |8.6.2.1 Tomada RJ45 cat.6 saliente. UN 3
135 |8.6.2.2 Tomada coaxial IF/RF saliente. UN 1
8.6.3 CABOS
136 |8.6.3.1 Fornecimento e montagem de cabo UTP 4/ Cat.6. m 24,8
137 |8.6.3.2 Fornecimento e montagem de cabo RG6. m 4,3
8.6.4 TUBOS
138 |8.6.4.1 VD@25 m 29,1
139 |8.6.4.2 VD@40 m 20
140 |8.6.4.3 PEAD@A40 enterrado. m 3
8.7 DIVERSOS
141 |8.7.1 Realizagao de ensaios, medigdes e outras obrigagcdes necessarias para realizacéo da recepcao da instalagéo total. vg 1
142 (8.7.2 Certificac@o de toda a instalacdo das ITED, de acordo com a legislagdo em vigor e normas aplicaveis, por entidade reconhecida pela ANACOM, incuindo os ensaios | vg 1
necessarios.
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