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Clausula 1.2
Objeto
O Presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisicdo de expansao do sistema de controlo
de acessos e assiduidades do ISEP — Instituto Superior de Engenharia do Porto, conforme o estabelecido

nas Especificacdes Técnicas constantes do Anexo A do presente Caderno de Encargos.

Clausula 2.2

Obrigacdes do adjudicatario
A execucdo do fornecimento deve obedecer as obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel e no presente
caderno de encargos.
1- O adjudicatdrio obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, utilizando
os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade préprios das melhores
praticas.
2- Constituem ainda obrigacdes do adjudicatario:
a) Apresentar os documentos de habilitacdo a que estdo obrigados, nos termos do artigo 81.2 do CCP;
b) Fornecer os bens a entidade adjudicante, conforme as caracteristicas e requisitos minimos das
especificagdes técnicas constantes do caderno de encargos;
c) O adjudicatdrio obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e
adequados a execuc¢do do contrato;
d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, a entidade adjudicante, o facto que torne
total ou parcialmente impossivel o fornecimento dos bens, objeto do procedimento, ou o cumprimento de
gualquer outra das suas obrigacdes nos termos do contrato celebrado com a entidade adjudicante;
e) Nao alterar as condi¢Ges de fornecimento dos bens fora dos casos previstos no caderno de encargos
com as especificagdes do presente caderno de encargos;
f) N&o subcontratar, no todo ou em parte, a execugdo do objeto do contrato, sem prévia autorizacdo da
entidade adjudicante;
g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugdo do contrato e que altere, designadamente, a
sua denominagao social, os seus representantes legais, a sua situac¢do juridica e a sua situagdo comercial;
h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informag¢des que obtenham no
ambito da formacdo e da execuc¢do do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios aquela execucao,
abrangendo esta obrigacdo todos os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que nelas se

encontrem envolvidos;
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i) Possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovacdes, registos e licencas necessarios para o

pontual cumprimento das obriga¢Ges assumidas no contrato.

Clausula 3.2
Obrigacdes da entidade adjudicante
Constituem obrigacdes da entidade adjudicante:
a) Pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas pelo adjudicatario;
b) Monitorizar a qualidade do fornecimento de bens e aplicar as devidas san¢Ges em caso de

incumprimento;

Clausula 4.2

Condigoes de exploragao

1. O adjudicatdrio obriga-se a prestar o fornecimento referido no artigo 12 de acordo com as condigdes e
especificagdes constantes da sua proposta, as quais deverdao respeitar integralmente o mapa de

quantidades constantes do anexo | ao presente caderno de encargos.

2. 0O adjudicatario obriga-se a fornecer um ano de garantia com recolha e posterior entrega do equipamento

no ISEP sem custos acrescidos.

3. O adjudicatario obriga-se a colocar o equipamento em funcionamento, realizar todos os testes necessarios

a fim de comprovar o perfeito funcionamento.

4. O adjudicatario obriga-se a fornecer formacdo na operacio/ colocacdo em funcionamento do equipamento

a um trabalhador do ISEP sem custos acrescidos.

5. Durante o periodo de garantia, o adjudicatario obriga-se a realizar a manutencdo de software e/ou

firmware.

6. O adjudicatario obriga-se a fornecer a API (Application Program Interface) que permita a interligagdo com
os sistemas informaticos existentes no ISEP. Esta AP| pode ser na forma de SDK (Software Development Kit),
estrutura interna da base de dados dos programas utilizados, webservices com especificacdo fornecida pelo

ISEP. Na proposta deve estar explicito qual o método fornecido.

7. No final da instalacdo devem ser fornecidos todos os desenhos de cablagem que permitam ao Servico de

Sistema Informaticos do ISEP realizar a manutenc¢do dos passivos.
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Clausula 5.2
Sigilo
O adjudicatario por si e através dos seus agentes obriga-se a garantir rigoroso sigilo quanto a informacdes
e documentacdo que os seus profissionais venham a ter acesso, por for¢a do servico e/ou fornecimento

contratado, relacionadas com a atividade da entidade adjudicante inclusive apds a execug¢do do contrato.

Clausula 6.2
Prestacdo de informacao
O adjudicatario obriga-se a prestar a informacao e os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
entidade adjudicante, quer relativamente a execuc¢do do servico e/ou fornecimento, quer ao cumprimento

das obrigacGes que para aquele emergem deste caderno de encargos.

Clausula 7.2
Patentes, licengas e marcas registadas

Sao da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da obtencdo ou utilizacdo, no

ambito do contrato, de patentes, licencas ou marcas registadas.

Clausula 8.2
Alteragdes ao contrato

1- Qualquer alteracdo do contrato deverd constar de documento escrito assinado por ambos os
outorgantes e produzira efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
2- A parte interessada na alteragdo deve comunicar, por escrito, a outra parte essa intengdo, com uma
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias em relacdo a data em que pretende ver introduzida a alteracgao;
3- O contrato pode ser alterado por:

a) Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o contrato;

b) Decisdo judicial ou arbitral;

c) Razdes de interesse publico.
4- A alteragdao do contrato ndo pode conduzir a modificagdo de aspetos essenciais do mesmo, nem

constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.
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Clausula 9.2

Comunicagoes e notificagGes
1- Em sede de execucdo contratual, todas as comunicacdes da entidade adjudicante dirigidas ao
adjudicatario sao efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado, fax ou correio eletrénico,
de acordo com os elementos a indicar pelo adjudicatario.
2- Em sede de execuc¢do contratual, todas as comunicacbes do adjudicatario dirigidas a entidade
adjudicante sdo efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado, fax ou correio eletrénico, de
acordo com os seguintes elementos:
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. Antdénio Bernardino de Almeida, n? 431
4249-015 Porto
Fax: 22 832 1159

E-mail: secretariado@isep.ipp.pt

Clausula 10.2

Duragao do contrato
O contrato tem inicio no dia seguinte a data da sua assinatura e termina no dia 31 de agosto de 2022, sendo
que a parte do material correspondente a 30% do valor da adjudicacdo, referida na clausula 14.2, devera
ser entregue até dia 22 de dezembro de 2021.
Por cada dia de atraso pode o adjudicante exigir o pagamento de uma pena pecuniaria, no montante de 1%
do valor da adjudicagdo, por cada dia de incumprimento.
Na eventualidade do atraso na entrega se prolongar por mais de 15 dias, pode o adjudicante cancelar a

adjudicacao.

Clausula 11.2

Preco Base

O preco base para efeitos do presente procedimento é de 85.000,00€ (Oitenta e cinco mil euros).

Clausula 12.2
Classificagdo orcamental e ano econémico
A presente aquisi¢do serd suportada por conta da verba inscrita no orcamento do ano de 2021, pela rubrica
de classificacdo econémica 070103.B0.B0 — Edificios-Conservacdo e Reparacdo e para os anos seguintes
serd a satisfazer por conta de verbas a inscrever no mesmo agrupamento/rubrica na respetiva proposta de

orcamento do ISEP.
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Clausula 13.2
Portes

O presente contrato ndo dard lugar ao pagamento de portes de envio.

Clausula 14.2
Condigoes de pagamento

Com a entrega de parte do material previsto no Anexo |, serd realizado um pagamento correspondente a
30% do valor adjudicado. Os restantes 70% serdo pagos apos a conclusdo do fornecimento.
Os pagamentos serdo realizados a 60 dias apds a data de emissdo da fatura que devem ser rececionadas
até ao dia 05 do més seguinte a que dizem respeito.

Clausula 15.2

Requisitos técnicos, funcionais e ambientais minimos dos bens

1 - O adjudicatéario deve garantir o cumprimento da Diretiva n.2 2011/65/UE (RoHS), de 8 de junho,
transposta para a ordem juridica interna pelo Decreto-Lei n.2 79/2013, de 11 de junho, da Diretiva n.2
2012/19/UE (REEE), de 4 de julho, e da Diretiva n.2 2006/66/CE, de 6 de setembro, transposta para a ordem
juridica interna pelo Decreto-Lei n.2 6/2009, de 6 de janeiro.
2 - Os cocontratantes devem, igualmente, garantir o cumprimento do Decreto-lei n.2 209/99, de 16 de

junho, respeitante a classificacdo, embalagem e rotulagem das substancias perigosas.

Clausula 16.2
Situacao contributiva
O adjudicatario devera garantir a inexisténcia de dividas perante a Seguran¢a Social e as Finangas e

comprova-lo perante a entidade adjudicante apds a adjudicagao.

Clausula 17.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pelo CCP e pela demais legislagao portuguesa aplicavel.
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Clausula 18.2
Casos fortuitos ou de forga maior
Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior, designadamente
greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigacdes assumidas no

contrato.

A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais situacdes a outra

parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
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Anexo A

Especificagcdes Técnicas

1. Expansdo do Sistema de controlo de acessos e assiduidade de salas nos edificios C, D, F, G, H, | e J, de acordo

com o mapa de quantidades.

a. O controlo de assiduidade sera efetuado através da identificacdo de cartdes com tecnologia RFID,
MIFARE, através de leitores instalados especificamente para esse efeito, ja existentes, quando for o

caso, e a acrescentar, no ambito do presente processo;

b. Pretende-se também a implementacdo de controlo de acessos, implementando para tal retentores de
porta ou trincos elétricos, acionaveis automaticamente pela passagem de cartdo e validacdo de
permissGes de acesso. Estes dispositivos deverdo integrar com o software de gestdo do sistema,
permitindo a visualizacdo do estado da porta (aberta/fechada), assim como controlo remoto de

abertura.

c. Os cartdes a utilizar sdo propriedade do ISEP e j& se encontram atribuidos, ndo podendo ser

substituidos;

d. Osistema deverad ter a possibilidade de permitir que os acessos sejam feitos por identificagdo de duplo

fator ou fator simples e compreendem os seguintes tipos de leitores:

i. Leitor simples— prevé apenas a passagem do cartao junto ao respetivo leitor de cartdes

para conceder o acesso;

ii. Leitor duplo (cartdo + pin) — prevé a passagem de um cartdo e a introducdo de um

cddigo pin para conceder acesso;

e. No caso em concreto, pretende-se que o sistema seja implementado com a opg¢do de leitor simples,
ndo obstante a existéncia da possibilidade de, no futuro, poder ser evoluido para uma solucdo de

cartao+pin.

f. Em cada um dos postos de controlo do sistema (existentes), devera ser contemplado o acesso a

aplicagdo de gestdo do sistema com permissdes pré-definidas.

g. O adjudicatario obriga-se a fornecer a API (Application Program Interface) que permita a interligacdo
com os sistemas informaticos existentes no ISEP. Esta APl pode ser na forma de SDK (Software
Development Kit), estrutura interna da base de dados dos programas utilizados, webservices com

especificacdo fornecida pelo ISEP. Na proposta deve estar explicito qual o método fornecido.
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h. No final da instalagdo devem ser fornecidos todos os desenhos de cablagem que permitam ao Servico
de Sistema Informaticos do ISEP realizar a manutengdo dos passivos, assim como registo de todos os

equipamentos instalados, locais e evidencias fotograficas das condi¢cdes de instalagdo finais.

2. Requisitos Funcionais
a. O sistema e os seus componentes deverdo ser amigaveis para os utentes e de fécil uso;
b. Ossistemas devem ser de fécil gestdo e configuragao;
c. O sistema deve minimizar as necessidades de manutencao;

d. O sistema deve privilegiar a seguranca das instalagdes sem colocar em causa a seguranca pessoal em

caso de emergéncia;
e. O sistema tera de ser escalavel;

f.  Osistema devera permitir a criagao de perfis de seguranca e lista de acessos e atribuigado individualizada
de direitos aos seus utilizadores, com base no principio de necessidade de acesso, com base na lista de

pessoas atribuidas a instituicdo ISEP;

g. O sistema deverd ter a capacidade de importar novos utilizadores de BDs externas, assim como de

utilizar as listas existentes na BD existente de alunos, funcionarios e docentes;

h. O sistema deverd ser interoperavel com os sistemas existentes, nomeadamente o Portal ISEP e os

sistemas de assiduidade existentes;

i. O sistema devera possibilitar o controlo de iluminagao dos locais onde existe controlo de assiduidade,

caso venha a ser necessario;
j. O sistema deverd possibilitar o controlo de abertura de porta, onde aplicavel.

k. O sistema deverad utilizar na maxima extensao possivel os meios e infraestruturas existentes.

3. Requisitos Técnicos

a. Os controladores/leitores deverdo funcionar em modo misto, online e offline. A sua utilizagdo regular
serd em modo online, mas os controladores deverdo ter a possibilidade de tomar a decisdo na

atribuicdo de acesso, mediante tabelas de acesso carregadas na memdria ndo volatil local;

b. Cada controlador devera possuir memoria ndo volatil com capacidade de armazenamento em modo
offline de, pelo menos, 8000 credenciais e 3000 registos. Esta distribuicdo entre credenciais e registos

deverad ter a possibilidade de ser alterada mediante necessidades especificas do ISEP;

c. Oscontroladores deverao possuir uma placa de rede ethernet integrada.
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d. Os controladores a usar deverdao permitir a ligacdo de outros leitores, devendo ainda possibilitar a

expansao futura do sistema para um maior nimero de leitores;
e. O controlador deve possuir saidas de controlo aciondveis;
f.  Possibilitar a detecdo de abertura do controlador (tamper);

g. Os controladores deverdo poder ser suportados por alimentacdo permanente (UPS ou bateria interna)

com autonomia para pelo menos uma hora.

h. O sistema devera possibilitar o controlo remoto da iluminacdo de cada uma das salas individualmente,
onde aplicavel. Ndo sendo nesta altura equacionada essa integracdo, deverdo ser ja instalados os
componentes necessarios, nomeadamente relés de controlo; Este controlo poderd ser toda a

iluminacdo da sala ou parcial mantendo a possibilidade de controlo local dessa mesma iluminagdo.

i. O sistema deverd possibilitar o controlo remoto de abertura de porta, de cada uma das salas

individualmente, onde aplicavel;

j- A abertura de porta, a partir do interior, devera ter a possibilidade de controlo por botdo/interruptor

de abertura ou por passagem de cartao de identificagao.

k. Devera existir a possibilidade implementar o controlo individual, através de interruptor local, da
primeira fila de iluminagao, onde aplicdvel, de forma a melhorar a visibilidade das proje¢des efetuadas

nas salas de aula;

I. O fornecedor devera ter capacidade técnica a nivel de hardware para manter e desenvolver o sistema
a medida das necessidades do ISEP, sem limitar as capacidades de expansdo e integracdo com os

diversos sistemas;
m. A administra¢do e configuracdo dos acessos fisicos deverdo ser efetuadas por software, remotamente;
n. Os registos efetuados devem incluir: data, hora e nome do utilizador da credencial;

0. O sistema devera integrar transparentemente na infraestrutura existente baseada no sistema

ACCESSCENTER, sem a necessidade de qualquer software adicional.

p. Toda a instalagdo dos equipamentos, incluindo todos os consumiveis, acessérios e outros artigos

necessarios, devera ser suportada pelo adjudicatario.

g. Todos os cabos fornecidos e instalados deverdo ser de caracteristicas recomendas para o fim a que se
destinam assim como relativamente as distancias a percorrer, nomeadamente cabo de rede, cabo de
sinal e cabo de alimentagdo, garantindo a operacdo dos equipamentos dentro dos pardmetros

nominais de funcionamento.

r. Toda a componente de controlo devera ficar concentrada em locais a designar pelos Servicos de

Sistemas Informaticos, em armario da infraestrutura informatica, de forma a facilitar a manutencéo do
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sistema, assim como o acesso aos mesmos, apenas sendo admitida a instala¢do local, em cada uma das
salas, dos leitores e equipamentos necessarios para controlo de iluminagdo e abertura de porta (em

caixa embutida, ja existente, ou em teto falso);

i. Naeventualidade de agrupamento na forma de chassis/rack, admite-se a possibilidade

de partilha de fontes de alimentacédo de até 8 controladores.

4. Especificagdes técnicas
a. Controladoras
o Alimentacdo: 8-14VDC
o 4 saidas de poténcia a relé de estado sélido.
o 4 entradas digitais para sensores ou atuadores.
o 4 interfaces para leitores RFID:
= 2 wiegand configuraveis para 26, 30, 32, 34, 40, 56 ou 88 bits.
= 2 RS232 configurdveis e compativeis com os protocolos Hopcom1 e Hopcom2.
o 1interface com o servidor via Ethernet 10/100 Mbit.
o Memdria para 200000 credenciais.
o Memoria para 200000 registos de acesso offline.
o RTC e pilha de backup para manter dados em memoria durante 10 Anos.
o Modos de operagdo de controlo de acessos:

=  Modo offline puro com controlo total da controladora baseando-se nas credenciais e

horarios gravados em memoria.

=  Modo misto online/offline em que o controlo é feito pelo servidor remoto e caso ndo
haja resposta dentro de um tempo configurdvel a controladora passa

momentaneamente para o modo offline garantindo assim redundancia.

b. Leitores RFID
o Leitor de proximidade para cartdes mifare 1k, 4k, ultralight e NFC ID;
o Interface de comunicagdo e programacdo bidirecional RS232;

o Interface de comunicag¢do unidirecional wiegand com comprimento do campo de dados

programavel, ex: 26, 32, 40...bits;
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o Led tricolor e buzzer para indicagdo do status da leitura (ok, em leitura, acesso negado, etc);
o Atualizagdo de configuragGes e firmware via RS232 ou Bluetooth;
o Alimentagdo DC de 8 a 30 Volts;
o Baixo consumo de corrente < 2W;
o Possibilidade de definir sequencias de cores e tons através dos seguintes inputs de controlo:
= input de controlo para acionar ao led com cor verde;
= input de controlo para acionar ao led com cor vermelha;
= input de controlo para acionar o buzzer externamente (Beep);

= input de controlo para desabilitar a leitura (Hold) enquanto aguarda resposta do

servidor;
c. Retentores de Porta
o  Fechadura eletromagnética com forga de retencdo de 272 kg (600 Ib);

o Tipo Fail Safe (fechada quando alimentada) e monitorizada, incorpora sensor e relé com duplo
contacto NA/NF para indicacdo do estado da fechadura. Esta indicacdo é complementada com

indicagdo LED;
o Alimentagdoa 12 e 24 Vdc;
o Corrente 500mA@12Vdc / 250mA@24Vdc;
o  Monitorizado;
o Botdo para desarme instantaneo;

o  Adaptadores de fixacdo em L, U, ZL, de acordo com o local de instalagdo;

5. Locais de instalagdo

O quadro seguinte diz respeito as quantidades a adquirir e instalar e que sdo objeto deste caderno de
encargos.
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Relé de Retentor de Leitor Leitor
ilum porta Interno Externo

Ponto de agregagao Instalagdo Controlador Fonte

Engenharia Geotécnica -
Edificio C - Piso 1
Cc101 1 1 1 1 1 1
C102 1 1 1 1 1 1
c107 1 1 1 1 1 1
Cl11 1 1 1 1 1 1
Cl12 1 1 1 1 1 1
Engenharia Geotécnica -
Edificio C - Piso 2
C201 1 1 1 1 1 1
C202 1 1 1 1 1 1
C207 1 1 1 1 1 1
C217 1 1 1 1 1 1
C218 1 1 1 1 1 1
C219 1 1 1 1 1 1
C220 1 1 1 1 1 1
Engenharia Civil - Edificio C -

Piso 3

C301 1 1 1 1 1 1
C302 1 1 1 1 1 1
C307 1 1 1 1 1 1
C313 1 1 1 1 1 1
C317 1 1 1 1 1 1
C318 1 1 1 1 1 1
C319 1 1 1 1 1 1
C320 1 1 1 1 1 1
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Bastidor Cave Edificio C 1
Edificio D - Piso 1
Partilha a UPS
D100A 1 do Ed. C 1 1
Engenharia Mecanica - Edificio
F - Piso 1
F102 1 1 1 1 1
F103 1 1 1 1 1 1
F104 1 1 1 1 1
F105 1 1 1 1 1 1
F108 1 1 1 1 1 1
F109 1 1 1 1 1 1
F114 1 1 1 1 1 1
F118 1 1 1 1
F120 1 1 1 1 1 1
F121 1 1 1 1
F122 1 1 1 1
Engenharia Mecanica - Edificio
F - Piso 2
F202 1 1 1 1 1 1
F203 1 1 1 1 1 1
F204 1 1 1 1 1 1
F207 1 1 1 1 1 1
F208 1 1 1 1 1 1
F209 1 1 1 1 1 1
F214 1 1 1 1 1 1
F216 1 1 1 1 1 1
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F218 1 1 1 1
F220 1 1 1 1 1 1
F221 1 1 1 1
F223 1 1 1 1 1 1
F224 1 1 1 1 1 1
F225 1 1 1 1 1 1
F226 1 1 1 1 1 1
Engenharia Electrotécnica -
Edificio F - Piso 3
F302 1 1 1 1 1 1
F303 1 1 1 1
F304 1 1 1 1 1 1
F305 1 1 1 1 1 1
F307 1 1 1 1 1 1
F308 1 1 1 1 1 1
F309 1 1 1 1 1 1
F314 1 1 1 1
F316 1 1 1 1 1 1
F317 1 1 1 1 1 1
F319 1 1 1 1 1 1
F322 1 1 1 1 1 1
F341 1 1 1 1 1 1
F342 1 1 1 1 1 1
Engenharia Electrotécnica -
Edificio F - Piso 4

F402

F403

F404

Concurso Publico ISEP/INS/52477/2021 — Aquisi¢do de expansio do sistema de controlo de acessos e assiduidades do ISEP — Instituto
Superior de Engenharia do Porto

16/21




I ‘ Instituto Superior de
‘ Engenharia do Porto

F405 1 1 1 1 1 1
F408 1 1 1 1 1 1
F409 1 1 1 1 1 1
F416 1 1 1 1 1 1
F441 1 1 1 1 1 1
Engenharia Electrotécnica -
Edificio F - Piso 5
F502 1 1 1 1 1 1
F503 1 1 1 1 1 1
F504 1 1 1 1 1 1
F505 1 1 1 1 1 1
F508 1 1 1 1 1 1
F509 1 1 1 1 1 1
F513 1 1 1 1 1 1
F515 1 1 1 1
F516 1 1 1 1
F519 1 1 1 1
F520 1 1 1 1
Bastidor Piso 3 Edificio F 1
Engenharia Quimica - Edificio G
- Piso 2
G201
G202
G203
Engenharia Quimica - Edificio G
- Piso 3
G302 | G312
G303 | G313 1 1 1 1
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G304 | G314

G306 | G316

G307 | G317

G315 | G305 G303 | G313
Bastidor Piso 3 Edificio G 1
Matematica - Edificio H - Piso 2
H206 1 1 1 1
H207 1 1 1 1 1 1
H208 1 1 1 1 1 1
H209 1 1 1 1 1 1
H210 1 1 1 1 1 1
Engenharia Quimica - Edificio H
- Piso 3
H304 1 1 1 1 1 1
H306 1 1 1 1 1 1
H307 1 1 1 1 1 1
H308 1 1 1 1 1 1
H309 1 1 1 1 1 1
H310 1 1 1 1 1 1
H312 1 1 1 1 1 1
H313 1 1 1 1
Fisica - Edificio H - Piso 4

H416 1 1 1 1 1 1
H419 1 1 1 1 1 1
H420 1 1 1 1 1 1
H421 1 1 1 1 1 1
H422 1 1 1 1 1 1
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H423 1 1 1 1 1 1
H424 1 1 1 1 1 1
H425 1 1 1 1 1 1
H427 1 1 1 1 1 1 1
Fisica - Edificio H - Piso 5
H503 1 1 1 1 1 1
H503B 1 1 1 1
H504 1 1 1 1 1
H507 1 1 1 1 1
H509 1 1 1 1 1 1 1
H510 1 1 1 1
H510A 1 1 1 1 1 1 1
Bastidor Piso 2 Edificio H 1
Engenharia Electrotécnica -
Edificio | - Piso 1
1101
1106
1107
Engenharia Electrotécnica -
Edificio | - Piso 2
1201 1 1 1 1 1 1
1203 1 1 1 1 1 1
1204 1 1 1 1 1 1
1205 1 1 1 1 1 1
1206 1 1 1 1 1 1
1207 1 1 1 1 1 1
Engenharia Electrotécnica -
Edificio | - Piso 3
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1301 1 1 1 1 1
1303 1 1 1 1 1 1
1304 1 1 1 1 1 1
1305 1 1 1 1 1 1
1306 1 1 1 1 1 1
1308 1 1 1 1 1 1
Edificio | - Piso 4
1401 1 1 1 1 1 1
1403 1 1 1 1 1 1
1404 1 1 1 1 1 1
1405 1 1 1 1 1 1
1406 1 1 1 1 1 1
1407 1 1 1 1 1 1
Bastidor Piso 3 Edificio | 1
Engenharia Civil - Edificio J -

Piso 1

J102 1 1 1 1
J103 1 1 1 1
J104 1 1 1 1
J105 1 1 1 1
J107 1 1 1 1

Engenharia Civil - Edificio J -

Piso 2

J205 1 1 1 1 1 1
1206 1 1 1 1 1 1
J207 1 1 1 1 1 1
J208 1 1 1 1 1 1
J209 1 1 1 1 1 1
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J211 1 1 1 1 1 1
Engenharia Civil - Edificio J -

Piso 3

J302 1 1 1 1 1 1

J303
Bastidor Piso 2 Edificio J 1

TOTAL 147 6 128 127 145 145 7 143
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