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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 11 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementagdo e cumprimento do plano de seguranca nos termos do Dec. Lei n.° 273/03, de 29 de Outubro, | vg 1
sinalizacéo dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestao de Residuos, nos termos do D.L. n.° 46/2008 de 12 de Marco.
2 ESTRADA DO OUTEIRO DA CALCADA (TROGO 1)
21 Trabalhos preparatorios
2 21.1 Escavacédo e abertura de caixa com cerca de 0,40 m de espessura, incluindo remocgao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactacéo e preparagdo do | m2 3575
fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento.
3 212 Fornecimento e aplicagdo de 0,40 m de tout-venant, incluindo, rega e compactagéo, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento. m2 3575
4 2.1.3 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de regularizagao, com 0,06 m de | m2 3575
espessura incluindo rega de impregnacdo com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
5 2.14 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de bermas e valetas e alteamento de bermas com solos selecionados, incluindo remog&o e transporte a vazadouro dos produtos | m 1500
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
2.2 PAVIMENTACAO
6 221 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega | m2 3575
de impregnacédo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
2.3 DIVERSOS
7 231 Fornecimento e aplicacéo de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios a necessarios | UN 2
a um bom acabamento.
24 MARCAGOES RODOVIARIAS
241 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necesséarios a uma boa execugao e acabamento:
8 241.1 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 1500
9 24.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 750
Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
10 (2.4.1.3 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: As marcacdes rodoviarias serao implantadas em fase de execucéo da obra.
242 Fornecimento e aplicacao de sinalizag&o vertical, incluindo maci¢co de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
11 |24.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigat6ria em cruzamentos ou entroncamentos. | UN 1
3 ESTRADA DO OUTEIRO DA CALCADA (TROGO 2)
3.1 Trabalhos preparatérios
12 (3.11 Preparagédo do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remocao e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e | m2 2200
aplicacéo de solos seleccionados para regularizagdo do pavimento até a cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo
e acabamento.
13 |3.1.2 Regularizacéo de areas danificadas, incluindo, corte e arranque de betuminoso, escavagéo, fornecimento e aplicacédo de tout-venant numa altura média de 0,40 metros, | m2 1800
compactacdo, regularizacdo e nivelamento até a cota existente, remogéao e transporte a vazadouro do material sobrante, e todos os trabalhos necessarios a uma boa
execucao e acabamento. Nota: As areas a regularizar serdo marcadas no terreno em fase de execucao.
14 (3.1.3 Fornecimento e colocagao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,06 m de espessura incluindo rega | m2 1800

de impregnacd@o com emulsdo catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2 nas &reas a sanear e todos os trabalhos necesséarios a uma boa execucgédo e acabamento.
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15 |3.14 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas e alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo remogéo e transporte a vazadouro dos produtos | m 1660
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
16 (3.15 Execucéo de valeta espraiada em betdo C20/25 com 1,50 m de largura média e 0,10 m de espessura, aplicada em base de tout-venant, compactado e regularizado, | m 100
incluindo demolicao da valeta existente, remoc¢éo e transporte a vazadouro dos produtos provenientes dessa demoli¢cdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa
execucao.
3.2 PAVIMENTAGCAO
17 |3.21 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega | m2 4000
de impregnacédo com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
3.3 DIVERSOS
18 (3.3.1 Fornecimento e aplicacéo de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios a necessarios | UN 3
a um bom acabamento.
19 |3.3.2 Limpeza e desobstrucdo de aquedutos existentes, incluindo reparacdo de muretes, com reboco e pintura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos | UN 4
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao.
20 |3.33 Remocéo e colocagdo apds pavimentacéo de lombas redutoras de velocidade existentes, incluindo todos os trabalhos, e materiais acessorios necessarios a uma boa | UN 2
execucao.
3.4 MARCAGCOES RODOVIARIAS
3.4.1 Aplicacao de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcagéo e todos os trabalhos necesséarios a uma boa execucado e acabamento:
21 |34.11 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao. m 1660
22 |3.4.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 830
Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
23 |3.4.13 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2
Nota: As marcacdes rodoviarias serdo implantadas em fase de execucéo da obra.
3.4.2 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagédo vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéao:
24 [3.4.2.1  [Sinal B2 - Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos. [uN | 1
4 RUA DAS BARROCAS (TROCO)
4.1 Trabalhos preparatorios
25 411 Preparacdo do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remogao e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e [ m2 3035
aplicagdo de solos seleccionados para regularizagdo do pavimento até a cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo
e acabamento.
26 |4.1.2 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de regulariza¢cdo, com 0,06 m de | m2 3035
espessura incluindo rega de impregnacédo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
27 413 Limpeza, regularizago e reperfilamento de bermas e valetas e alteamento de bermas com solos selecionados, incluindo remog&o e transporte a vazadouro dos produtos | m 850
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
4.2 PAVIMENTACAO
28 |4.2.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega | m2 3035
de impregnacédo com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
4.3 DIVERSOS
29 1431 Fornecimento e aplicacéo de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios a necessarios | UN 1
a um bom acabamento.
30 [4.3.2 Limpeza e desobstrucdo de aquedutos existentes, incluindo reparacdo de muretes, com reboco e pintura, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos | UN 3
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao.
31 |4.33 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucgéo. UN 2
4.4 MARCACOES RODOVIARIAS

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Pagina 2 de 5




w ourem Municipio de Ourém

CAMARA MUNICIPAL

Procedimento P139/2021

44.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
32 |44.11 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 430
33 |4.4.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucao. m 860
Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
34 |4.4.13 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2
Nota: As marcacdes rodoviarias serao implantadas em fase de execucéo da obra.
35 |4.4.14 M 11 - Passagem para pedes com 0,50 m de largura considerando uma largura da via de 6,00 m. UN 3
4.4.2 Fornecimento e aplicacao de sinalizagdo vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
36 |4.4.21 Sinal B2 - Paragem obrigat6ria em cruzamentos ou entroncamentos. | UN | 1
5 RUA DA INDUSTRIA
5.1 Trabalhos preparatérios
37 |5.1.1 Preparacdo do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remogao e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e [ m2 1956,6
aplicacao de solos seleccionados para regularizagdo do pavimento até a cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo
e acabamento.
38 |5.1.2 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de regulariza¢cdo, com 0,06 m de | m2 1956,6
espessura incluindo rega de impregnagédo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
39 |5.1.3 Limpeza, regularizacéo e reperfilamento de bermas e valetas e alteamento de bermas com solos selecionados, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos | m 740
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
5.2 PAVIMENTACAO
40 ([5.2.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega | m2 1956,6
de impregnacé@o com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
5.3 DIVERSOS
41 ([5.3.1 Fornecimento e aplicagdo de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessérios a necessarios | UN 2
a um bom acabamento.
42 |5.3.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 5
5.4 MARCAGOES RODOVIARIAS
54.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
43 (5.4.11 M 1 - Linha branca continua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao. m 430
44 15.4.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a uma boa execugao. m 860
Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
45 15.4.1.3 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2
Nota: As marcacdes rodoviarias serao implantadas em fase de execucéo da obra.
7 Beco da Mae d’Agua - Mossomodia - Olival
7.1 Trabalhos preparatorios
46 |7.11 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessarios a um | m2 500
bom acabamento.
47 |7.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,15 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessarios a | m2 495
uma boa execugédo e acabamento.
48 |7.1.3 Fornecimento e colocagao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura incluindo rega | m2 500
de impregnagé@o com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
49 (7.1.4 Limpeza, regularizagcdo e reperfilamento de valetas e alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo remogéo e transporte a vazadouro dos produtos | m 240
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
7.2 Drenagem Pluvial
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50 |7.2.1 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavacédo e preparacdo da base rega, compactacdo, remogéo e transporte a vazadouro do material | m2 144
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo para a base de valetas em betao.
51 |7.2.2 Fornecimento e execucéo de valeta com betdo pronto C20/25 com seccdo em \"W\", com dimensdes laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura , incluindo escavacgdo e | m 120
modelacao na base em tout-venant e todos 0s materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugdo, colocagdo a vazadouro dos produtos sobrantes.
52 |7.2.3 Execucéao de caixas de recolha de aguas em betédo C20/25, com grelha em ferro fundido, incluindo escavagéo, remogéo e transporte a vazadouro de material sobrante e [ UN 3
todos os materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo, colocacdo a vazadouro dos produtos sobrantes.
Nota: A caixa tera a dimenséo de (1,00x1,00x0,50) e altura de retengao de areias de 0,30 m.
7.3 Diversos
53 |7.3.1 Fornecimento e execucdo de muretes em alvenaria, com 0,50 m de altura, para proteccdo e sinalizagdo de aqueduto, incluindo fundacdo em betéo, reboco e pintura | m2 1
(duas deméos), e ainda, para a sua implantacédo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, remocao, reposicao, compactacdo e transporte a vazadouro dos
materiais excedentes e todos os trabalhos necesséarios a uma boa execucdo e acabamento.
54 17.3.2 Fornecimento e aplicagio de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessérios a necessarios a um bom acabamento. UN 1
7.4 Pavimentacao
55 |7.4.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega | m2 500
de impregnacédo com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
7.5 Marcac6es Rodoviarias
751 Aplicacao de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcagéo e todos os trabalhos necesséarios a uma boa execucado e acabamento:
56 |7.5.1.1 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. | UN | 1
7.5.2 Fornecimento e aplicagdo de sinalizag&o vertical, incluindo macigo de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
57 |75.21 Sinal B2, paragem obrigatoria. Nota: as marcacdes rodoviarias e sinalizagao vertical serdo implantadas em fase de execucéo da | UN 1
obra.
10 RUA DO CRUZEIRO - GONDEMARIA
10.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
58 |10.1.1 Preparacéo do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remocao e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e | m2 820
aplicacao de solos seleccionados para regularizagdo do pavimento até a cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao
e acabamento.
59 |10.1.2 Limpeza e regularizacdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m 280
execucao.
10.2 PAVIMENTACAO
60 |10.2.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apés | m2 820
recalque), incluindo rega de impregnacgdo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
10.3 MARCAGOES RODOVIARIAS
10.3.1 Aplicacao de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
61 |10.3.1.1 |M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 5,00 m por 0,50 m.
10.3.2 Fornecimento e aplicagao de sinalizagédo vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
62 |10.3.2.1 |Sinal B2, paragem obrigatoéria. Nota: as marcacdes rodoviarias e sinalizagdo vertical serdo implantadas em fase de execugéo da | UN 2
obra.
11 ESTRADA DO OUTEIRO DA CALCADA - MURO DE CONTENGAO DE TERRAS
111 Movimento de terras
63 |11.11 Escavacéo na abertura de caixa, de forma a obter as cotas de fundo de caixa de pavimento, com 2 metros de profundidade, incluindo carga e transporte dos produtos | m3 240

sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
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64 |11.1.2 Escavacéo e reperfilamento da area de talude, incluindo remogéo e transporte a vazadouro do material resultante da intervengdo e todos os trabalhos complementares a | m3 720
um bom acabamento.
11.2 Muros de pedras
65 |11.2.1 Fornecimento e aplicacédo de pedra de grandes dimensdes, na execu¢do de muros de gravidade, incluindo trabalhos preparatorios, fornecimento de materiais e todos os | m2 480
trabalhos complementares a um bom acabamento.
11.3 Aterro da plataforma
66 |11.3.1 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil 200gr/m2, na base do aterro e no tardoz do muro. m2 600
67 |11.3.2 Fornecimento e aplicacéo de pedra de rach&o, na execucgéo de aterro, incluindo compactagéo. m3 120
68 |11.3.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em tout venant, com 30 cm de espessura, incluindo geotéxtil na base com 200gr/m2. m2 120
11.4 Drenagem
69 |11.4.1 Escavacédo, limpeza e reperfilamento de valetas, incluindo remogéo e transporte a vazadouro do material resultante dessa limpeza e todos os trabalhos e acessoérios | m 150
necessarios a sua perfeita execugdo. Nota: A escavacao sera realizada numa largura e profundidades médias de 1,00 m.
70 |11.4.2 Enchimento das valetas com tout-venant, incluindo regularizacdo da base, rega e compactagao, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios & sua perfeita | m2 150
execucao. Nota: inclui camada a aplicar por cima dos tubos de dreno para regularizacédo da superficie e reperfilamento das
valetas, numa altura total de aproximadamente 0,60 m.
71 11143 Fornecimento e aplicagdo de drenos com tubo de didmetro 200 mm, perfurados, envolvidos em camada de brita, incluindo ligacdo a aqueduto existente, e todos os|m 160
trabalhos e acessorios necessarios & sua perfeita execucao. Nota: A localizagdo dos drenos sera indicada em fase de execucgao.
72 |11.4.4 Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil 200g/m2, a aplicar na camada de brita ha envolvente dos tubos de dreno, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma [ m2 300

boa execucgédo e acabamento.
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